SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA
ROLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

LOKALIZACJA

DZIALKA EWIDENCYJNA: 85
OBREB: STRZALKOW 260106 _5.0022
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: STOPNICA 260106 5— OBSZAR
WIEJSKI

INWESTOR:

GMINA STOPNICA
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 2
28-130 STOPNICA

Castellum Budownictwo i Konserwacja Zabytkow sp. z o.o.



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

- 00 Wymagania og6lne
- 01 Roboty ziemne

-02 Zbrojenie betonu

-03 Beton

-04 Roboty izolacyjne

-05 Roboty murowe

-06 Roboty pokrywcze

-07 Tynki

-08 Posadzki

-09 Stolarka

-10 Roboty malarskie

-11 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
-12 Podbudowa z thucznia kamiennego

-13 Krawezniki betonowe

-14 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Castellum Budownictwo i Konserwacja Zabytkow sp. z o.o.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-00)

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru Robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach Inwestycji pod nazwa:

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

1.2. Przedmiot i cel inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest realizacjadania okreslonego w punkcie 1.1.

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie:
1. Zakres zadania zgodnie z przedmiarem robét i dokumentacja techniczna.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych,
w pkt. 0.1.2 jako cze$§¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.4. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi na stronie tytutowe;j
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

2.W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznych

i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm

i standardow wedlug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.
Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Wyceniony Przedmiar Robét -- Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego
Oferty.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami.
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stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Nadzorem Inwestycyjnym, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodno$¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow
1 Robdt.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robot, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne panstwowe gtdéwnych punktow, Dziennik Budowy
i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte sg rysunki, stanowigce integralna cze$s¢ Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlanego).Rysunki te pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
Robot.

1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonaweca otrzyma od Gminy Obrazoéw po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji
Projektowej (Projekt Budowlany) na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania oferty pelna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Gminy Obrazow, Obrazow 84,

27-641 Obrazow

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.Wykonaweca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza,
dla zrealizowanych Roboét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg do ewidencji gruntow 1 budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
inwentaryzacji jednostkowych Robot.

2.Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje¢ techniczno-ruchowg dla dostarczanych
przez niego urzadzen oraz systemow technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic¢
w cenach jednostkowych Robét.

1.6.5. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sa
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istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okre§lonych wedtug skali
rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym,
profilem podiuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami
materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacg jakos¢ Robot, to takie Materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1.Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

2.Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
1.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robdt w dobrym
stanie.

1.6.8. Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego i stosowac
je w czasie prowadzenia Robot.

2.W szczegblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bgdg tak wybrane, aby nie powodowaly
zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
-materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
-mozliwoS$cig powstania pozaru.

¢) Praca sprz¢tu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa
1.Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2.Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia. nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniuwigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organé6w administracji panstwowe;.

1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow

i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.6.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz / lub prywatne;.
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2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych

dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. stan uszkodzonej lub naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorsze niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrgbie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym
czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze
wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 4
powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢
podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/ lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub
bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych

na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.6.13. Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzor moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

3.W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt.

1.6.14. Przestrzeganie prawa

1.Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wladz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub

moga wptywac na Roboty.

2.W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.6.15. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci
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to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia. materialu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. I powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystagpieniem do
robot. W ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia. materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien

i akceptacji a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm
i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdéw do Robot.

2.2 Zrodla uzyskiwania Materialow
2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to Zrodta wskazane przez Inspektora Nadzoru
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do
eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych wszystkich
Materiatow, uzytych do realizacji Robét.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu

Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatdéw do innych Robo6t niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
Materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element Robot. w ktérym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialow

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawcg i przez
niego oplaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda
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doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢ zastosowania

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakos$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie
przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos$¢ uzycia
sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany

i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzgt, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robodt 1 na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadaja warunkom Umowy beda na
polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.

4. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materialow
i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, przez Wykonawce na wlasny
koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatlow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw i robot ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
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lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robodt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow

i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacje
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulag Warunkéw Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedy zostang
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania iloSci Robot i Materialow

1. Dlugosci i odleglosci migedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m/3 - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3. losci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotaczone
w formie odrebnego zatacznika do Ksiggi Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy begda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
$wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caly okres realizacji Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
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Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Termin i czestotliwo$¢é przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robo6t i/lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robo6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka lub/i cato$ci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot).

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa Wypelienia Gwarancji.
9.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy.

9.3. Swiadectwo Przejecia Robét

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

9.4. Dokumenty Przeje¢cia Robodt

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

2. Dla celow Przejecia Robdt Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Powykonawcza w tym:

Projekt Budowlany z naniesionymi w trakcie budowy zmianami — stanowigcy integralng cz¢$¢ posiadanego
przez Inwestora pozwolenia na budowe;

Oryginal dziennika budowy (montazu) wypeklionego zgodnie z wymogami przepisow techniczno-
budowlanych

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

Dokumentacje geodezyjna powykonawcezg umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do
ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu
o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

Protokoly badan i sprawdzen (do ktorych naleza w zalezno$ci od zakresu wykonywanych robét) m.in.:

— protokdt badania i sprawdzenie przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
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- protokoty pomiaréw i sprawdzen instalacji oraz urzadzen elektrycznych oraz odgromowych,

— protokoty sprawdzen pomiarow i prob instalacji sanitarnych, m.in.: centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

— protokoty odbioru wszystkich elementow budynku, ktore ulegly zakryciu — tzw. roboty zanikajace,

- protokoty sprawdzen i prob szczelnosci zbiornika bezodptywowego,

- protokot badania jakosci wody,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej — ocena energetyczna budynku;
Atesty jakosciowe wbudowanych Materialow.

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
Ksiege Obmiarow.

Sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Dat¢ Rozpoczgcia i Date Ukonczenia Robot.

9.5. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypehienia Gwarancji

1. Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,ktore wystapily
w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad omowionych powyze;j.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza:

a) ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium,
b) koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej
i wody, budowa drog tymczasowych dojazdowych itp.),
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c) koszty dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia Robot, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
d) ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, koszty ekspertyz dotyczacych
wykonywanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsicbiorstwa Wykonawcy,

e) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkoéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robot i w okresie gwarancyjnym,

g) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

h) inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z realizacja zamowienia.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

10.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

— Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznic z Rysunkami
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i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-01)

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot ziemnych przy budowie taw i stop
fundamentowych projektowanego tacznika. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopow szerokoprzestrzennych fundamentowych w gruncie,

- umocnieniem $cian wykopow,

- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu i dowiezionym,

- uksztaltowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopow

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi
w ST - 00,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:

1.4.1. Wykopy fundamentowe
Wymagania wykopow dla obiektu budowlanego okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty
i przekroje obiektow oraz plan sytuacyjno-wysokosciowy.

1.4.2. Gleboko$¢ wykopu
Roéznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy urodzajne;.

1.4.3. Wykop plytki
Wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni
Wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki
Wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.

1.4.7. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu
Wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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1 s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna ggstos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistoSci

Wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych, okre§lona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,,Wymagania
ogolne."

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot, na obsypanie fundamentow

1 uksztaltowanie terenu,

Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektora Nadzoru moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnos$ci. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wlasnych zrodet,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST -00,,Wymagania og6lne”.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie
gruntow, zageszczanie gruntdow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka - tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentow,
a takze do zatadunku na samochody; z osprzetem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,
- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zaggszczania zasypow wykopOow i nasypow,

- sprzet do zasypki wykopow — spycharki gasienicowe 75KM,
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- umocnienia (szalunki) rozpory metalowe do zabezpieczenia §cian wykopow,

- fopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- pompy elektryczne Iub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00,,Wymagania ogolne”.

Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bgda samochody
samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatéw musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.
Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robaét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00. Wykonywanie wykopdw moze nastapié
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ ciaglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapoznac si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich osi
geometrycznych, glebokosci wykopow, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator,

jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata miernicza, tasma itp.

4. przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie

i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia roboét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow

i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot
ziemnych.
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5.2.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

4. Odchylenie osi wykopu +/-10 cm. R6znice w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10°od jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata.

7. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
latg 3 — metrowa

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej

grubosci i1 duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywac od razu po przejsciach maszyn.
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako calosci w jego dnie wykona¢ wykopy

pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zaggscic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢, czy wlasnos$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporcza wykonywaé metoda warstwowa (podiuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych
ksztattow dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako
catosci w jego dnie wykonac¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig
rozplantowac¢ i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter i wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopow fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne
pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsi¢biernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

- bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gitebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie

od powyZszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego
gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,
- nalezy instalowac bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci conajmnie;j

0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpiecza¢ wykop przed naptywem wod powierzchniowych,

- unika¢ wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
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5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzgdne wykopu o grubo$ci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekraczac +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymagane;j
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zage¢szezenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot

z wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu
namutdéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczng lub czotowsa

z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn

i srodkow transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zaggszczenia gruntdéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o r¢cznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zaggszezenia winien wynosi¢ 0,95-1,0
skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegotowe warunki realizacji robot
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot budowlanych.
Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastgpujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac¢ tyle wykopow, ile mozna na biezaco zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin,

- jakos$¢ gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- laty 3 metrowej — pomiar réwnos$ci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora — pomiar rz¢dnych,

- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢
wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbidr robot zanikajacych nalezy
zglasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji
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robot. Odbiodr robot ziemnych 1 przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00. ,,Wymagania ogolne”.
Sposob platnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano — montazowych.

Uwaga: Przyjmuje si¢, ze koszt odwadniania wykopow jest uwzgledniony w cenie wykonania robot
ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 1
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowiazujacymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-02)

ZBROJENIE BETONU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 1 A- L.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-11 1 A-IIL

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wtasno$ci
mechaniczne i technologiczne stali:
- Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali Srednica Granica
preta plastyczno$ci | Wytrzymato$c na | Wydluzenie | Zginanie a -
rozcigganie trzpienia $rednica
-mm - MPa -MPa -% - d - probki
- St0S- -5,5- -220 -310-550 =22 -d=
b 40 2a(180)
- St3S -5,5- -240 -370-460 -24 -d=
X-b 40 2a(180)
-18G2 - - - - -
-b6-32355
-34GS -6-32 -410 -590 -16 -d=
-b min. 3a(90)
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W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan

i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednicg nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

- Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wickszego niz 5 mm na
1 m dhlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

- Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

- Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi
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zmian we wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji. b) Przygotowanie

zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pr¢tdéw oznaczonego
w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. Iaczng dtugosé¢
pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbidru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg ST-00 - ,,Wymagania ogolne".

8.2. Odbior koncowy - wg ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

8.3. Odbidr zbrojenia

- Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow

w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwos$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego

w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-03)

ROBOTY BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B 7,5-B20 marki ,,35"

- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnie;j
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cemento-wagony i cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wSypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj etosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢

w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

- Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,

z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania dla betonu konstrukcyjnego.

- B-25 dla wykonania podciagdw, belek, wiency i nadprozy

- B-25 dla wykonania taw fundamentowych oraz stop fundamentowych

- B-10 dla podbetonéw i podktadow.

- Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [10§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
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wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- llo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze

otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogo6lne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:

- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo,

z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu

Przy zagegszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami

o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt

i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac

2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

i poprzednio utozonego betonu.
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Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy. Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzorui
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach
otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem

i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczaj acych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN- 63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu. ROwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

- rO6wno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
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- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio

po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

- wyrdwnang wg. powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosno$ci zatozone;j
w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany

w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betondow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

- 1 m* wykonanej konstrukcji.
- 1 m* wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
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- podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilo$§¢ m® betonu wg. ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie 1 wyroOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-04)

ROBOTY IZOLACYJNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych i montazowych p.n.

»+PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy
na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywacé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaj g uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400
2

g/m’.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy
rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie¢ papy. Dopuszcza sig
naderwania na krawegdziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz

w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce:
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- dhugos¢: 20 m +0,20; 40 m +0,40; 60 m +0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi

W WW. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem

i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mi¢knienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

- splywnos¢ - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac
si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciagly na calej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa

z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho

i sklejonej wylacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadaj acy wymaganiom
norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za$wiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoly odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$§¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowlokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-05)

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru murow
z materiatbw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu tzn.:

- §ciany fundamentowe: z bloczkow betonowych szer. 30 cm,

- §ciany zewnetrzne i nosne: z bloczkéw z betonu komorkowego 49,

- kominy wieloprzewodowe: z pustakow systemowych wielokanalowych,

- §ciany wewnetrzne dzialowe: z bloczkéw z betonu komorkowego 49 lub pustaka ceramicznego,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie waod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg. PN-B-12050:1996

- Wymiary: wg projektu budowlanego.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymalos¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1lo$¢ cegiet nie
spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2. Bloczki betonowe

- Bloczki wykonane z masy betonowe;j klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu

o wymiarach dtugo$¢ 30cm, szerokos$¢ 24cm, wysokosé 12cm. Bloczki musza spetnia¢ wymagania normy
BN-80/6775-03 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia Scian
fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.
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2.2.3. Pustaki ceramiczne $cienne szczelinowe wg PN-B-12055

- Wymiary: wg projektu budowlanego.

- Laczna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niz 42%.

- Liczba rzedow szczelin, nie mniejsza niz 11.

- Odchylenie od ptaszczyzny ciecia </=5.

- Odchylenie od ptaszczyzny bocznej </= 4.

- Glebokos$¢ szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy o dtugosci wigkszej niz 6 mm, ale nie przekraczajacej
Y4 wymiaru krawedzi </= 5 mm.

- Liczba szczerb, uszkodzen krawedzi i narozy </= 3 szt.

- Liczba pionowych peknie¢ Scianek zewnetrznych o dtugosci nie wigkszej niz wysoko$¢ pustaka oraz
peknig¢ $cianek wewnetrznych o dlugosci mniejszej od wysokosci pustaka </= 3 szt.

- Liczba pionowych peknie¢ o dtugosci rownej wysokos$ci pustaka — 0 szt.

- Nasigkliwo$¢ pustakow badana metoda moczenia, powinna wynosi¢ 6 — 22 %.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie pustaka badana w kierunku rownolegtym do kierunku drgzen.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu - pustaki powinny wytrzymaé bez uszkodzen 20 cykli zamrazania

i odmrazania.

- Gesto$¢ objetosciowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosi¢ wigcej niz 1,10 kg/dm?.

2.2.4. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary: wg projektu budowlanego.

Odmiany: 05, 07, 09, w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:61 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:61 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioldéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,

z zachowaniem zgodno$ci z rysunkami co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej

1 cegly / pustaka nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly /pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla / pustakiem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy materiat przed ulozeniem
w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla/pustak mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych

(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

f.1. Mury z cegly pelnej / pustaka cermicznego

f.1.1. Spoiny w murach ceglanych / z pustaka ceramicznego

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypeia¢ zaprawg spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

f.1.2. Stosowanie polowek i elementéow ulamkowych.

Liczba cegiel/pustakow uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 15%
catkowitej liczby.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly/pustakow ceramicznych (np. cegla nowa i rozbidrkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdéw stykaj acych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel/pustakow ceramicznych
o grubosci roznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

b.2. Sciany warstwowe

5.2.1. Wewngtrzne cze¢$ci Scian warstwowych wykonywac¢ wg. zasad podanych w punkcie 5.1.

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej © 8 mm rozstawionych

co 0,8-1,0 m. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

5.2.2 Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z
wymaganiami jak dla czgsci wewnetrznych.

5.2.3 Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania

wykonywac¢ ze szczeg6lng starannoscia, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licowke uktadac z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca
pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne, betonowe, beton komorkowy

Przy odbiorze w/w materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji techniczne;j,

- proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- sprawdzenie wymiarow i ksztattu materiatow

- sprawdzenie liczby szczerb i peknie¢

- sprawdzenie odpornosci na uderzenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg. ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3
- na wysokosci 6
kondygnacji 20

- na catej wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ wysoko$¢ +6, -3 +15, -1 +6, -3 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$¢ wysoko$é +10,-5+15,-10 | +10,-5+15, -10

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest - m? muru o odpowiedniej grubosci. I10$¢ robét okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
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e) protokoly odbioru materialéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryj nych, j esli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-06)

ROBOTY POKRYWCZE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkow, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Obrobki blacharskie

- Rynny 1 rury spustowe.

1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.2. Plyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej w dwustronnych oktadzinach
metalowych gr. 16 cm wg rozwigzania systemowego firmy BALEXMETAL lub rozwigzanie rownowazne.

2.3.Laczniki
Do mocowania blachy trapezowej 1 elementow blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane
wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;.

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnie z projektem budowlanym
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- rynny f150, rury spustowe 100, -
- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

5.2. Rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz
1,5 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dla robot pokryciowych potaci dachowej i obrobek blacharskich - m? pokrytej powierzchni,

- 1 m dla wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych roboét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoly odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich oraz
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 budowlanej. PN-B-27620:1998 szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-07)

TYNKI
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkow, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkoéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Suche tynki

- Oktadziny $cienne wewnetrzne.
- Tynki zewnetrzne.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cze¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
- gatunek I 80%

- gatunek 11 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawcze;j.

2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy

i substancji thustych.
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5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedhlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg lub bezposrednio do
rownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podioza.

- Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wykladzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy,

a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci
faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej Iub
aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie
spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy
podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasmga papierowa
perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podloza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych §cian nosnych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz £4 mm/m, a od poziomu £10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podloza:

- przytwierdzenie elementdw do podtoza na pelng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej
niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewngetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupoéw bez wzgledu na ich wysokos$¢,
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- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peilng wylewke w oktadzinie pionowe;j ptyty o
powierzchni do 0,60 m* powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej
0,60 m? - 4 punkty,

- przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju
elementu kotwiacego,

- elementy cokotow i gzymsow musza by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi

w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja
Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami

meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5. Kryteria oceny jakosSci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacj g techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i pekniee,

- odpornosci na uderzenia,

- W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
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i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny

by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Insoektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacj g techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dugosci
laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

- trwatle §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4.  Odbior podlozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi sie za ustalong ilo$§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miej sca pracy z resztek materialow.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalonag ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79405:99 Plyty kartonowo- gipsowe.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-08)

POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w miejscowosci
Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyréwnawcza grubos$ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,

z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Posadzki wlasciwe:

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypethieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyci¢ciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 8*30 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokos$ciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypekieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Posadzki epoksydowe:

Samorozlewny system posadzkowy przeznaczony do stosowania w obiektach przemystowych

i uzytecznosci publicznej narazonych na obcigzenia odpowiadajgce $rednim i cigzkim warunkom
transportu kotowego oraz intensywny ruch pieszy.

Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzasy typowe dla zatadunku $rednich i ciezkich towarow.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
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- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniej sza niz 25,0 MPa

- S$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

- grubosé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wej sciach wykonane j ako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm

- grubosé: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

MATERIALY POMOCNICZE

Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypehienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 - bialego i mgczki wapiennej

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
PAKOWANIE

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,, Wyrdb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

TRANSPORT

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukgcych.

SKEADOWANIE

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
do 1,8 m.

2.3. Posadzka epoksydowa
System posadzkowy przeznaczony do aplikacji na wysezonowane podloza betonowe oraz jastrychy
cementowe, spetniajace standardowe parametry rownosci i no$nosci.

ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU

1) Warstwa gruntujaca — standard:

np.: BAUPOX 100 STR lub rozwigzanie rownowazne.

2) Warstwa zasadnicza :

np.: BAUPOX 200 + piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm (system powyzej 2mm) lub rozwigzanie rOwnowazne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio no$ne pod docelowe obciazenia statyczne i dynamiczne
— beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymalo$ci na zrywanie 1,5 N/mm?2. Dopuszczalna
wilgotno$¢ podloza nie moze przekracza¢ 4% wag. Podtoze musi mie¢ szczelng izolacj¢ pozioma,
zabezpieczajaca przed wilgocig podciggang kapilarnie.
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Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne.
Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powtoki zabezpieczajace nalezy usungc
mechanicznie poprzez szlifowanie, §rutowanie lub frezowanie.

OGOLNE WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiatow wchodzacych w sktad systemu musi by¢ przeprowadzana w warunkach :

- temperatura podtoza — min. +10°C

- ilgotnos¢ powietrza — max. 75%

Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage, aby temperatura podtoza byta wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury
punktu rosy.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

W warunkach 20° C i przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza 60-70 %:

- ruch pieszy — po 24 godzinach

- obcigzenia mechaniczne — po 72 godzinach

- catkowita odpornos$¢ — po 7 dniach

Uwaga: powtoka nie jest odporna na obciazenia kot metalowych oraz poliamidowych.

SZCZEGOLOWY OPIS TECHNOLOGII

Warstwa gruntujaca:

Materiat standardowy: BAUPOX 100 STR lub rozwigzanie rownowazne.

Prawidlowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na podtozu betonowym w jednej lub dwoch
warstwach przy uzyciu gumowej rakli i nastgpnie watka, az do uzyskania stanu petnego nasycenia.
Zuzycie: 0,25 — 0,50 kg/m2.

Warstwa zasadnicza

Material: BAUPOX 200 + piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm lub rozwigzanie rownowazne.

Do przygotowanej porcji sktadnika A nalezy doda¢ do 50% piasku kwarcowego (wagowo), doktadnie
wymieszaé, a nastgpnie dodac¢ odpowiednig ilos¢ sktadnika B.

Prawidlowo wymieszany materiat nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ na zagruntowanym podtozu przy
uzyciu rakli dystansowej lub stalowej pacy zabkowanej. Nastepnie powierzchni¢ odpowietrzy¢ watkiem
kolczastym w dwéch prostopadtych kierunkach.

Zuzycie mieszanki na 1 mm warstwy: okoto 1,70 kg/m2.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

Posadzke nalezy utrzymywaé w czystosci poprzez zamiatanie rgczne lub tez czyszczenie mechaniczne
przy pomocy urzadzen szorujaco-zbierajacych z dodatkiem aktywnych srodkow czyszczacych.
Dopuszczalne jest stosowanie detergentéw o odczynie neutralnym lub lekko zasadowym - pH od 5,5 do 10.
Temperatura srodka czyszczacego nie moze przekracza¢ 60 ‘C. Zabrania si¢ czyszczenia posadzki przy
uzyciu silnych rozpuszczalnikow, rozcienczalnikow oraz srodkéw z zawartoscig aktywnego chloru.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania
podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé
i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
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- Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu

1 zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawg¢ cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

- Zaprawe¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi

o wysokos$ci rownej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia

z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca pltaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m*. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materialow i robot powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbioér powinien obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowe;j lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin
- za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢g wzrokowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo$¢ m?* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-09)

STOLARKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ

7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w miejscowosci Strzalkow, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robot objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej i wewnetrzne;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna
Zgodnie z dokumentacja techniczng projektu. Stolarka powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej oraz poszczegdlnych norm, a takze posiadac atest producenta.

2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Zgodnie z dokumentacja techniczng projektu. Stolarka powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej oraz poszczegolnych norm, a takze posiadac atest producenta.

2.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Zgodnie z dokumentacja techniczng projektu. Stolarka powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej oraz poszczegdlnych norm, a takze posiadac atest producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nazdoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, ocieze nalezy naprawic i oczyscic.
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz
3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy
os$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg ST 05.

- O$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest ilo$¢ sztuk wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbior obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfik
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-10)

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ
7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w miejscowosci Strzalkow, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

- malowanie konstrukcji stalowych,
- malowanie tynkow.

1.3. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego

i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi

w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ - 15-16 m*/dm’,

- max. czas schnigcia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.3. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$¢ - 4,5-5 m*/dm’

- czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$¢ - 5-6 m*/dm’,

- max. czas schni¢cia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$¢ - 6-8 m*dm?

- czas schnigcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m*/dm’

- czas schnigcia- 12 h

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ - 6-8 m*dm’

- czas schnigcia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ - 6-10 m*/dm’

2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 g/em’

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglgdnej powietrza 65% do osiaggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ - 100-120 Dm

przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

elastyczno$¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,
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- odpornos$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona woda

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian

1 sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekoOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.1. Gruntowani.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.
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5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych

i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powtloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac¢ farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiagkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3
sekundach.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. 6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki cze¢sciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.1.1. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.1.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.1.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.1.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powloki od podtoza.

8.1.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatlow

i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-11)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy robotach zwigzanych
z utwardzeniem powierzchni gruntu, budowg zjazdu i miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ
7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w miejscowosci Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingéw, placow, wjazdow do bram i garazy,

- chodnikow, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

2. MATERIALY
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokos$ci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos$¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 06250 i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
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2.2.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B -19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatlozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie

z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwos$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze,

a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzagcego do przenoszenia

z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki

z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢

z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w ST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza".

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem

i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji
projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w
zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
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stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawgzniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie kostki,

Castellum



- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-12)

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ
7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w miejscowosci Strzalkow, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego. Podbudowe z thucznia kamiennego wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Czes$¢ konstrukceji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia i klinca
kamiennego.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S- 96023, sa:
- kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN- B-11112:

- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 0 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i ITI- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.
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Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. [Wtasciwosci Klasa II | Klasa III
1 [Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej
niz:
- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotdéw, % ubytku masy w stosunku 30 35
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz:
2  |[Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 |Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],
% ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
4 (Odpornos¢ na dzialanie mrozu wedtug zmodyfikowane;
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] 1 PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30 nie bada
: sig
- w thuczniu nie l?ada nie bada
Sig sie
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Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowe;j,

wg PN-B-11112 [8]

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz:

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwowa | Podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2  [Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 [Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
4 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa

wzorcowa
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2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub
z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,

- rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klinca,

- walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

- szczotek mechanicznych do usunig¢cia nadmiaru klinca,

- walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowa powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa
podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢
spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

D15/ 85 <lub= 15
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace;,
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowldokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowa powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnos$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wlasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi

i w rzgdach rownolegltych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagneta grubo$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane
dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
si¢ pasami podtuznymi, czg$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku
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wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo
drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjna o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m”. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem
statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robdot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzgt budowlany do rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do rozktadania

1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dlugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m. Odcinek probny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Badania te
powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. [Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalne iloéci | Maksymalna po-
badan na dziennej| wierzchnia podbu-
dzialce roboczej | dowy na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie kruszyw 2 600

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie

h Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie 5 600
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4 Scieralno$¢ kruszywa

S Nasigkliwo$¢ kruszywa 6000

6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu i przy kazdej zmianie zrédla
7

e , ) pobierania materiatow
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.2.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng
wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce

z czgstotliwos$cig gwarantujgcg zachowanie jakos$ci robot i zawsze w przypadku zmiany zrodia pobierania
materialow oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaro6w podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co

20 m tata na kazdym pasie ruchu

3 R&wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*-! 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*

3 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.
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6.3.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.3.3. Rownosé podbudowy

Nieréownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie moga
przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja £ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.3.8. Nosno$¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza
powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny Wtorny
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni 1 $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o sSrednicy 30 cm, powinien by¢
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wigkszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia M e do pierwotnego modutu odksztalcenia M /£ jest nie wigkszy od 2,2.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania

i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do potowy
szerokoS$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
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podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy ttuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-13)

KRAWEZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych przy robotach zwigzanych z utwardzeniem
powierzchni gruntu, budowg zjazdu i miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ
7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w miejscowosci Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykte;j,

- betonowych na tawie thuczniowej lub zwirowe;j,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub thuczniowe;,

- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod krawe¢zniki.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.2.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.2.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikow
betonowych:

- prostokatne Scigte - rodza;j ,,a", --
prostokatne - rodzaj ,,b"

2.2.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozroéznia si¢ odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,

- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.2.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt krawegznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
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Wymiary kraweznikow, cm

Typ Rodzaj 1 b h c d r
kraweznika | kraweznika
100 20 min. 3 min. 12
U a 15 30 max. 7 max. 15 1,0

100 15 20

10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréow kraweznikow betonowych

Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 8 +12
b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Gatunek 1| Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w 2 3
mm
Szczerby ijograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
uszkodzenia krawedzif$cieralne), mm
i narozy —
ograniczajacych pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dlugos¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Skladowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosé min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
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2.3.4. Beton i jego skladniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 1 B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikdéw powinien charakteryzowac sig:
- nasigkliwo$cig, ponizej 4%,

- §cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornos$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.

2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywac

w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkow 1 marek.

2.3.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

- lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

- lawy zwirowej - zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111,

- fawy thuczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masg¢ zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane
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lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem

i zaggszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.2.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem. Thuczen nalezy starannie ubic¢
polewajac woda. Gorng powierzchnie tawy thuczniowej nalezy wyrdéwnaé klincem i ostatecznie zaggscic.
Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawg wykona¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.2.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,

a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie" §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie zwirowej lub tluczniowej
Ustawianie kraw¢znikow na tawie zwirowej 1 thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.3.3. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.3.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

6.1.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia

do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow
w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.2.2 Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

- profil podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary faw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiar6w wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokos$ci projektowane;.

Rowno$¢ gornej powierzchni taw

Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Prze§wit pomigdzy gorng powierzchnia tawy i przytozong tata nie moze
przekraczaé¢ 1 cm.

Zageszczenie taw

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych
ziarn thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikoéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rt6wnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

- doktadno$¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng
glebokosc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-14)

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem koryta oraz mechanicznym profilowaniem i zaggszczaniem podtoza przy
robotach zwigzanych z utwardzeniem powierzchni gruntu, budowa zjazdu i miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych i montazowych p.n.

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO WRAZ
7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

w miejscowosci Strzalkéw, gmina Stopnica, nr ewid. dzialki: 85”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem koryta oraz mechanicznym profilowaniem i zageszczaniem podioza:

- pod kruszywo stabilizowane pod zjazdem publicznym oraz miejscami parkingowymi i ciggami
komunikacyjnymi do ruchu kotowego,

- pod podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm na
ciggach pieszo - jezdnych,

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Poza woda do zaggszczania podtoza materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonaniem koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- przystosowane do tego celu koparki,

- walcow statycznych, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych i innych urzadzen do zageszczania gruntu.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
powinien by¢ dostosowany do zakresu robot. Powinien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow

Transport gruntu z wykopow odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu (samochody,
ciggniki z przyczepami). Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Ogélne warunki
dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza
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bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonaniem koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku roboét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. odwieziony na
odktad.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢
podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokos$ciowych i zageséci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1. Bezposrednio po profilowaniu podltoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I, dla:
Ruch KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego

i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé:

a) dla zwiréw, pospodtek i piaskow 2,5 przy wymaganej wartosci I <1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytdéw, glin pylastych, glin zwigztych, itow
-2,0,

c) dla gruntéw roznoziarnistych (zwirdéw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

Wilgotnosé¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej

z tolerancja od - 20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Koryto oraz podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub

w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli koryto oraz wyprofilowane

i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00. ,,Wymagania ogoélne". Wszystkie badania
i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. [Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ Badan i pomiarow

i pomiaroOw
1 [Szeroko$¢ koryta 4 razy na 100m
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3  |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 100m
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m
5 |Rzedne wysokos$ciowe co 100 m
6 |[Uksztattowanie w co 100 m
planie*)

7 [Zaggszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
gruntu podtoza nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukow poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5cmi-lcm.

6.2.3. Uksztaltowanie koryta w planie
Koryto w planie nie moze by¢ przesunigte w stosunku do projektowanego usytuowania koryta odnoszonego
do projektowanej osi drogi o wigcej niz £1 cm.

6.2.4 Ré6wnos¢ profilowanego podloza
Nierownosci podhuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ zgodnie z normg BN-68/8931-04
Nieré6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.6. Rzedne wysokos$ciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wykonanego koryta oraz wyprofilowanego podtoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta (wyprofilowanego podtoza) okre§lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714.
Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami Kkoryta i profilowanego podloza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta, profilowanego
1 zageszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00.,,Wymagania ogolne". Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00. ,,Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

- odspojenie gruntu ,

-z atadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i lata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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