

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: „**Remont dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych**”

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia na dzień otwarcia posiada kwotę: - 1 225 000,00 zł

Część I – 155.000,00 zł, Część II – 165.000,00 zł, Część III – 250.000,00 zł, Część IV – 130.000,00 zł, Część V – 150.000,00 zł, Część VI – 170.000,00 zł, Część VII – 205.000,00 zł,

W terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 27 maja 2020 roku do godziny 10tej wpłynęły następujące oferty:

Część I

| Lp | Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę | Data wpływu | Cena oferty brutto | Okres gwarancji | Termin zakończenia | Warunki płatności |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 1 | Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny | 26.05.2020 | 95 095,75 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów | 27.05.2020 g.: 8:10 | 93 786,79 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 | 27.05.2020 g.: 8:15 | 84 236,53 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | P.R.I. FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 97 641,25 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Strabag Sp. z o.o. ul. Witosa 68/B, 25-561 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 152 138,33 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów | 27.05.2020 g.:9:15 | 82 308,00 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31 | 27.05.2020 g.: 9:20 | 121 901,27 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |

Część II

| Lp | Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę | Data wpływu | Cena oferty brutto | Okres gwarancji | Termin zakończenia | Warunki płatności |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 1 | Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny | 26.05.2020 | 100 295,71 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów | 27.05.2020 g.: 8:10 | 96 921,45 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 | 27.05.2020 g.: 8:15 | 87 369,16 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | P.R.I. FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 102 718,41 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Strabag Sp. z o.o. ul. Witosa 68/B, 25-561 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 155 178,14 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów | 27.05.2020 g.:9:15 | 87 360,55 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31 | 27.05.2020 g.: 9:20 | 128 338,25 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |

Część III

| Lp | Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę | Data wpływu | Cena oferty brutto | Okres gwarancji | Termin zakończenia | Warunki płatności |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 1 | Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny | 26.05.2020 | 155 423,05 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów | 27.05.2020 g.: 8:10 | 143 114,08 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 | 27.05.2020 g.: 8:15 | 134 416,69 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | P.R.I. FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 146 585,32 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|---------|--------|----------------|
| 5 | Strabag Sp. z o.o. ul. Witosza 68/B, 25-561 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 211 640,86 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów | 27.05.2020 g.:9:15 | 130 022,69 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31 | 27.05.2020 g.: 9:20 | 190 088,81 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |

Część IV

| Lp | Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę | Data wpływu | Cena oferty brutto | Okres gwarancji | Termin zakończenia | Warunki płatności |
|----|---|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny | 26.05.2020 | 83 185,52 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów | 27.05.2020 g.: 8:10 | 82 740,69 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 | 27.05.2020 g.: 8:15 | 75 131,98 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | P.R.I. FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 88 073,89 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Strabag Sp. z o.o. ul. Witosza 68/B, 25-561 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 138 642,22 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów | 27.05.2020 g.:9:15 | 72 783,81 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31 | 27.05.2020 g.: 9:20 | 104 393,24 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |

Część V

| Lp | Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę | Data wpływu | Cena oferty brutto | Okres gwarancji | Termin zakończenia | Warunki płatności |
|----|---|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------|---------|--------|-------------------|
| 1 | Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny | 26.05.2020 | 87 458,17 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów | 27.05.2020 g.: 8:10 | 91 394,78 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 | 27.05.2020 g.: 8:15 | 86 800,39 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | P.R.I. FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 97 955,82 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Strabag Sp. z o.o. ul. Witosa 68/B, 25-561 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 147 995,14 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Firma Transportowo- Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów | 27.05.2020 g.:9:15 | 83 812,13 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | BUDROMOST- STARACHOWICE Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31 | 27.05.2020 g.: 9:20 | 120 748,04 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |

Część VI

| Lp | Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę | Data wpływu | Cena oferty brutto | Okres gwarancji | Termin zakończenia | Warunki płatności |
|----|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny | 26.05.2020 | 95 912,33 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów | 27.05.2020 g.: 8:10 | 102 156,85 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 | 27.05.2020 g.: 8:15 | 97 344,05 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | P.R.I. FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 109 359,00 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Strabag Sp. z o.o. ul. Witosa 68/B, 25-561 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 161 658,54 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Firma Transportowo- Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów | 27.05.2020 g.:9:15 | 93 996,14 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------------|---------|--------|----------------|
| 7 | BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31 | 27.05.2020 g.: 9:20 | 133 588,70 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
|---|---|------------------------|---------------|---------|--------|----------------|

Część VII

| Lp | Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę | Data wpływu | Cena oferty brutto | Okres gwarancji | Termin zakończenia | Warunki płatności |
|----|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny | 26.05.2020 | 112 474,03 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów | 27.05.2020 g.: 8:10 | 113 238,22 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40 | 27.05.2020 g.: 8:15 | 110 841,16 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | P.R.I. FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 124 893,43 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | Strabag Sp. z o.o. ul. Witosa 68/B, 25-561 Kielce | 27.05.2020 g.: 8:50 | 184 456,94 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów | 27.05.2020 g.:9:15 | 109 542,08 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |
| 7 | BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31 | 27.05.2020 g.: 9:20 | 156 819,53 zł | 60 m-cy | 45 dni | Zgodnie z SIWZ |

Z up. BURMISTRZA
mgr Mirosław Rajtar
Z-ca Burmistrza

