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1. WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP
 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  Budowy
Sieci grawitacyjno – tłoczna kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowniami ścieków sanitarnych i urządzeniami
niezbędnymi do jej funkcjonowania, w tym sieciami elektrycznymi zasilającymi pompownie w sołectwach: Kuchary, Strzałków
i Szczytniki w gminie Stopnica. Niniejsze opracowanie dotyczy zadań nr 1 ÷ 3.

• Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach
• Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach
• Zadanie nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie

1.2.   Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków.

Dotyczy :
Zadania nr 1 – Budowy kanalizacji sanitarnej w Kucharach

Kolektory grawitacyjne:

• kanały sanitarne PVC Ø200 mm: 3.845,50 mb.

• przyłącza kanalizacyjne PVC Ø160 mm: 1.912,00 mb.

• kanały sanitarne PE Ø160 mm

(do podłączenia studzienek z filtrem antyodorowym): 3,00 mb.

Rurociągi tłoczne:

• rurociąg tłoczny na sieci PE Ø90 mm: 324,40 mb.

• rurociąg tłoczny na przyłączu PE Ø63 mm: 145,00 mb.

Uzbrojenie:

• przepompownia sieciowa 1 szt.

• zasuwa nożowa Ø80 mm 1 szt.

• pompownia przydomowa (UZT) 1 szt.

• studzienki kanalizacyjne Ø1000 mm na sieci 149 szt.

• studzienki rewizyjne Ø425 mm na przyłączach 103 szt.

• studzienki kanalizacyjne Ø1200 mm z dyfuzorem

(pełniące również funkcję studzienek rozprężnych): 1 szt.

• studzienki rozprężne Ø800 mm z okrągłym dnem 2 szt.

• studzienki rozprężne Ø625 mm z okrągłym dnem 2 szt.

• zasuwa nożowa Ø50 mm 1 szt.

• studzienki z filtrem antyodorowym Ø650 mm 2 szt.

Przyłącza:

• przykanaliki grawitacyjne 71 szt.

• przykanaliki ciśnieniowe 1 szt.

Rury osłonowe:

• stalowe rury ochronne Ø323.9×10.0 mm 308,00 mb.

• stalowe rury ochronne Ø273.0×9.0 mm 327,50 mb.



• stalowe rury ochronne Ø168.3×7.3 mm 30,50 mb.

• stalowe rury ochronne Ø114.3×6.4 mm 12,00 mb.

• dwudzielne rury ochronne typu AROT (na gazociągach) 263,00 mb.

• dwudzielne rury ochronne typu AROT (na kablach eNN) 4,00 mb.

RAZEM:

• Kanał Ø 200 PVC 3.845,50 mb.

• Kanał Ø 160 PVC 1.912,00 mb.

• Kanał Ø 160 PE        3,00 mb.

• Rurociąg tłoczny Ø90 PE    324,40 mb.

• Rurociąg tłoczny Ø63 PE      145,00 mb.

         ∑  6.229,90 mb.

Pompownia P5

Sieciowa przepompownia ścieków „P5“ została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p =  5,09 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 2,00 [l/s]);

• H p = 15,10 [m] – wysokość podnoszenia;

Przepompownia zostanie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z polimetobetonu. Pompy
w przepompowni zostały zaprojektowane jako (1+1), tj. jedna pracuje, a druga służy jako pompa awaryjna.

• średnica wewnętrzna – Ø1500 mm;

• wysokość technologiczna – H = 4,00 m;

Dotyczy :
Zadania nr 2 – Budowy kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach

Kolektory grawitacyjne:

• kanały sanitarne PVC Ø200 mm: 2.623,40 mb.

• przyłącza kanalizacyjne PVC Ø160 mm: 1.309,90 mb.

• kanały sanitarne PE Ø160 mm

(do podłączenia studzienek z filtrem antyodorowym): 6,00 mb.

Rurociągi tłoczne:

• rurociąg tłoczny na sieci PE Ø90 mm: 2.055,70 mb.

• rurociągi tłoczne na przyłączach PE Ø63 mm: 602,30 mb.

Uzbrojenie:

• pompownie sieciowe: 2 szt.

• zasuwa nożowa Ø80 mm 2 szt.

• odpowietrznik do bezpośredniej zabudowy w ziemi Ø80 mm 2 szt.

• pompownie przydomowe (UZT): 5 szt.

• zasuwa nożowa Ø50 mm 5 szt.

• studzienki kanalizacyjne Ø1000 mm na sieci: 96 szt.

• studzienki rewizyjne Ø425 mm na przyłączach: 71 szt.

• studzienka rozprężna Ø1200 mm

(według odrębnego opracowania): 1 szt.

• studzienka rozprężna Ø800 mm: 1 szt.



• studzienki kanalizacyjne Ø1000 mm z dyfuzorem

(pełniące również funkcję studzienek rozprężnych): 2 szt.

• studzienka rozprężna Ø625 mm: 1 szt.

• studzienki z filtrem antyodorowym Ø650 mm 4 szt.

Przyłącza:

• przykanaliki grawitacyjne 43 szt.

• przykanaliki ciśnieniowe 5 szt.

Rury osłonowe:

• stalowe rury ochronne Ø323.9×10.0 mm 345,00 mb.

• stalowe rury ochronne Ø273.0×9.0 mm 304,00 mb.

• stalowe rury ochronne Ø168.3×7.3 mm 113,00 mb.

• stalowe rury ochronne Ø114.3×6.4 mm 81,50 mb.

• dwudzielne rury ochronne typu AROT (na gazociągach) 218,00 mb.

RAZEM:

• Kanał Ø 200 PVC 2.623,40 mb.

• Kanał Ø 160 PVC 1.309,90 mb.

• Kanał Ø 160 PE        6,00 mb.

• Rurociąg tłoczny Ø90 PE 2.055,70 mb.

• Rurociąg tłoczny Ø63 PE      602,30 mb.

         ∑  6.597,30 mb.

Pompownia P1

Sieciowa przepompownia ścieków „P1“ została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p =  5,07 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 5,00 [l/s]);

• H p = 35,60 [m] – wysokość podnoszenia;

Przepompownia zostanie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z polimetobetonu. Pompy
w przepompowni zostały zaprojektowane jako (1+1), tj. jedna pracuje, a druga służy jako pompa awaryjna.

• średnica wewnętrzna – Ø1500 mm;

• wysokość technologiczna – H = 5,00 m;

Pompownia P2

Sieciowa przepompownia ścieków „P2“ została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p =  5,00 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 2,00 [l/s]);

• H p = 19,80 [m] – wysokość podnoszenia;

Przepompownia zostanie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z polimetobetonu. Pompy
w przepompowni zostały zaprojektowane jako (1+1), tj. jedna pracuje, a druga służy jako pompa awaryjna.

• średnica wewnętrzna – Ø1500 mm;

• wysokość technologiczna – H = 5,20 m;

Dotyczy :
Zadania nr 3 – Budowy kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie

Kolektory grawitacyjne:

• kanały sanitarne PVC Ø200 mm: 3.226,00 mb.

• przyłącza kanalizacyjne PVC Ø160 mm: 1.293,70 mb.



• kanały sanitarne PE Ø160 mm

(do podłączenia studzienek z filtrem antyodorowym): 6,00 mb.

Rurociągi tłoczne:

• rurociąg tłoczny na sieci PE Ø90 mm: 647,00 mb.

• rurociąg tłoczny na sieci PE Ø75 mm: 252,00 mb.

• rurociągi tłoczne na przyłączach PE Ø63 mm: 541,00 mb.

Uzbrojenie:

• pompownie sieciowe: 2 szt.

• zasuwa nożowa Ø80 mm 1 szt.

• zasuwa nożowa Ø50 mm 1 szt.

• odpowietrznik do bezpośredniej zabudowy w ziemi Ø80 mm 1 szt.

• odpowietrznik do bezpośredniej zabudowy w ziemi Ø50 mm 1 szt.

• pompownie przydomowe (UZT): 4 szt.

• zasuwa nożowa Ø50 mm 4 szt.

• studzienki kanalizacyjne Ø1000 mm na sieci: 117 szt.

• studzienki rewizyjne Ø425 mm na przyłączach: 76 szt.

• studzienka kontrolno – połączeniowa Ø1000 mm

na rurociągu tłocznym: 1 szt.

• studzienki rozprężne Ø800 mm: 2 szt.

• studzienka rozprężna Ø625 mm: 1 szt.

• studzienki z filtrem antyodorowym Ø650 mm 4 szt.

Przyłącza:

• przykanaliki grawitacyjne 57 szt.

• przykanaliki ciśnieniowe 4 szt.

Rury osłonowe:

• stalowe rury ochronne Ø323.9×10.0 mm 372,50 mb.

• stalowe rury ochronne Ø273.0×9.0 mm 409,00 mb.

• stalowe rury ochronne Ø168.3×7.3 mm 77,50 mb.

• stalowe rury ochronne Ø114.3×6.4 mm 48,50 mb.

• dwudzielne rury ochronne typu AROT (na gazociągach) 199,00 mb.

RAZEM:

• Kanał Ø 200 PVC 3.226,00 mb.

• Kanał Ø 160 PVC 1.293,70 mb.

• Kanał Ø 160 PE        6,00 mb.

• Rurociąg tłoczny Ø90 PE    647,00 mb.

• Rurociąg tłoczny Ø75 PE    252,00 mb.

• Rurociąg tłoczny Ø63 PE      541,00 mb.

         ∑  5.965,70 mb.

Pompownia P3

Sieciowa przepompownia ścieków „P3“ została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p =  5,05 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 3,00 [l/s]);

• H p = 19,80 [m] – wysokość podnoszenia;



Przepompownia zostanie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z polimetobetonu. Pompy
w przepompowni zostały zaprojektowane jako (1+1), tj. jedna pracuje, a druga służy jako pompa awaryjna.

• średnica wewnętrzna – Ø1500 mm;

• wysokość technologiczna – H = 4,00 m;

Pompownia P4

Sieciowa przepompownia ścieków „P4“ została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p = 3,82 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 2,00 [l/s]);

• H p = 12,10 [m] – wysokość podnoszenia;

Przepompownia zostanie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z polimetobetonu. Pompy
w przepompowni zostały zaprojektowane jako (1+1), tj. jedna pracuje, a druga służy jako pompa awaryjna.

• średnica wewnętrzna – Ø1200 mm;

• wysokość technologiczna – H = 4,70 m;

Zastosowane materiały powinny odpowiadać następującym parametrom:
• przy sytuowaniu kanałów grawitacyjnych: Ø200 mm i Ø160 mm – rury o jednolitej ściance z PVC-U (SDR 34,

SN≥ 8 [kN/m2]), rury łączone są kielichowo, poprzez uszczelki wargowe trwale zamocowane w kielichu;
• przy sytuowaniu rurociągów tłocznych:  Ø90 mm, Ø75 mm i  Ø63 mm –  ciśnieniowe  rury dwuwarstwowe z PE

(PE100+, SDR17, PN10), z wbudowaną wkładką miedzianą, łączone poprzez zgrzewanie doczołowe;
• na sieci studzienki kanalizacyjne o budowie segmentowej wykonane z betonowych elementów prefabrykowanych,

o średnicy wewnętrznej Ø1000 mm;
• na przykanalikach studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego z PP/PVC o średnicy Ø425 mm;
• na rurociągach tłocznych studzienki do wytracania energii ścieków: Ø800 mm i Ø625 mm – z okrągłym dnem;
• sieciowe przepompownie ścieków – korpus z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej: Ø1500 mm i Ø1200 mm;

Studzienki na sieci zostaną wykonane z kręgów betonowych Ø1000 mm, zakończonych zwężką Ø1000/600 mm.

Połączenia między kręgami odbywać się będą za pomocą uszczelek typu „O-ring”.  Ponadto  studnie zostaną wyposażone

w żelbetowy pierścień odciążający z nastudzienną płytą żelbetową oraz właz kanałowy Ø600 mm, z przykręcaną pokrywą.

Typ włazu będzie uzależniony od rodzaju terenu, na którym zostanie usytuowana studzienka.

Studnie  zlokalizowane  w  pasie  drogowym  oraz  na  wysokości  dojazdów  na  posesje  przykryte  będą  włazami

z żeliwa sferoidalnego typu D-400, zaś na terenach zielonych lub na terenach posesji, poza dojazdami – przykryte zostaną

włazami systemowymi z wypełnieniem betonowym typu B-125, według normy PN-EN 124:2000.

Alternatywnie,  w  miejscach  gdzie  wystąpi  wysoki  poziom  wód  gruntowych  –  dopuszcza  się  możliwość

stosowania szczelnych studzienek z tworzywa sztucznego, o tej samej średnicy.

Studzienka powinna zapewnić możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń

kaskadowych za pomocą wkładek „in situ”. Studzienki te winny też posiadać różnorodne kinety przelotowe lub zbiorcze

z króćcami kielichowymi lub bosymi o średnicy Ø160-200 mm dla PVC-U oraz Ø63-90 mm dla PE (w przypadku studni, które

mają pełnić również funkcję studni  rozprężnych). Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę o specjalnej  konstrukcji

umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do 7,5°.

Łatwo przedstawia się montaż studzienki  w asfaltowej  nawierzchni,  ponieważ pokrywa studzienki  leży zawsze
idealnie na równi z powierzchnią jezdni, szczelnie się z nią łącząc. Nawet pochyłość jezdni nie stanowi żadnego problemu:
pokrywę studzienki można nachylić pod kątem do 7° (12%) w stosunku do poziomu.

Studzienka przełazowa  Ø1000 mm musi  mieć  fabrycznie  zamontowane żeliwne stopnie  złazowe,  montowane
naprzemiennie w rozstawie co 30 cm lub zostać wyposażona w drabinę ze stopniami.

Studzienkę  tworzą  następujące  elementy:  podstawa  z  PP,  z  wyprofilowaną  kinetą  (zbiorczą  lub  przelotową)

i fabrycznie zamontowanymi króćcami, uszczelka, trzonowa rura gładkościenna PVC-U lub PP, pierścień uszczelniający, rura

teleskopowa oraz właz żeliwny. Ponadto, w miejscach przejazdów i dojazdów na posesje – studzienki zostaną wyposażone

w żelbetowy pierścień odciążający.



Dzięki zastosowaniu zwieńczenia teleskopowego wszelkie naprężenia i mikroruchy powstające w gruncie, są

kompensowane właśnie  na  połączeniu  teleskopowym.  W ten sposób eliminowane jest  przekazywanie  jakichkolwiek

obciążeń na podstawę studni, zapewniając ich wieloletnią bezawaryjną eksploatację.

Typ włazu będzie uzależniony od rodzaju terenu, na którym zostanie usytuowana studzienka – w miejscach

dojazdów  na  posesje  i  w  działkach  prywatnych,  tam  gdzie  nie  występuje  uprawa  rolnicza  ciężkim  sprzętem

mechanicznym – przykryte będą żeliwnymi włazami typu ciężkiego klasy D-400, zaś na pozostałych odcinkach – typu

lekkiego, klasy B-125, zgodnie z normą PN-EN 124:2000.

Jako studnie rozprężne stosować specjalnie ukształtowane studzienki z PE-HD, z podstawą z okrągłym dnem.

Studzienka ta posiada wlot  po stycznej  w ścianie studni  oraz centryczny wylot  z podstawy z okrągłym dnem. Poziome

ożebrowanie  wzmacniające  zapobiega wyporowi  studni  przez  wody gruntowe,  zaś  szczelność  gwarantuje  jej  uszczelka

trzywargowa (Triple-Safety-Seal),  zgodnie z normami EN 681-1 oraz DIN 4060. Przy takim rozwiązaniu ścieki z systemu

kanalizacji ciśnieniowej wprowadzane są do systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zakłócając w nim przepływu.

Zbiornik przepompowni ścieków winien być  wyposażony we właz,  pomost i  drabinkę  ze stali  nierdzewnej  dla

obsługi,  wywietrzniki  grawitacyjne,  płytę  tłumiącą  do  czujników  sterujących  pracą  pomp,  które  zostaną  zamontowane

w przegrodzie, deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego, prowadnice rurowe dla pomp, łańcuchy służące do opuszczania

i wyjmowania pomp, kolana sprzęgające do pomp w wersji stacjonarnej.

Zbiornik pompowni sieciowej winien być wykonany z polimerobetonu. Płyta fundamentowa pod korpus pompowni

powinna być wykonana z betonu klasy min. C-16/20. Obok każdej pompowni winien wykonany być fundament wraz ze stopą

słupa, na którym posadowiony będzie żuraw (przewoźny), o udźwigu 400 kg.

Pompownia ścieków powinna być wyposażona w układ sterujący pracą pomp, system monitoringu SPR-GSM.

Możliwe jest tu zdalne sterowanie pracą przepompowni oraz przesyłanie na telefon komórkowy wiadomości SMS o stanach

alarmowych, możliwa też powinna być wizualizacja pracy pompowni na oczyszczalni.

Całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne.

W zakres robót budowlanych będą wchodziły następujące roboty:

Roboty  przygotowawcze i  tymczasowe –  wytyczenie  trasy kanału  oraz  miejsc  posadowienia  przepompowni ścieków,

zaznaczenie  na  trasie  przebiegu  kanału  kolizji  z  istniejąca  infrastrukturą  podziemną,  wykonanie  i  ustawienie  znaków

informacyjnych o inwestycji;

Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod ułożenie kanału oraz przepompowni, wykonanie podsypek, obsypek i zasypek,

odwóz urobku z wykopu;

Roboty odwodnieniowe – wykonanie rurociągów tymczasowych, pompowanie wody z wykopu, demontaż odwodnienia;

Roboty  instalacyjne –  ułożenie  kanałów  grawitacyjnych  i  rurociągów tłocznych,  posadowienie  przepompowni  ścieków,

posadowienie studni,  wykonanie izolacji  ciężkiej  przy posadowieni  studni  w gruntach nawodnionych,  próby szczelności,

wykonanie przyłączy, montaż armatury na sieci, próby szczelności;

Roboty drogowe  – ustawienie i demontaż znaków ostrzegawczych, zdjęcie nawierzchni warstw drogowych, wykonanie /

odtworzenie warstw drogi;

Roboty  elektryczne –  wykonanie  zasilania  sieciowych  przepompowni  ścieków oraz  zasilania  oświetlenia  terenu placu

przepompowni ścieków, wykonanie zasilania pompowni przydomowych z instalacji zalicznikowej właściciela;

Przekroczenia pod obiektami terenowymi – wykonanie przewiertów pod drogami, dojazdami, przeszkodami terenowymi;

Kontrola jakości – wykonanie badań zastosowanych rozwiązań materiałowych, badanie stopnia zagęszczenia, wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej ułożenia kanału i posadowienia studni oraz przepompowni ścieków.

1.3.   Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe – w zakres tych robót wchodzą:

• wyznaczenie tras kanalizacji, jak stanowi Dokumentacja Projektowa;
• wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych;
• naniesienie pikiet wysokościowych;
• naniesienie rzędnych pasa drogowego wraz z rowami;
• zaznaczenie kolizji z projektowanymi przewodami w terenie.



Roboty związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu winna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu
trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie
może stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna grubość  warstwy  humusu,  sąsiedztwo budowli),  należy
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych.  Zdjęty  humus  należy  składować
w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu  powinny  być  tak  dobrane  przez  Wykonawcę,  aby  humus  był
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty związane z wykonaniem zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu, do urządzenia i utrzymania w dobrym stanie
biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim
pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonawca zobowiązanym jest również do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znaków informacyjnych terenu
zaplecza budowy.

Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu usytuować tablice informacyjne, na których
będą się znajdowały informacje, takie jak:

• nazwa inwestora i jego dokładny adres;
• nazwa realizowanego projektu;
• nazwa i adres projektanta;
• nazwa i adres wykonawcy;
• nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję;
• źródła finansowania inwestycji ( wartości kwotowe i procentowe);
• wartość całkowita inwestycji;
• czas realizacji, tj. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;

1.4.   Ogólne informacje dotyczące budowy

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową

(DP) i Specyfikacją Techniczną (ST). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST, i wpłynie

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

1.4.1.   Organizacja robót budowlanych i organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca jest  zobowiązany do  zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest  zobowiązany do  utrzymania

ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania

robót Wykonawca zapewni dojazd do posesji,  działek prywatnych, zainstaluje i  będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest

to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich

rozpoczęciem  przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia

i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,

wygody społeczności i innych.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, na własny koszt, zaplecza budowy dostosowanego do potrzeb

(tj. wielkości osób zatrudnionych przy robotach, ilości sprzętu wykorzystanego do wykonania robót, technologii robót).



1.4.2.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  uszkodzenia  instalacji,  spowodowane  przez  jego  działania,

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach, dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca  przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową  w  działkach  osób  prywatnych  jest  zobowiązany

do powiadomienia właściciela o wejściu w teren, zaś w chwili zakończenia robót Wykonawca winien doprowadzić teren

posesji, działki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzeń, wjazdów, zieleni i nasadzeń, otworzenie istniejących rowów

odwadniających, itp.).

1.4.3.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać powstania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych

w następstwie sposobu jego działania.

Stosując się do powyższych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;

• środki  ostrożności  i  zabezpieczenia przede wszystkim przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, czy możliwością powstania

pożaru;

• wszelkie odpady powstałe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy muszą zostać przez

Wykonawcę usunięte na własny koszt, poza jego obręb.

1.4.4.   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5.   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się

użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.



1.4.6.   Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt,  a także

odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa

publicznego.

1.4.7.   Warunki dotyczące organizacji ruchu

W związku z prowadzeniem robót w drogach gminnych i powiatowych, Wykonawca robót zobowiązany jest do:

• opracowania „Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” i uzgodnienia go z właścicielem, w przypadku

gdy będzie to wymagane przez właściciela w momencie zgłoszenia rozpoczęcia robót;

• przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg powiatowych, Wykonawca powinien odpowiednim pismem

zawiadomić administratora dróg, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju o terminie zajęcia pasa drogowego

oraz uiścić opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego na czas wykonania robót;

• przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg gminnych Wykonawca powinien odpowiednim pismem

zawiadomić administratora dróg gminnych, tj. Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy o terminie zajęcia pasa drogowego

oraz uiścić opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego na czas wykonania robót;

Każdorazowo, po wykonaniu prac związanych z zabudową kanału w pasie drogowym, teren przebiegu trasy kanału,

jak i jego obręb, należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Każdorazowo, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty w działkach prywatnych, powinien zapewnić mieszkańcom

swobodny dojazd lub dojście do ich posesji.

1.4.8.   Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,

aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach,  na czas wykonywania robót w pasie

drogowym zabezpieczy obręb pasa drogowego, ustawiając znaki drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowiązany jest także

do prawidłowego utrzymania pasa jezdnego, poprzez utrzymanie jego czystości, w obrębie wykonywanych prac.

W czasie wykonywania wykopów, po zakończeniu codziennych robót, jeżeli nie zostały one zakończone, należy

oznakować miejsce w sposób widoczny tabliczkami informacyjnymi „Uwaga – głębokie wykopy” oraz zabezpieczyć w sposób

trwały taśmami ostrzegawczymi i barierkami ochronnymi.

1.4.9.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez  władze centralne i  miejscowe oraz  inne

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie też przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

1.4.10.   Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone

towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego

wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.



1.5.   Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

1.5.1.   Grupa robót

Główną grupą robót są: Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7

1.5.2.   Klasa robót

Główną klasą robót są: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu – kod CPV 45230000-8

1.5.3.   Kategorie robót

Kategorie robót występujących:

kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

kod 45232423-3 Przepompownie ścieków

kod 45233140-2 Roboty drogowe

kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

kod 45232452-5 Roboty odwadniające

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

kod 45112330-7 Rekultywacja terenu

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

kod 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

1.5.4.   Określenia podstawowe

Kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych.

Kolektor,  kanał  zbiorczy –  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków z  kanałów  i  odprowadzenia  ich  do  pompowni,

oczyszczalni lub odbiornika.

Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  w planie na załamaniach

spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli oraz do prawidłowej

eksploatacji kanałów.

Studzienka  połączeniowa –  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  połączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów

dopływowych, w jeden kanał odpływowy.

Studzienka  kaskadowa  (spadowa) –  studzienka  kanalizacyjna,  mająca  dodatkowy  przewód  pionowy  umożliwiający

wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału

odpływowego.

Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Komin włazowy –  szyb  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony do  wchodzenia  i  wychodzenia

obsługi.

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków.

Wysokość komory roboczej –  odległość  pomiędzy rzędną dolnej  powierzchni,  płyty pokrywowej,  lub  innego elementu

przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający się

z korpusu i pokrywy.



Pokrywa  włazu  kanałowego –  jest  to  ruchoma część włazu  kanałowego,  służąca  do  zamykania  otworów studzienek

kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne – otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne.

Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nią w przybliżeniu współosiowo, służąca

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków poza przeszkodę terenową.

Rura przejściowa / przewiertowa – rura o średnicy większej od średnicy rury kanalizacyjnej, w przybliżeniu usytuowana

z  nią  współosiowo,  służąca  do  wykonania  przejścia  pod  przeszkodą  terenową  bez  wykonania  wykopów  (np.  metodą

przecisku lub przewiertu).

Przepompownia ścieków – obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podnoszenia ścieków z kanału położonego niżej

do kanału położonego wyżej.

Kanał tłoczny – odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ciśnieniowego transportu ścieków z kanału położonego niżej

do kanału położonego wyżej.

Darnina – płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej.

Rów – otwarty wykop o głębokości, co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

Droga –  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów oraz  ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Nawierzchnia –  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

Warstwa wiążąca –  warstwa znajdująca  się  między  warstwą ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  1epsze rozłożenie

naprężeń w nawierzchni

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew

i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,00 m.

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,00 do 3,00 m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00 m.

Sieć kanalizacyjna – układ kanałów głównych znajdujących się poza budynkami.

Przyłącze kanalizacyjne kwalifikowane – odcinek przykanalika od pierwszej studzienki przy budynku – do jego włączenia

do studzienki na kanale głównym).

Przyłącze  kanalizacyjne niekwalifikowane –  odcinek  przewodu  łączącego tzw.  przyłącze  kanalizacyjne  kwalifikowane

z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy (tj. od budynku do pierwszej studzienki).

Strefa ochronna łuków i odgałęzień – obszar za blokiem oporowym, na którym jest zakazane wykonywanie wykopów

po wybudowaniu przewodu (rurociągu tłocznego).

Odległość bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległość, mierzona w płaszczyźnie poziomej, między obrysem budowli

a osią przewodu.

Ciśnienie próbne – ciśnienie wewnętrzne, w mega paskalach [MPa], czynnika (wody) w przewodzie (rurociągu tłocznym)

poddanym próbie szczelności.

Ciśnienie robocze – ciśnienie, w mega paskalach [MPa], określone zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna

różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi.

Próba hydrauliczna – próba szczelności, w której czynnikiem jest woda.

Odbiór techniczny częściowy – odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym zakończeniem budowy przewodu,

tj.:  podłoża,  odcinka  przewodu  przed  badaniami  jego  szczelności,  obiektów  budowlanych  na  przewodzie,  szczelności

odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki ułożonego odcinka przewodu.



Odbiór  techniczny  końcowy –  odbiór  techniczny  całkowitego  przewodu  po  zakończeniu  jego  budowy  lecz  przed

przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu – w przypadku gdy może on być wcześniej oddany

do eksploatacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1.   Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania  faktu,  że  materiały  uzyskane

z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Wszelkie materiały, roboty, dostawy i usługi muszą pochodzić z jednego lub więcej spośród Państw Członkowskich

Unii Europejskiej oraz Turcji, Malty i Cypru. Wszelkie materiały, usługi, dostawy powinny posiadać świadectwa pochodzenia,

certyfikaty i atesty, które uprawniają je do ich wykorzystania w danej inwestycji. Każdorazowo partia materiałów, świadczona

usługa, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub użyta w ramach inwestycji winna posiadać ww. dokumenty.

Wszelkie atesty, certyfikaty posłużą Zamawiającemu do weryfikacji i prawidłowości użytych materiałów i robót wykonanych

przez Wykonawcę.

2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć

Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji  źródła.  Wykonawca ponosi  także odpowiedzialność

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane

z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody Inwestora,  Wykonawca nie będzie  prowadzić  żadnych wykopów

w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za nie.

2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub też poza nim, w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze użycia materiału, na co wcześniej musi

uzyskać akceptacje inwestora.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-

dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz Programie Zapewnienia Jakości (PZJ).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,

po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków umowy,  zostaną

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie wykonawstwa określonych przez

właścicieli innych mediów i elementów zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu

pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego

pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektem Technologii

i Organizacji Robót (PTiOR) oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na piśmie

przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót

lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  przede

wszystkim na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach

i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji,  Inwestor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.



6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ORAZ  ODBIOREM ROBÓT W NAWIĄZANIU

DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

6.1.   Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  Programu Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym przedstawi

on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

• -organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

• BHP;

• -wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);

• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym;

• proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

• rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw, itp.;

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

• sposób i procedurę pomiarów orazi badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych

elementów robót;

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.   Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania  próbek

i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań, w celu

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą

stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Minimalne

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie

zostały  one tam określone,  Inwestor  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie

z umową.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.



Inwestor  będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach,  dotyczących

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnię-

cia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań, Inwestor natychmiast  wstrzyma użycie do robót

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.   Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane

do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inwestora,  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, bowiem w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4.   Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy

nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,

zaakceptowane  przez  Inwestora.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inwestora

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.5.   Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor może dopuścić tylko te materiały, które posiadają:

a) Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

b) Deklarację zgodności, Atest lub Certyfikat zgodności z:

• Polską Normą (PN) lub normą europejską (EN),

• Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanymi przez niego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6.   Dokumenty budowy

6.6.1.   Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,

z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  sporządzane czytelnie,  dokonane trwałą

techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone do Dziennika  Budowy

protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru.



Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

• uzgodnienie przez Inwestora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inwestora,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem ich powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i wyniki przeprowadzonych badań z podaniem informacji,

kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedkładane  Inwestorowi

do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inwestora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną

Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.6.2.   Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

6.6.3.   Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

6.7.   Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.8.   Podstawa Płatności

Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną

dla danej pozycji kosztorysu.



Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać

wszystkie  czynności,  wymagania  oraz  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz ich transportu

na terenie budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• podatki doliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

Rozliczenie robót będzie następować comiesięcznie na podstawie Protokołu Robót, który zostanie przedstawiony

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, następnie będzie on przez niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu

Protokołu przez Inspektora Nadzoru dołączy do protokołu fakturę częściową oraz przekaże ww. dokumenty Inwestorowi,

na podstawie której będzie dokonywana zapłata za wykonane roboty.

Termin zapłaty faktury będzie określała Umowa zawarta między Wykonawcą a Inwestorem.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową

 i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Rejestru Obmiarów.

7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii

osiowej, w metrach [m].

Jeśli  Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone

w metrach sześciennych [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg] zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa ich legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót.

7.4.   Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  Specyfikacji

Technicznych. Będzie on utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły, zachowanie dokładności według norm.

7.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w robotach.



Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi końcowemu,

• odbiorowi pogwarancyjnemu;

8.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i z jednoczesnym

powiadomieniem Inwestora, w ciągu 3 dni nastąpi odbiór zgłoszonych robót.

Należy nadmienić, że Wykonawca, jeżeli wykonuje prace przy:

• w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi, do odbioru robót Wykonawca winien

poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli Wydział Dróg, którego przedstawiciel powinien

dokonać odbioru technicznego ww. robót,

• zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robót związanych z przejściem kanalizacją pod

siecią  telefoniczną  Wykonawca  powinien  poinformować  o  wykonywaniu  takowych  prac  eksploatatora  sieci

telefonicznej, a eksploatator sieci telefonicznej powinien dokonać odbioru technicznego ww. robót,

• zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robót związanych z przejściem kanalizacją pod

siecią energetyczną (podziemną) Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora

sieci energetycznej, a eksploatator sieci energetycznej winien dokonać odbioru technicznego ww. robót,

• zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z przewodami gazociągowymi do odbioru robót związanych z przejściem kanalizacją

pod siecią gazociągową Wykonawca powinien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci

gazowej, a eksploatator sieci gazowej powinien dokonać odbioru technicznego ww. robót,

• itd.;

8.2.   Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy przeprowadza się w trybie i  zgodnie z warunkami  określonymi w umowie o wykonanie robót

budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora Nadzoru

i  Wykonawcy – sporządzając  Protokół  odbioru  robót  budowlanych oraz  zgłoszonych wad i  usterek  do usunięcia  przez

Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających,

Wykonawca poniesie karę i będzie musiał je wykonać na własny koszt lub Inwestor wyznaczy do ich wykonania innego

wykonawcę, a kosztami robót, obciąży pierwszego Wykonawcę.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  –

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

• protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

• recepty i ustalenia technologiczne,



• Dziennik Budowy,

• inwentaryzację powykonawczą,

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,

• protokół z inspekcji wideo kanałów grawitacyjnych (jeśli była przedmiotem umowy);

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac, informuje pisemnie Inwestora o gotowości do odbioru końcowego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru końcowego.

8.3.   Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego ustalony zostanie na etapie sporządzania umowy

oraz uzależniony będzie od daty zakończenia robót kontraktowych.

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1.   Ustalenia ogólne

Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu i będzie zdefiniowane jako

procent  całości  robót.  Rozliczenie  za  ww.  roboty  następować  będzie  sukcesywnie,  w  miarę  postępu  robót  zawartych

w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego

w projekcie umowy za wykonane roboty.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu  oraz  magazynowania  ewentualnych  ubytków i  ich

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu przede wszystkim obejmuje:

• opracowanie i uzgodnienie z inspektorem nadzoru oraz odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania oraz oświetlenia zgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie oraz usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier
i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

[1]  Projekty budowy kanalizacji sanitarnej pn. „Budowa Sieci grawitacyjno – tłoczna kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

oraz pompowniami ścieków sanitarnych i urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, w tym sieciami elektrycznymi

zasilającymi pompownie w sołectwach: Kuchary, Strzałków i Szczytniki w gminie Stopnica”. Niniejsze opracowanie dotyczy

zadań nr 1 ÷ 3.

• Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach

• Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach

• Zadanie nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie

[2]   Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – Plan BIOZ.

[3]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r., poz. 414, z późniejszymi 

zmianami).

[4]   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami).

[5]   Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późniejszymi 

zmianami).

[6]   Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami).

[7]   Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., Nr 81, poz. 351, z późniejszymi 

zmianami).

[8]   Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r., Nr 14, poz. 60, z późniejszymi zmianami).

[9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności i wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r., poz. 2011).

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat technicznych 

oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 237, poz. 2374 i 2375),

[11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844).

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2002 r., Nr 108, poz. 953),
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Instalacyjnej „INSTAL”, Warszawa, 2001.



S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać w dobrym stanie biuro

(pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem.

Wykonawca powinien  zapewnić  swoim pracownikom zaplecze socjalne  z niezbędnymi  instalacjami:  grzewcza,

sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi.

Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. 

Demontaż  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszelkich  instalacji,  dróg  tymczasowych,  pomieszczeń

biurowych, ciężkiego sprzętu, itd.

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S.T.2.1. Pomiary geodezyjne. Wymagania ogóle

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych

przy budowie kanalizacji oraz pompowni ścieków .

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

W zakres tych robót wchodzą:

• wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa,

• wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,

• naniesienie pikiet wysokościowych,

• naniesienie rzędnych pasa drogowego wraz z rowami.

Pomiary obiektowe

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno – wysokościowych, osi obiektów, ciągła stabilizacja

punktów,  ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem  i  oznaczenie  umożliwiające  ich  łatwe  znalezienie  i  ewentualne

odtworzenie.

S.T. 2.2. Materiały

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST:

• paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m;

• słupki betonowe z krzyżem.

S.T. 2.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania

z następującego sprzętu:

• teodolitów i tachimetrów,



• niwelatorów,

• tyczek geodezyjnych,

• łat mierniczych,

• stalowych taśm mierniczych.

S.T. 2.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport materiałów i wyposażenia

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowane za pomocą dowolnych środków

transportu.

S.T. 2.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Wyznaczenie punktów głównych

Tyczenie osi  trasy kolektorów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów  na  powierzchni

terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla

poprawnego przeprowadzenia robót.

S.T.2.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić

według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

S.T. 2.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

S.T. 2.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.



Odbiór prac pomiarowych

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów

geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi.

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.

S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK – 1979
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK – 1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK – 1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK – 1979
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK – 1983
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK – 1983



S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

S.T. 3.1. Przygotowanie terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Wymagania ogólne

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz  odbioru  prac

przygotowawczych, takich jak zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  zdjęciem warstwy  ziemi

urodzajnej.

S.T. .3.2. Materiały

Nie występują.

S.T. 3.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3.

Sprzęt do wykonanie prac przygotowawczych.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia

należy stosować:

• równiarki,

• spycharki,

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie

robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego

sprzętu.

S.T. 3.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport materiałów.

Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  go  transportem

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

S.T. 3.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.

Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy  umacnianiu  skarp,

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.



Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach,

gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie

dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli),  należy dodatkowo stosować ręczne

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego

pasa robót ziemnych.

Zdjęty  humus  należy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu  powinny  być  przez

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy.

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów deszczu i  bezpośrednio po nich,  aby  uniknąć

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

S.T. 3.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

S.T. 3.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

S.T. 3.8. Odbiór robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ‘Wymagania ogólne” pkt.8.

S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST ‘Wymagania ogólne” pkt.9.

S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia

Nie występują

S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE

S.T.4.1. Wykonywanie wykopów w gruntach kategorii II-IV. Wymagania ogólne

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  oraz  odbioru  robót

ziemnych wykonanych w gruntach kategorii: II, III, IV. Na części przebiegu trasy występują wody gruntowe upłynniające lessy

i tworzące tzw. kurzawki.

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica

nr 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym

oraz współczynników spulchnienia.



Tablica nr 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg BN-77/8931-12

Kategoria
gruntu

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału
Gęstość objętościowa
w stanie naturalnym

[kN/m3]

Przeciętne spulchnienie

po odspojeniu
od pierwotnej objętości1)

[%]

I

Piasek suchy bez spoiwa

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleżałe

15,7

11,8
9,8
11,8

od 5 do 15

od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

II

Piasek wilgotny

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne
i plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości

do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem

lub odpadkami drewna
Żwir bez spoiwa lub małospoisty

16,7

17,7

12,7

10,8

16,7
16,7

od 15 do 25

od 15 do 25

od 15 do 25

od 20 do 30

od 15 do 25
od 15 do 25

III

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne
i plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleżałe

18,6
13,7
13,7

18,6

17,7

19,6

17,7

19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

IV

Less suchy zwarty
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem
i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 

10% objętości gruntu
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z głazami o masie do 10 kg

18,6
19,6

20,6
20,6

16,7
19,6

19,6

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

V

Żużel hutniczy niezwietrzały
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10 – 30% objętości 
gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane
Opoka kredowa miękka lub zbita
Węgiel kamienny i brunatny

Iły przewarstwione łupkiem
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieńce słabo scementowane

Gips
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6

16,7
22,6
41,8

14,7
19,6

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45



VI

Iłołupek twardy

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
Margiel twardy
Wapień marglisty

Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych
Anhydryt

Tuf wulkaniczny zbity

26,5

22,6
23,5
22,6

21,6
21,6
24,5

18,6

od 30 do 45

od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50

od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50

od 45 do 50

VII

Łupek piaszczysto-wapnisty

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym

Wapień niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5

23,5
23,5

23,5
28,4
23,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

VIII

Łupek plastyczny twardy niespękany

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapień twardy niezwietrzały
Marmur i wapień krystaliczny

Dolomit niezbyt twardy

24,5

24,5
24,5
25,5

24,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50

IX

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie
ilasto-krzemionkowym
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały

Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapień bardzo twardy

Gnejs

25,5

25,5

25,5
25,5

25,5
24,5
24,5

25,5

od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50

X

Granit średnio i drobnoziarnisty

Sjenit średnioziarnisty
Gnejs twardy
Porfir

Trachit, liparyt, i skały pokruszone
Granitognejs
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

25,5

26,5
25,5
26,5

24,5
26,5
25,5

27,4
26,5
26,5

27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
1) –  ozn. mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem,

większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci

kanalizacji oraz pompowni obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. II – IV.

S.T. 4.2. Materiały (grunty)

Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normiy PN-S-02205. Nadmiar gruntów

uzyskanych z wykopów powinien być w maksymalny sposób wykorzystany na terenie budowy poprzez jego rozplantowanie,

oraz zasypanie dzikich wyrobisk na trasie kanalizacji.

W przypadku nadmiaru, w ilości uniemożliwiającej jego rozplantowanie grunt należy odwieźć z terenu budowy.



S.T. 4.3. Sprzęt

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SP „Wymagania ogólne” pkt.3.

Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania

z następującego sprzętu do:

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,

wiertarki mechaniczne itp.);

• (koparki, ładowarki) wyposażone w osprzęt do odspajania skał, np. "dziobaki";

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki);

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe);

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.);

• sprzętu do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry, itp.).

S.T. 4.4. Transport

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.

Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),

jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości  zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

S.T. 4.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.

Zasady prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury istniejącej sposób

i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot

ziemnych  (ręczne  lub  mechaniczne)  powinny  zostać  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  warunków geotechnicznych,

ustaleń  z  władzami  koordynującymi  i  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  W  miejscach  kolizji  i  zbliżeń  z  istniejącą

infrastrukturą  podziemną  wszystkie  roboty  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie.  Wykopy  wąskoprzestrzenne  należy

wykonywać ręcznie oraz powinny być umocnione wypraskami stalowymi.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 – o ile projekt nie

stanowi inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją  o 0,40 m z każdej

ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.



Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,

a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw

od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wyrównanie dna wykopu i  wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio

przed  przystąpieniem  do  montażu  przewodu  lub  budowy  obiektu.  Dla  rurociągów  przewiduje  się  wykonanie  podsypki

z materiału sypkiego – grubości 0,20 m oraz obsypki, warstwa grubości 0,20 m.

Technologia  wykonania  wykopu musi  umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie  w całym okresie  trwania  robót

ziemnych.

Odwodnienie może być realizowane poprzez pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymi, bądź igłofiltry

lub równoważne. Podczas prowadzenia robót wykonawca może stosować wybrane przez siebie technologie, jednak muszą

one być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub  wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę wykopów. Przestrzeń

wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni.

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić:

• prostolinijność ułożenia przewodu,

• zgodność z projektowanym spadkiem,

• sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację,

• wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku, do poziomu 20 cm ponad wierzch rury.

Zasypka powinna być zagęszczona warstwami, co najwyżej 20 cm, równocześnie z obu stron rury. Jako zasypka

może być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami, pamiętając,

by nie doprowadzić do uszkodzenia rur.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Wykonawca w chwili wykonywania robót w działkach prywatnych powinien:

• powiadomić właścicieli o wejściu w teren,

• zapewnić dojazd do posesji na czas wykonywania robót,

• za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robót ponosi Wykonawca,

• przy  wykonywaniu  kanału  w  zbliżeniu  z  ogrodzeniami,  należy  je  bezwzględnie  zabezpieczyć,  aby  nie  uległy

zniszczeniu,

• Wykonawca po wykonaniu robót, winien doprowadzić działkę do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem nasadzeń

zniszczonych roślin i odtworzeniem elementów małej architektury,

• Wykonawca po wykonaniu robót  związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych (np. rowy),  powinien je,

po wykonaniu robót, doprowadzić do stanu pierwotnego.

S.T. 4.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej

specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

• zapewnienie stateczności ścian wykopu,

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów.



S.T. 4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

S.T. 4.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Zasady odbioru robót

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny

zewnętrzne,  porównując  rodzaj  materiałów  z  cechami  podanymi  w opisie  technicznym.  Sprawdzenie  metod wykonania

wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem.

Pomiary szerokości dna wykopu

Pomiary należy wykonywać taśmą mierniczą, co 200 metrów, w linii prostej,  zaś w przypadkach szczególnych,

co 50 metrów.

Pomiary zagłębienia dna

Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych.

Test  zagęszczenia  gruntu  –  wg  próby  Proctora.  Stopień  ID  powinien  być  zdefiniowany  dla  każdej  ustalonej

warstwy.  Stopień  ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być  zgodny z określoną kategorią  przeznaczenia

gruntu.

Szerokość dna wykopu

Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm.

Zagłębienie dna

Zagłębienie  dna wykopu,  określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy  użyciu  niwelatora,  nie  powinno

różnić się od projektowanych rzędnych, z tolerancją od –3 cm do + 1 cm.

S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu



S.T. 5. PRZEJŚCIA POPRZECZNE

S.T. 5.1. Przejścia poprzeczne pod drogami i przeszkodami terenowymi. Wymagania ogólne

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przejść pod

drogami, dojazdami do posesji i na działki rolne, rowami melioracyjnymi i odwadniającymi, itp.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  przejść  pod  drogami  oraz  przeszkodami

terenowymi.

Prace te obejmują:

• prace przygotowawcze,

• opłaty za zajęcie prawa przejazdu,

• wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przewiertowe,

• odwodnienie,

• montaż rur zabezpieczających,

• prace uszczelniające,

• uszczelnianie końcówek rur ochronnych,

• ułożenie rur,

• testy szczelności,

• przywrócenie stanu pierwotnego terenu,

• kontrolę jakości wykonanych robót.

S.T. 5.2. Materiały

Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowiązany do:

• stosowania materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową i ST,

• stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Inwestora.

Beton.

Hydrotechniczny beton klasy C-12/15 i C-16/20, zgodny z normą PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501.

Materiały wodoszczelne

• kit asfaltowy,

• lepik asfaltowy, zgodny z normą PN-74/B26640,

• sznur konopny smołowany.

Rury ochronne

• stalowe rury ochronne, w zakresie średnic: Ø114.3×6.4 – Ø323.9×10.0 mm,

• rury ochronne z PE (SN12), do przewiertów sterowanych w zakresie średnic: Ø125 – Ø315 mm;



Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz punktami ST.8. i ST.9.

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w

pozycji  stojącej.  W przypadku długiego składowania rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami

słonecznymi.  W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych.

Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  wyroby w pozycji  stojącej  i  jeżeli  powierzchnia  składowania  nie

odpowiada ww. wymaganiom.

Kruszywo

Kruszywo zgodne z normą PN-B-11113. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Przechowywanie materiałów.

Wykonawca jest  zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup,  wielkości  i  gatunków w sposób

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

S.T. 5.3. Sprzęt

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Wymagania ST ogólne pkt.3.

Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się możliwością korzystania

z następującego sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,

• koparek podsiębiernych,

• maszyny do przewiertów poziomych,

• sprzętu do zagęszczania gruntu,

• samochód ciężarowy samowyładowczy.

S.T. 5.4. Transport

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.

Transport

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  lecz  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 5.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.



Zasady prowadzenia robót

Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny być wykonane dokładnie

według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna

być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) obiektu.

Przejścia pod przeszkodami terenowymi

Rury przewodowe pod przeszkodami należy prowadzić w rurach ochronnych o średnicy od 6 do 8 cm większej niż

średnica rury przewodowej. Należy w rurach przewodowych zabudowanych w rurach ochronnych minimalizować ilość złączy

rur. Przejścia pod przeszkodami wykonywać poprzez przecisk, przewiert lub przekop, z zabudowaniem rury przewodowej

w rurze ochronnej.

Dla rur przewodowych PVC lub PE o średnicach do 280 mm wprowadzenie do rury ochronnej należy dokonywać

na klockach podporowo-ślizgowych systemowych lub  z  drewna twardego,  zaś dla  średnic  powyżej  280 mm zaleca  się

stosować konstrukcje podporowo ślizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szerokość podpór należy przyjmować

dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur.

Na końcach rury ochronnej należy wykonać korki zaślepiające przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową.

Korki wykonać z elastomeru lub silikonu.

Przejścia pod przeszkodami – przykładowa technologia wykonania

Przecisk wykonać  wiertnicą  poziomą.  Przed  podjęciem  przecisku  należy  usytuować  i  wytyczyć  w  sposób  trwały  oś

skrzyżowania oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów geodezyjnych.

Projektuje się wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 × 3.0 × 2.5 m.

Po wyznaczeniu ww. komór wykonać ich obudowy za pomocą np. grodzic stalowych. Pogrążanie grodzic przy

pomocy  wibromłotów  lub  młotami  hydraulicznymi.  Wykonać  wykop  koparką  do  głębokości  uzależnionej  od  rodzaju

zastosowanej  wiertnicy.  Dno  wykopu  wyprofilować  celem  zapewnienia  spływu  ewentualnej  wody  gruntowej  sączkami

drenażowymi do studzienki zbiorczej. Podłoże utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 20 – 40 mm,

a na tym prefabrykowanych płyt nawierzchniowych. Komorę wyjściową należy wykonać po zakończeniu robót  ziemnych

w  roboczej  komorze  wejściowej  ze  względu  na  zapewnienie  ciągłości  prac  wibromłota  i  koparki  oraz  niecelowość

długotrwałego utrzymywania otwartego wykopu wyjściowego.

W  gotowym  wykopie  początkowym  wykonać  ściankę  oporową  z  wielowarstwowo  ułożonych  płyt  drogowych.

W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. Następnie do wykopu opuścić wiertnicę WP. Ponad wykopem ustawić

wstępnym ustawić agregat napędowy, połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów elastycznych.

Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. Urobek podawany wiertłem do przenośnych,

wymiennych pojemników usuwać poza wykop początkowy.

Wykonując  przewiert  prowadzić  w sposób ciągły  obserwacje przodka drążonego tunelu  i  wstrzymywać roboty

w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia podziemnego.

Po  wykonaniu  przewiertu  rurą  stalową  wprowadzić  do  jej  wnętrza  rurę  przewodową  na  płozach  z  tworzywa

sztucznego.  Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć w wylewkę (analogia sączek węchowy) z rury stalowej

Ø25 mm lub Ø20 mm, zakończoną u góry skrzynką uliczną do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych

płytkach z otworami (w przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur stalowych zaślepić manszetami.

Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie szczelności,  rurociągi  ciśnieniowe próbie

ciśnieniowej (P = 1,0 MPa).

Wykonać zasypkę wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grubości 0,30 m.

Przewiert sterowany wykonać wiertnicą do przewiertów horyzontalnych. W technologii przewiertów sterowanych zazwyczaj

nie wykonuje się wykopów początkowych ani docelowych. Wiertnicę umieszcza się na poziomie terenu, w celu skrócenie

długości przewiertu możliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w którym odbiera się głowice pilotową.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

• wiercenie pilotowe,



• rozwiercanie gruntu,

• wciąganie rurociągu.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotowy, drążąc go ukośnie w dół pod

kątem mniejszym niż 200 , zwanym kątem wejścia , następnie na projektowanej głębokości  zmienia się kierunek na poziomy.

Drążenie otworu pilotowego polega na  wciąganiu w grunt  żerdzi  wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, żerdzie

te tworzą przewód wiertniczy połączone są ze sobą za pomocą połączeń gwintowanych. Na początku przewodu wiertniczego

znajduje się głowica pilotowa a bezpośrednio za nią w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza dzięki której

możliwe  jest  sterownie  przewiertem.  Urabianie  gruntu  głowicą  pilotową wspomagane jest  zazwyczaj  płuczką  wiertniczą

(  zazwyczaj  na  bazie  bentonitu),  podawaną przewodem wiertniczym do głowicy  pilotowej.  Gdy głowica  osiągnie  punkt

wyjścia zaczyna się drugi etap – rozwiercanie.

W  drugim  etapie  głowice  pilotową  wymienia  się  na  odpowiedniej  wielkości  głowicę  rozwiercającą,  zwaną

rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezpośrednio za rozwiertakiem od strony punktu wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze.

Następnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym przeciąga się w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez

żerdzie wiertnicze podawana jest  płuczka, która wspomaga urabianie gruntu.  Od strony punktu wyjścia,  systematycznie

dokłada się żerdzie wiertnicze, tak aby na całej długości rozwiercanego otworu znajdował się zawsze przewód wiertniczy,

żerdzie te odbiera się w punkcie wejścia, w wiertnicy.

Trzeci etap rozpoczyna się po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia, gdzie jest on demontowany, żerdzie

wiertnicze są ze sobą łączone, a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak o większej średnicy. Pośrednio za rozwiertakiem

który  wykonuje  ostatnie  poszerzenie  montuję  się  zespawany  lub  zgrzany  w  całości  rurociąg.  Podczas  rozwiercania

i  przeciągania  rozwiertaka  w  kierunku do  wiertnicy,  następuje  równoczesne  wciąganie  rurociągu.  W celu  zmniejszenia

oporów wciągania rurociągu, poprzez przewód wiertniczy do rozwiertaka podaje się płuczkę bentonitową. Rurociąg mocuje

się do głowicy rozwiercającej za pomocą łącznika obrotowego, tzw. krętlika, który zapobiega obracaniu się wciąganego

rurociągu. Rurociągi polietylenowe mocuje się do krętlika poprzez specjalne  uchwyty rozprężne. W trzecim etapie robót

można wciągać jeden przewód lub wiele.

Po wykonaniu przewiertu rurą PE wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na płozach z tworzywa sztucznego.

Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć w wylewkę (analogia sączek węchowy) z rury Ø25 mm lub Ø20 mm

zakończoną u góry skrzynką uliczną do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami

(w przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur zaślepić manszetami.

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z Dokumentacją Projektową i punktem

ST.4 niniejszej specyfikacji.

Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych należy odbudować istniejące drogi

przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejąca. Zagęszczenie warstw powinno być takie jak warstw

nienaruszonych. Należy odtworzyć również wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji.

S.T. 5.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót

• przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw.



Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

• Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością

określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora.

W szczególności kontrola ta powinna obejmować:

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych

z dokładnością do 1 cm,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa  mineralnego

lub betonu,

• badanie odchylenia osi kolektora,

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

• badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie, od ustalonej w planie osi wykopu, nie powinno przekraczać 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm,

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej

na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±5 mm,

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać –5% projekto-

wanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić

mniej niż 0,96 (poza zabudowaniami) oraz 0,99 (na dojazdach do posesji),

• zasypka wykopów w drogach o nawierzchni utwardzonej  powinna być wykonana gruntem piaszczystym – zaś

w przypadku, gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spełnia tego warunku, należy założyć wymianę gruntu, wskaźnik

zagęszczenia pod nawierzchnią – nie mniej niż 1,00;

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

S.T. 5.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

S.T. 5.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania,

z zachowaniem tolerancji, i dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• roboty montażowe wykonania rurociągu,



• wykonane studzienki

• wykonane komory,

• wykonana izolacja,

• zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  poprawek, bez

hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie może być mniejsza od 50 m.

S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego

PN-EN 13476-3:2007 Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw sztucznych do odwodnień

i kanalizacji. Systemy rur o ściankach strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja
rur i kształtek z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-64/H-74204 Rurociąg Rury stalowe przewodowe

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE) Część 2: Rury

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe



S.T.6. ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG

S.T.6.1. Wstęp

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz  odbioru  robót

związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg (zgodnie z mapami sytuacyjno – wysokościowymi).

Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  rozbiórką  warstw

nawierzchni i podbudowy dróg powiatowych i gminnych.

S.T.6.2. Materiały

Specyfikacja ogólna dotycząca materiałów

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać wymagania normy

PN-B-11113 dla gatunek 1 lub 2.

Woda  użyta  przy  wyk.  zagęszczenia  i  zamulania  nawierzchni  może  być  studzienna  lub  z  wodociągów,  bez

specjalnych wymagań.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg normy PN-S-9602, są:

• kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg normy PN-B-11112,

• mieszanka drobna granulowana, wg normy PN-B-11112,

• kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni – miał, wg normy PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,

• woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.

Klasa  i  gatunek  kruszywa,  w  zależności  od  kategorii  ruchu,  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  normy

PN-S-96023. Dla dróg obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim – kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszyw, podano w tablicach: 31, 32 i 33.

Tablica 31. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112

Lp. Właściwości Wymagania

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:

− w tłuczniu

− w klińcu

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy

po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

35

40

30

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0

3,0

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku masy, nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0

5,0



4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej,

wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż:

− w klińcu,

− w tłuczniu

30

nie bada się

Tablica 32. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112

Lp. Właściwości Wymagania

1

Uziarnienie wg PN-B-06714-15:

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m),

nie więcej niż:

− w tłuczniu

− w klińcu

b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż:

c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż:

d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż:

3

4

75

15

15

2
Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-06714-12, % 

(m/m), nie więcej niż:
0,2

3

Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie więcej niż:

− w tłuczniu

− w klińcu

40

nie bada się

4
Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B-06714-26, 

barwa cieczy nie ciemniejsza niż:
wzorcowa

Tablica 33. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 0,5

2

Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niż:

− dla kruszywa z wyjątkiem wapieni

− dla kruszywa z wapieni

20

20

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: wzorcowa

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie więcej niż: 20

5
Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15, % (m/m),

nie mniej niż:
Nie bada się

Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodników należy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-11113 [4],. Kruszywo

powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przejść pod chodnikiem należy stosować płytki betonowe 35×35×5 cm, lub kostkę brukową w zależności

od stanu pierwotnego.

Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35×35×5 cm, odpowiadające normie BN-80/6775. Dopuszcza się też

możliwość stosowania prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 50×50×7 cm, odpowiadających normie BN-80/6775.



Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inwestora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

S.T.6.3. Sprzęt

Specyfikacja ogólna dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3.

Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg,  ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany

sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

• spycharki,

• ładowarki,

• żurawie samochodowe,

• samochody ciężarowe,

• zrywarki,

• młoty pneumatyczne,

• piły mechaniczne,

• koparki.

Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego

sprzętu:

• układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,

• walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 [kN/m2], ew. walców wibracyjnych o nacisku

jednostkowym  wału  wibrującego  co  najmniej  18  [kN/m2]  lub  płytowych  zagęszczarek  wibracyjnych  o  nacisku

jednostkowym co najmniej 16 [kN/m2],

• przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp

do napełniania beczkowozów wodą,

• małe walce wibracyjne – jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.

S.T.6.4. Transport

Specyfikacja ogólna dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.

Transport materiałów

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.



S.T.6.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone

w ST lub wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być

usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie

z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności

należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów

drogowych  należy  wypełnić,  warstwami,  odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie

z wymaganiami określonymi w „robotach ziemnych”.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady,

to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inwestora

Rozkładanie kruszywa

Warstwa  kruszywa  powinna  być  wyprofilowana  tak,  aby  jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa

grubości ( odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Zagęszczanie

Po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania  poprzez  wałowanie.

Zagęszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskać wskaźnik 0,98 % wg zmodyfikowanej próby Proctora.

Ułożenie nawierzchni

Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię równoważną ze zniszczoną w sposób zgodny z

odpowiednimi normami oraz zgodną z uzgodnieniami z Właścicielem danej drogi.

S.T.6.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

S.T.6.7. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i sprawdzeniu

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

S.T.6.8. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot, Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw na reprezentatywnych próbkach.

S.T.6.9. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.



Roboty uznaje się za odebrane, jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

S.T.6.10. Przepisy związane

Normy

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.

[1] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia.

[2] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

[3] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek”

[4] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

[5] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

[6] BN-74/8935-04 Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane.

[7] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

[8] PN-88/B-06250 Beton zwykły.

[9] PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[10] BN-80/6775-03.02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

[11] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża

przez obciążenie płytą.

[12] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

[13] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

[14] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie



S.T. 7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

S.T. 7.1. Wymagania ogóle (Zagospodarowanie terenu)

Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z zagospodarowaniem terenu pompowni.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zagospodarowaniem

terenu:

• wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o średnicy fi70 mm osadzonych

w gruncie i obetonowanych,

• wrota wjazdowe wysokości 1,6 m i szerokości 3 m z siatki stalowej na gotowych słupkach z pasem dolnym \

z blachy o wysokości 25 cm,

• dojazd  do  pompowni  stanowią  drogi  utwardzone,  są  to  drogi  istniejące  lub  po  działce  ,  do  jednej  pompowni

przewiduje  się  wykonanie  zjazdu  publicznego  z  drogi  wojewódzkiej,  zgodna  z  PT  zjazdu  (nawierzchnia  i

konstrukcja zjazdu ograniczona krawężnikami 15x30x100cm na podsypce piask-cem i na ławie bet./ 8 cm kostka

bet. wibroprasowana, 4 cm kruszywo 0-2mm, 15 cm podbudowa z tłucznia 4-31,5mm,  15 cm piasek stabilizowany

spoiwem Rm 1,5 MPa  ,

• Teren pompowni ogrodzony, oświetlony,

• Teren pompowni utwardzony nawierzchnią z tłucznia kamiennego grubości 10 cm.

• rozplantowanie ziemi,

S.T. 7.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w “Wymagania ogólne” pkt.2.

• Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozją

• Słupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozją

S.T. 7.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt

Do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub

inny zaakceptowany przez Inwestora:

• spycharki,

• ładowarki,

• spawarki,

• grabie, łopaty

S.T 7.4. Transport



Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4.

Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu.

S.T. 7.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonanie robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (opis pompowni ścieków  i przedmiar robót).

Dotyczą one w szczególności wykonania ogrodzeń z bramami i furtkami,  mikroniwelacji i rozplantowania terenu.  

S.T.7.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST “Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola jakości robót.

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  związanych  z  zagospodarowaniem

terenu.

S.T. 7.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej”

S.T. 7.8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6.

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej”

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia

Budowy  Sieci  grawitacyjno  –  tłoczna  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  oraz  pompowniami  ścieków

sanitarnych  i  urządzeniami  niezbędnymi  do  jej  funkcjonowania,  w  tym  sieciami  elektrycznymi  zasilającymi  pompownie

w sołectwach: Kuchary, Strzałków i Szczytniki w gminie Stopnica. Niniejsze opracowanie dotyczy zadań nr 1 ÷ 3.

• Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach
• Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach
• Zadanie nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie



S.T.8. GRAWITACYJNA KANALIZACJA

S.T.8.1.  Wymagania ogóle (Kanały sanitarne grawitacyjne)

Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji

grawitacyjnej.

W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze,

• roboty montażowe sieciowe

• kontrola jakości.

S.T. 8.2. Materiały

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w “Wymagania ogólne” pkt.2.

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę materiały,  dla  których  normy PN i  BN przewidują  posiadanie  zaświadczenia  o

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały:

rury z PVC-U  Ø 200, 160 mm, SN 8 kN/m2 , SDR 34, rury kanalizacyjne  kielichowe z uszczelką wargową trwale mocowaną

w kielichu.

Rury ochronne

Rury  ochronne  stalowe  dostosowane  do  średnic  rur  kanalizacyjnych,  zabezpieczone  powłoką  antykorozyjną.

Do przewiertów sterowanych można zastosować rury ochronne z PE.

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

• sznur konopny kręcony,

• czesankowy,

• surowy,

• beton C8/10

Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie



Składowanie materiałów

Rury  należy  przechowywać  w  położeniu  poziomym  na  płaskim,  równym  podłożu,  w  sposób  gwarantujący

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości.

Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury

nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania

nie powinna przekraczać 30oC,

S.T.8.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt do wykonania robót

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i instalacyjnych

• wciągarkę ręczną,

• wciągarkę mechaniczną,

• samochód skrzyniowy z dłużycą,

• samochód samowyładowczy,

• żurawie,

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych

robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor.

S.T. 8.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wyłącznie  w  położeniu  poziomym.  Rury  powinny  być

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur  nie należy rzucać,  a  szczególną  ostrożność należy  zachować przy przeładunku rur

z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż

1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  i  kołnierzowych  należy  układać  na  podkładach

drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać  elementami  drewnianymi  o  grubości  większej  niż

wystające części rur.

S.T.8.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5.



Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być

zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki:

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;

• powierzchnia  terenu powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem umożliwiającym łatwy  odpływ wody poza  teren

przylegający do wykopu;

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.

Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime stanowią piaski,

piaski  gliniaste  oraz  gliny  piaszczyste  przewiduje  się  posadowienie  kolektora  bezpośrednio  na  podłożu  naturalnym po

uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu.

Na  pozostałych  odcinkach,  projektuje  się  wykonanie  podłoża  wzmocnionego  z  piasku  bez  frakcji  pylastych,

o grubości warstwy 20 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki  nie powinno być mniejsze niż 96% zmodyfikowanej próby

Proctora,  przy  czym  warstwa  podsypki  o  grubości  5  cm  układana  bezpośrednio  pod  przewodem  nie  powinna  być

zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy wykonywaniu

zasypki.  Warstwa ta  zostanie dogęszczona podczas zagęszczania  zasypki  wokół  rury.  Naturalne podłoże  oraz zasypka

powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak

zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu

sypkiego  niewysadzinowego.  Zagęszczenie  powinno przebiegać  warstwami  ręcznie  lub  lekkim  sprzętem.  Strefa  ta  ma

największe  znaczenie  dla  wytrzymałości  przewodu,  dlatego  nie  wolno  dopuścić  do  wystąpienia  pustych  przestrzeni

szczególnie  w dolnej  części  rury,  a  zagęszczenie  powinno  być  nie  mniejsze  niż  96%  zmodyfikowanej  próby  Proctora.

Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz

kategorii  ruchu.  Zasypka winna być  wznoszona  równomiernie.  Grunt  należy  zagęszczać  niezwłocznie  po  wbudowaniu,

warstwami,  o grubości dostosowanej  do posiadanego sprzętu i  wilgotności  zbliżonej do optymalnej  w granicach ~ 2 %.

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie

spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop  nad  rurą  20  cm  powyżej  wierzchu  przewodu,  należy  zasypywać  gruntem  piaszczystym,  żwirem  lub

pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury.

Do  zagęszczania  należy  używać tylko  sprzętu  lekkiego.  Pozostałą  część  wykopu  wypełnić  gruntem niewysadzinowym.

Zasypka  winna  być  wznoszona  równomiernie,  a  grunt  należy  zagęszczać  niezwłocznie  po  wbudowaniu,  warstwami.

Niedopuszczalne  jest  układanie  gruntów w stanie  upłynnionym.  Do zagęszczania  warstw leżących do  1,00  m powyżej

wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia  warstwy można przystąpić  do układania  kolejnej  warstwy.  Ocenę

zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3,00 m (budynki).  Gdyby

zaistniała  konieczność  wykonywania  robót  w  odległości  mniejszej  niż  podano  wyżej,  to  kierownik  budowy  powinien

zabezpieczyć  na czas trwania  robót  fundamenty tych budynków przed ich  uszkodzeniem w sposób zgodny z normami

i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło

wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie



wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy

wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniającego lub drenażu

bocznego  i  pomp  elektrycznych-odwadniających.  Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  metod  odwodnienia  równie

skutecznych, po akceptacji zmiany odwodnienia prze Inwestora.

W przypadku rur PE 100+ PN10  SDR 17 dwuwarstwowych z  wbudowaną wkładką miedzianą nie wymagane jest

wykonanie wokół przewodu obsypki piaszczystej( wielkość ziaren do 63 mm). Jako obsykę i nadsypkę  stosowany jest grunt

rodzimy zagęszczony ręcznie.

Roboty montażowe

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ ścieków w kierunku pompowni

nie powinny być inne niż zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Głębokość  ułożenia  przewodów  przy  nie  stosowaniu  izolacji  cieplnej  i  środków  zabezpieczających  podłoże

i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni

projektowanego  terenu  było  większe  niż  głębokość  przemarzania  gruntów  hz,  wg  PN-81/B-03020  [6].  W  przypadku

mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od powierzchni rury folią lub gotową

otuliną ze styropianu. Głębokość ułożenia kanałów została podana w Dokumentacji Projektowej. Odległość osi przewodu

w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Wytyczne wykonania przewodów

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej

długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być

ułożony  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Poszczególne  odcinki  rur  powinny  być  unieruchomione  przez  obsypanie

piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia

złączy. Połączenie rur z tworzyw sztucznych PVC kielichowe łączone poprzez uszczelkę wargową trwale zabudowaną w

kielichu. Do wykonywania zmian kierunków przewodu będą stosowane studnie rewizyjne ø1000 mm, zaś na przykanalikach

studnie rewizyjne ø425 mm.

Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez dokumentację

projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłuża. Przed

opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy

zwrócić uwagę na to, aby połączenia kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.

Podłoże  profiluje  się  w  miarę  układania  przewodu.  Należy  zwrócić  uwagę,  żeby  bosy  koniec  rury  wszedł

do  oznaczonego na  rurze  miejsca.  Złącza  powinny  pozostać  odsłonięte  z  15  cm wolną  przestrzenią  po  obu stronach

połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia  przewodu pod drogami  i  rowami  powinny być  wykonane w rurze  ochronnej.  Rurę  ochronną należy

zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni

między  przewodem a  rurą  ochronną  przed  dostaniem się  do  jej  wnętrza  wody lub  innych  zanieczyszczeń  oraz  przed

wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał  i  sposób zasypania nie  powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i  obiektów na

przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpie-

cznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: dla przewodów z innych rur – 0,20 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno- i średnioziarnisty wg normy PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach

przewodu, zgodnie z normą PN-68/B-06050 [7].



Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98 oraz nie mniejszy niż 0,99 na dojazdach do posesji. Zaś

w przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika

zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,00 –  należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

S.T. 8.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

• określenie stanu terenu,

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• ustalenie metod wykonywania wykopów,

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością

zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

• zbadanie  materiałów  i  elementów  obudowy  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w  dokumentacji

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności,  wilgotności  i  zgodności  z

określonym w dokumentacji,

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

• badanie ułożenia przewodu na podłożu,

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

• badanie szczelności całego przewodu,

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego

warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

• odchylenie odległości  krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej  w planie osi  wykopu nie powinno wynosić więcej

niż ± 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,



• dopuszczalne  odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,

• różnice  rzędnych  wykonanego  podłoża  nie  powinny  przekroczyć  w  żadnym  jego  punkcie:  dla  przewodów

z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 10 cm,

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić

mniej niż 0,98.

• gdy kanał  posadowiony został  w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki  wykopów określony w trzech

miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 1,0.

S.T. 8.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej”

S.T. 8.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6.

Roboty  uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  ST,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z

budową kanalizacji, a mianowicie:

• roboty przygotowawcze,

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

• przygotowanie podłoża,

• roboty montażowe wykonania rurociągów,

• wykonanie rur ochronnych,

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

• inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych

• odbiór robót  zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  poprawek bez

hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy

Odbiorowi  końcowy  wg  PN-81/B-10725  i  PN-91/B-10728  podlega  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji

do  odbioru  technicznego końcowego (polegające  na  sprawdzeniu  protokółów badań przeprowadzonych przy  odbiorach

technicznych),

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione,

wpisane do  dziennika  budowy i  podpisane przez  nadzór  techniczny  oraz  członków komisji  przeprowadzającej  badania.

Wyniki  badań przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli  wszystkie  wymagania

(badanie  dokumentacji  i  szczelności  całego  przewodu)  zostały  spełnione.  Jeżeli  któreś  z  wymagań  przy  odbiorze

technicznym  końcowym  nie  zostało  spełnione,  należy  ocenić  jego  wpływ  na  stopień  sprawności  działania  przewodu

i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

S.T. .8.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej”



S.T. 8.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego
PN-EN 13476-3:2007 Systemy  bezciśnieniowe  podziemnych  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  do  odwodnień  i

kanalizacji. Systemy rur o ściankach strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i

kształtek z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/9192-06 Szczelność  przewodów z  PCW układanych metodą  bezodkrywkową.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.



S.T. 9. KANALIZACJA TŁOCZNA

S.T. 9.1. Kanały sanitarne tłoczne. Wymagania ogólne

Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z budową kanalizacji tłocznej.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji tłocznej.

W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze,

• roboty montażowe sieciowe,

• wykonanie węzłów,

• kontrola jakości.

S.T. 9.2. Materiały

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w “Wymagania ogólne” pkt.2.

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie  zaświadczenia

o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji tłocznej stosuje się następujące materiały:

- rury Ø 160, 110, 90, 75, 63, 50 z PE 100+ PN10 SDR 17 lub wyższe, dwuwarstwowe z wbudowaną wkładką miedzianą.

Rury ochronne

Stalowe o średnicy dostosowane do rurociągu wg PN-79/H-74244 [2]

Powierzchnie ścianek rur powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową. Do przewiertów sterowanych zastosować rury z

PE ( przewierty zastosować głownie w ul. Koszyckiej i Wojciechowie).  

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

- sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy,

- beton C-8/10;

Składowanie materiałów

Rury  należy  przechowywać  w  położeniu  poziomym  na  płaskim,  równym  podłożu,  w  sposób  gwarantujący

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.

Ponadto rury z PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można

je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,50 m. Składowane rury nie

powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekraczać 30oC.



Uzbrojenie

Na projektowanych rurociągach tłocznych występują:

a) armatura napowietrzająco – odpowietrzajaca do bezpośredniej zabudowy w ziemi o parametrach:

• ciśnienie robocze 0 – 16 bar,

• przekrój napowietrzający – odpowietrzający 480 mm2

• maksymalna wydajność odpowietrzenia 230 m3/h,

• zawór pracuje bezstopniowo,

• rura z PE zastępuje studzienkę,

• korpus zaworu ze stali nierdzewnej,

b) armatura odcinająca:

• zasuwy płytowe ze stali nierdzewnej: w stanie otwartym wolny przelot,

c) zawór roboczy z membraną, wykonany w całości z materiałów odpornych na korozję, pływak z POM,

d) 2 króćce  konserwacyjne z przyłączem do węża,

e) zawór kulowy do płukania zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego;

f) zasuwy do ścieków klinowe lub z płytą odcinającą kołnierzowe lub do zgrzewania – PN 10 SDR 17,6,

g) redukcje,

h) zaślepki,

i) trójniki ;

Dokładne parametry  tych urządzeń w Dokumentacji Projektowej.

S.T. 9.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt do wykonania robót

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i instalacyjnych

• wciągarkę ręczną,

• wciągarkę mechaniczną,

• samochód skrzyniowy z dłużycą,

• samochód samowyładowczy,

• żurawie,

• pompy przeponowe o napędzie spalinowym,

• pompy elektryczne.

• zgrzewarka do rur PE

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych

robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor.

S.T. 9.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4.



Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wyłącznie  w  położeniu  poziomym.  Rury  powinny  być

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur  nie należy rzucać,  a  szczególną  ostrożność należy  zachować przy przeładunku rur

z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może

przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać

na  podkładach  drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać  elementami  drewnianymi  o  grubości

większej niż wystające części rur.

S.T. 9.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych

powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki: górne krawędzie bali przyściennych powinny

wystawać  co  najmniej  15  cm  ponad  szczelnie  przylegający  teren;  powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana

ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ  wody  poza  teren  przylegający  do  wykopu;  w  razie  konieczności  wykonany

zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.

Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime stanowią piaski,

piaski  gliniaste  oraz  gliny  piaszczyste  przewiduje  się  posadowienie  kolektora  bezpośrednio  na  podłożu  naturalnym

po uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu. Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnio-

nego z piasku bez frakcji pylastych, o grubości warstwy 20 cm.

Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym

warstwa podsypki  o grubości  5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej  niż

do  stanu  średniego  zagęszczenia.  Pozwoli  to  na  elastyczne  ułożenie  przewodu  przy  wykonywaniu  zasypki.  Warstwa

ta  zostanie  dogęszczona podczas zagęszczania  zasypki  wokół  rury.  Naturalne  podłoże  oraz  zasypka powinny spełniać

wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu

w miejscu wbudowania.

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu

sypkiego  niewysadzinowego.  Zagęszczenie  powinno przebiegać  warstwami  ręcznie  lub  lekkim  sprzętem.  Strefa  ta  ma

największe  znaczenie  dla  wytrzymałości  przewodu,  dlatego  nie  wolno  dopuścić  do  wystąpienia  pustych  przestrzeni

szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 96% zmodyfikowanej próby Proctora. (przy

czym wzdłuż pól wskaźnik ten może być mniejszy, nie mniejszy jednak niż 92%). Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie

może być  niższy  niż to wynika  z lokalizacji  warstwy,  typu  konstrukcji  ziemnej  oraz  kategorii  ruchu.  Zasypka winna być

wznoszona równomiernie.  Grunt  należy zagęszczać niezwłocznie  po wbudowaniu,  warstwami,  o grubości  dostosowanej

do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w

stanie  upłynnionym.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  tylko  sprzętu  lekkiego,  aby  nie  spowodować  odkształcenia  lub

przemieszczenia przewodu.



Zasypka

Wykop  nad  rurą  20  cm  powyżej  wierzchu  przewodu,  należy  zasypywać  gruntem  piaszczystym,  żwirem  lub

pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury.

Do  zagęszczania  należy  używać tylko  sprzętu  lekkiego.  Pozostałą  część  wykopu  wypełnić  gruntem niewysadzinowym.

Zasypka  winna  być  wznoszona  równomiernie,  a  grunt  należy  zagęszczać  niezwłocznie  po  wbudowaniu,  warstwami.

Niedopuszczalne  jest  układanie  gruntów w stanie  upłynnionym.  Do zagęszczania  warstw leżących do  1,00  m powyżej

wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia  warstwy można przystąpić  do układania  kolejnej  warstwy.  Ocenę

zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.

Podczas wykonywania robót ziemnych w pasie drogowym należy bezwzględnie przestrzegać zalecenia wymiany

gruntu na piaszczysty, aby uzyskać prawidłowe zagęszczenie gruntu.

 

Roboty montażowe

Głębokość  ułożenia  przewodów  przy  nie  stosowaniu  izolacji  cieplnej  i  środków  zabezpieczających  podłoże

i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni

projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg normy PN-81/B-03020 [6]. W przypadku

mniejszych  odległości  przewód  należy  ocieplić  np.  warstwą  żużla,  oddzielonego  od  powierzchni  rury  folią.  Głębokość

ułożenia kanałów została podana w dokumentacji Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych

i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.

Wytyczne wykonania przewodów

Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. Wszystkie połączenia powinny

być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność.

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się, aby:

• zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,

• rury były ustawione współosiowo,

• końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,

• temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210 – 220°C (PE),

• czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki, ze względu na dużą wrażliwość

na utlenianie (PE),

• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w szczególności

w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno

odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia;

oraz inne parametry takie jak:

• siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni,

• czas rozgrzewania,

• czas dogrzewania,

• czas zgrzewania i chłodzenie;

Wszystkie parametry dotyczące montażu powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce

zgrzewania.  Kontrola  polega  na  pomierzeniu  wymiarów  nadlewu,  (szerokości  i  grubości)  i  oszacowaniu  wartości  tych

odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta.

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce rurociągu przed zamuleniem wodą deszczową.



Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym

podbiciem pachwin.  W miejscach połączeń należy  pozostawić odkryty  rurociąg  dla  dokonania  sprawdzenia  szczelności

w czasie trwania próby.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod drogami, rowami powinny być wykonane w rurze ochronnej.

Rurę ochronną pod drogami należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną średnicy

25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw. Pierścienie uszczelniające mają

za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody

lub  innych  zanieczyszczeń  oraz  przed  wydostaniem  się  na  zewnątrz  w  niekontrolowany  sposób  wody  pochodzącej

z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  nie  powinny  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  obiektów

na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebez-

piecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: dla przewodów z innych rur – 0,30 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno- i średnioziarnisty wg normy PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach

przewodu, zgodnie z normą PN-68/B-06050 [7].

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,96, a w przypadku dojazdów do posesji – min. 0,99.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia

wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,00 –  należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

S.T. 9.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

• określenie stanu terenu,

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• ustalenie metod wykonywania wykopów,

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością

zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .



W szczególności kontrola powinna obejmować:

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

• zbadanie  materiałów  i  elementów  obudowy  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w  dokumentacji

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

• badanie ułożenia przewodu na podłożu,

• badanie odchylenia osi przewodu,

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

• badanie szczelności całego przewodu,

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego

warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

• odchylenie odległości  krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej  w planie osi  wykopu nie powinno wynosić więcej

niż ± 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

• dopuszczalne  odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,

• różnice  rzędnych  wykonanego  podłoża  nie  powinny  przekroczyć  w  żadnym  jego  punkcie  –  dla  przewodów

z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 10 cm,

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić

mniej niż 0,92 – 0,99 – w zależności od rodzaju terenu,

• gdy kanał  posadowiony został  w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki  wykopów określony w trzech

miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 1,00;

S.T. 9.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.7.

S.T. 9.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6.

Roboty  uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  ST,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z

budową linii kanalizacyjnych, a mianowicie:



• roboty przygotowawcze,

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

• przygotowanie podłoża,

• roboty montażowe wykonania rurociągów,

• wykonanie rur ochronnych,

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

• Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  poprawek bez

hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy

Odbiorowi  końcowemu  wg  PN-81/B-10725  i  PN-91/B-10728  podlega  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji

do  odbioru  technicznego końcowego (polegające  na  sprawdzeniu  protokółów badań przeprowadzonych przy  odbiorach

technicznych częściowych).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione,

wpisane do  dziennika  budowy i  podpisane przez  nadzór  techniczny  oraz  członków komisji  przeprowadzającej  badania.

Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  wstępnego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli  wszystkie  wymagania

(badanie  dokumentacji  i  szczelności  całego  przewodu)  zostały  spełnione.  Jeżeli  któreś  z  wymagań  przy  odbiorze

technicznym wstępnym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależ-

ności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

S.T. 9.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej”

S.T.9.10. Przepisy związane

Normy

1.       PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie

2.       PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego

3.       PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – Polietylen (PE) –

Część 2:Rury.

4.       PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

5.       PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

6.       PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7.       PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8.       PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

9.       PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.

10.     BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

11.     BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

12.     BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

13.     BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.

14.     BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

15.     BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16.     PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.



S.T.10. STUDNIE KANALIZACYJNE

S.T.10.1. Montaż studni na sieci. Wymagania ogólne

Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem studni

na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych i studni rozprężnych.

S.T.10.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w “Wymagania ogólne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i ST, powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego

akceptację.

Rodzaj użytych materiałów

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące:

• studnie  na  kanałach  głównych  –  z  prefabrykowanych  elementów  betonowych  i  żelbetonowych  –  o  średnicy

wewnętrznej Ø1000 mm;. zastosowane materiały stanowią kompletny system jednego dostawcy,

• studnie na przyłączach kanalizacyjnych – z tworzyw sztucznych PP/PVC lub PE o średnicy nominalnej Ø425 mm;.

zastosowane materiały stanowią kompletny system jednego dostawcy.

Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienka rewizyjna zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 i PN EN 476.

Dane techniczne:

• studzienka niewłazowa z tworzywa sztucznego – polipropylenu, polichlorku winylu lub polietylenu o doskonałej

odporności mechanicznej, chemicznej, termicznej,

• średnice podłączanych rur kanalizacyjnych: Ø160 mm,

• możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety: przy pomocy wkładek In situ,

• kinety z nastawnymi kielichami:

– z dopływem lewym lub dopływem prawym pod różnymi kątami,

– zbiorcze z jednoczesnym dopływem prawym i lewym pod różnymi kątami,

• fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka złazowa,

• regulacja wysokości na pierścieniach korpusu: przez pierścień teleskopowy,

• gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bar zgodnie z EN 1277 i EN 476;

Studnie z kręgów betonowych

Studzienki  włazowe o  budowie segmentowej  wykonane z elementów prefabrykowanych,  połączenia  pomiędzy

modułami kielichowe z uszczelką. Wszystkie elementy studzienek zapewnić mają odpowiednią sztywność obwodową oraz



dobrą współprace z gruntem, przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych. Studzienka powinna zapewnić

możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń kaskadowych za pomocą wkładek „in situ”

Studzienka przełazowa Ø1000 mm winna mieć fabrycznie zamontowaną drabinę ze stopniami. Studzienki mogą

być wyposażone w nasuwkę o specjalnej  konstrukcji  umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do 7,5o.  

Zwieńczenie studzienki  składają się z pierścienia odciążającego żelbetowego z włazem kanałowym  Ø600 mm

klasy B-125 lub D-400, wg normy PN EN 124.

Montaż studzienek powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i  zasadami układania rur oraz

studzienek w gruncie, wydanymi przez ich producenta.

Studnie rozprężne

Studzienki z podstawą z okrągłym dnem. Studzienki te posiadają wlot po stycznej w ścianie studni oraz centryczny

wylot z podstawy z okrągłym dnem.  Poziome ożebrowanie wzmacniające zapobiega wyporowi studni przez wody gruntowe.

Ścieki  z  systemu  kanalizacji  ciśnieniowej  wprowadzane  są  do  systemu kanalizacji  grawitacyjnej,  nie  zakłócając  w  nim

przepływu.

Przewidziano studzienki rozprężne Ø800 mm – na  zakończeniu rurociągów tłocznych od sieciowych pompowni

ścieków oraz w przypadku podłączenia przykanalika o spadku przekraczającym 25%, natomiast na rurociągach tłocznych

od pompowni przydomowych (UZT) – przewidziano  studzienki rozprężne Ø625 mm.

Stosowane materiały

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez rozpoczęciem prac.

Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt,  rury, złączki  i  inne) użyty przez Wykonawcę powinny

spełniać odpowiednie normy tj.:  ISO 9905:1994 (PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993

(PN-IOS 9908:  1996);  ISO 7005 (PN-ISO-7005);  ISO 9906:1999;  ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151,  DIN24960; IEC 529

(PN-92/E08106); IEC 34 oraz PN-IEC-34 powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i  powinny pochodzić od producenta

posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001.

Składowanie materiałów

Prefabrykowane elementy

Studnie  można składować na powierzchni  nieutwardzonej  pod warunkiem,  że  nacisk  przekazywany na grunt

nie przekracza 0,5 MPa.

Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna  przekraczać  1,80  m.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych studni.

Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny

być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Pozostałe

Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym magazynie.

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany

układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwia-

jący dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, wówczas

Wykonawca powinien powiadomić o swoim wyborze Inwestora i uzyskać jego akceptację.



S.T.10.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt do wykonania

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego

sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,

• koparek podsiębiernych,

• sprzętu do zagęszczania gruntu,

• wibratorów do betonu

• oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej.

S.T.10.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.4.

Transport prefabrykowanych elementów

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport włazów kanałowych

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji

składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę

określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z normą BN-88/6731-08 [16].

Transport armatury i kształtek ciśnieniowych.

Materiały,  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  lecz  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.



S.T10.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.5.

Prace ziemne

Prace  ziemne  powinny być  prowadzone  mechanicznie  lub  ręcznie  zgodnie  z  Dokumentacja  Techniczną oraz

Specyfikacją Techniczną ST.4.

Montaż elementów prefabrykowanych

Przy  wykonaniu  studzienek  z  elementów  prefabrykowanych  należy  wykonać  wszystkie  czynność  zgodnie

wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego posadowienia 

Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiązany jest do usytuowania płyty nastudziennej w ten

sposób, aby właz znalazł się pośrodku pasa drogowego.

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami prowadzenia

robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów.

S.T.10.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Cel kontroli jakości

Kontrola  jakości  ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  przeprowadzonych  prac  z  dokumentacją  techniczną,

Specyfikacją  Techniczną  i  Kontraktem.  Wszystkie  testy  i  pomiary  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi

normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów.

Kontrola jakości

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Szczególną uwagę należy zwrócić na :

• testy szczelności

• wymiary poszczególnych obiektów

• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.10.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

S.T.10.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w  ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu,

• podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty,

• izolacja zewnętrznych ścian studni,

• stan szczelnych przejść przez ściany,

• stan połączeń elementów;

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy.

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności:

• sprawdzenie  zgodności  wykonanych  prac  z  dokumentacją  techniczną,  Specyfikacją  Techniczną,  normami  i

przepisami,

• sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót,

• sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji,

• sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń;

S.T.10.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

S.T.10.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie.

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  –  podziemne  bezciśnieniowe  systemy

przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji.
PN-EN 1453-1:2002U Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  o  ściankach  strukturalnych  –  podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja

i określenie środowiska.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.



PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-02356 Tolerancja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancja  wymiarów  elementów  budowlanych

z betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.



S.T.11. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

S.T.11.1. Przepompownie ścieków. Wymagania ogólne 

Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z montażem i wyposażeniem zbiorników i przepompowni.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  montażem  oraz

wyposażeniem przepompowni.

S.T.11.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano w ST “Wymagania ogólne”

pkt.2. Wykonawca jest zobowiązany:

• dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

• powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać

jego akceptację

Rodzaj użytych materiałów

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące:

• beton

• prefabrykowane korpusy pompowni

• kruszywa mineralne

• zaprawa cementowa

• deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych

• podkłady betonowe

Beton

Beton konstrukcyjny klas C-8/10, winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz być zgodny z dokumentacją

techniczną.

Kruszywa mineralne

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Deskowanie

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251

Betonowanie

Wykonanie mieszanki betonowej do płyty dennej przepompowni.

Urabialność mieszanki  betonowej powinna pozwolić  na uzyskanie maksymalnej  szczelności  po wibracji  bez widocznych

pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu.



Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonymi przez:

• kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych ,

• założonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej,

• sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej,

Konsystencja  powinna być  zgodna z  normą PN-B-06250 i  nie  może być  osiągnięta  przez  dodawanie  wody a poprzez

właściwe mieszanie. Radzi się aby sprawdzić doświadczalnie urabialność mieszanki betonowej w warunkach zbliżonych

do rzeczywistych. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w przypadku nie

stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich stosowania.

Recepta mieszanki betonowej może być otrzymana za pomocą dowolnej metody eksperymentalnej lub obliczeniowej tak,

aby  osiągnęła  wymagane  parametry.  Dla  celów  produkcyjnych  wykonawca  powinien  przygotować  recepturę  mieszanki

betonowej, uwzględniając wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i sposób dozowania.

Zmiana składu mieszanki jest możliwa, gdy wystąpi jeden z wymienionych poniżej elementów:

• zmian rodzaju komponentów,

• zmiana uziarnienia kruszywa,

• zmiana wilgotności  kruszywa skutkuje  zmianą składu mieszanki  jeśli  powoduje  zmianę ilości  wody w 1,00 m3

mieszanki betonowej powyżej +/- 5 dcm3, w stosunku do poprzedniego składu mieszanki;

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w betoniarce lub betonowni. Składniki mieszaki przyjęte

do receptury powinny być dozowane wagowo z dokładnością:

• +/- 2% dla cementu, wody, domieszek

• +/- 3% dla kruszywa.

Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

Wykonanie deskowania do płyty dennej przepompowni

Wykonywanie deskowania powinno być zgodne z normą PN-B-06251 dla deskowania drewnianego lub normą

BN-73/9081-02  dla  deskowania  stalowego.  Wykonanie  deskowania  powinno  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową

i zapewniać odpowiednią sztywność i stabilność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie winno być wykonane

w sposób umożliwiający prosty montaż i demontaż. Przed wypełnianiem mieszanką betonową deskowanie powinno być

sprawdzone i zabezpieczone przed wypływem zaprawy i możliwością deformacji i odchyłek wymiarów konstrukcji betonowej.

Betonowanie płyty dennej przepompowni

Betonowanie winno być prowadzone w temperaturze powyżej +5oC. Dopuszczalne jest prowadzenie betonowania

przy  temperaturze  poniżej  +5oC,  jednak  wtedy  wymagane  jest  zapewnienie  temperatury  mieszanki  betonowej  +20oC

w momencie jej ułożenia i ochrona uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni.

Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi  się pokrycie powierzchni  betonu lekką powłoką wodoodporną,

zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton przed deszczem i innymi wodami. Woda użyta do mieszanki

betonowej powinna być zgodna z normą PN-B-32250.

Demontaż deskowania może nastąpić,  o ile  dokumentacja projektowa nie stanowi  inaczej  po uzyskaniu przez

beton 2/3 projektowanej wytrzymałości.

 

Zabezpieczenie płyty dennej przepompowni.

Jako  izolacje  przeciwwodne  należy  zastosować  bitumiczną  masę  uszczelniająca  dwuskładnikowa,  elastyczna,

modyfikowana polimerami, nakładana natryskowo, szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności.



Materiały wykończeniowe

Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały wykończeniowe zgodne z opisem technicznym i rysunkami oraz

wymaganiami Dokumentacji Technicznej i obowiązującymi normami.

W przypadku możliwości zastosowanie różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to z Inwestorem.

Urządzenia

Jeśli  Dokumentacja  Techniczna  nie  stanowi  inaczej  wszystkie  urządzenia  powinny  zostać  dostarczone  przez

producenta i posiadać certyfikat COBRTI.

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być dostarczone przez producenta łącznie z silnikami i  skrzynkami

sterującymi w obudowie o stopniu zabezpieczenia, co najmniej IP 65, wykonane z materiałów izolacyjnych z odpowiednim

zabezpieczeniem, o ile Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej. Wykonawca powinien zapewnić wyposażenie, które

posiada łatwo dostępne części zamienne. Wykonawca przedstawi do każdego urządzenie niezbędne aprobaty.

Pom  py

Wszystkie pompy, zgodnie wymaganiami niniejszej Specyfikacji powinny pochodzić od producentów posiadających

certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001 i powinny spełniać wymagania

techniczne dla pomp wielostopniowych pionowych.

Dla każdej przepompowni  należy zapewnić dwie pompy (pracująca, awaryjna).

Dla niniejszej inwestycji zastosowane zostaną pompy o następujących parametrach:

Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach

Pompownia P5

Przepompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p =  5,09 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 2,00 [l/s]);

• H p = 15,10 [m] – wysokość podnoszenia;

Parametry przepompowni:

• zbiornik pompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonuj – z armaturą oraz wyposażeniem jak

w opisie;

• pompy typu NP 3085.160 SH/255 o mocy 2,4 kW – szt. 2;

• konstrukcje stalowe jak w opisie, orurowanie wewnętrzne Dn80 mm;

• układ sterowania jak w opisie;

Rzędne charakteryzujące przepompownię:

• Rzędna terenu zbiornika pompowni: 218,84 m n.p.m.

• Rzędna dna dopływu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 216,54 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu tłocznego na wyjściu ze zbiornika pompowni: 217,74 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu w studni rozprężnej: 222,40 m n.p.m.

• Rzędna (założona) dna zbiornika pompowni: 214,84 m n.p.m.

Zadanie nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach

Pompownia P1

Przepompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p =  5,07 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 5,00 [l/s]);

• H p = 35,60 [m] – wysokość podnoszenia;



Parametry przepompowni:

• zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonu – z armaturą oraz wyposażeniem

jak w opisie;

• pompy typu NP 3127.160 SH/246 o mocy 7,4 kW – szt. 2;

• konstrukcje stalowe jak w opisie, orurowanie wewnętrzne Dn80 mm;

• układ sterowania jak w opisie;

Rzędne charakteryzujące przepompownię:

• Rzędna terenu zbiornika pompowni: 210,00 m n.p.m.

• Rzędna dna dopływu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 207,30 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu tłocznego na wyjściu ze zbiornika pompowni: 208,40 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu na włączeniu do rurociągu dla m. Skrobaczów

(wg odrębnego opracowania): 213,50 m n.p.m.

• Rzędna (założona) dna zbiornika pompowni: 205,00 m n.p.m.

Pompownia P2

Przepompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p =  5,00 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 2,00 [l/s]);

• H p = 19,80 [m] – wysokość podnoszenia;

Parametry przepompowni:

• zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonuj – z armaturą oraz wyposażeniem

jak w opisie;

• pompy typu NP 3085.160 SH/253 o mocy 2,4 kW – szt. 2;

• konstrukcje stalowe jak w opisie, orurowanie Dn80 mm;

• układ sterowania jak w opisie;

Rzędne charakteryzujące przepompownię:

• Rzędna terenu zbiornika pompowni: 212,80 m n.p.m.

• Rzędna dna dopływu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 208,69 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu tłocznego na wyjściu ze zbiornika pompowni: 211,19 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu w studni rozprężnej: 214,55 m n.p.m.

• Rzędna (założona) dna zbiornika pompowni: 207,60 m n.p.m.

Zadanie nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie

Pompownia P3

Przepompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p =  5,05 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 3,00 [l/s]);

• H p = 19,80 [m] – wysokość podnoszenia;

Parametry przepompowni:

• zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonuj – z armaturą oraz wyposażeniem

jak w opisie;

• pompy typu NP 3085.160 SH/253 o mocy 2,4 kW – szt. 2;

• konstrukcje stalowe jak w opisie, orurowanie Dn80 mm;

• układ sterowania jak w opisie;



Rzędne charakteryzujące przepompownię:

• Rzędna terenu zbiornika pompowni: 215,43 m n.p.m.

• Rzędna dna dopływu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 213,08 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu tłocznego na wyjściu ze zbiornika pompowni: 213,83 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu na włączeniu do studni rozprężnej: 217,40 m n.p.m.

• Rzędna (założona) dna zbiornika pompowni: 211,43 m n.p.m.

Pompownia P4

Przepompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów:

• Q p = 3,82 [l/s] – wydajność (wydatek obliczeniowy Q o = 2,00 [l/s]);

• H p = 12,10 [m] – wysokość podnoszenia;

Parametry przepompowni:

• zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonuj – z armaturą oraz wyposażeniem

jak w opisie;

• pompy typu DP 3068.180 HT/214 o mocy 2,4 kW – szt. 2;

• konstrukcje stalowe jak w opisie, orurowanie Dn65 mm;

• układ sterowania jak w opisie;

Rzędne charakteryzujące przepompownię:

• Rzędna terenu zbiornika pompowni: 239,34 m n.p.m.

• Rzędna dna dopływu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 235,79 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu tłocznego na wyjściu ze zbiornika pompowni: 237,74 m n.p.m.

• Rzędna osi rurociągu w studni rozprężnej: 237,56 m n.p.m.

• Rzędna (założona) dna zbiornika pompowni: 234,34 m n.p.m.

Każda pompownia  powinna posiadać dno wyokrąglone,  w celu  zwiększenia efektywności  i  obniżenia  kosztów

eksploatacji  pompowni  ścieków.  Pompa  tylko  wtedy  skutecznie  wykonuje  swoje  zadanie,  gdy  wypompowuje  również

substancje stałe i osady napływające razem ze ściekami. Powinna posiadać także zawór płuczący pracujący automatycznie

i nie wymagający dodatkowego zasilania w energię elektryczną.

Obok zbiornika pompowni winien posadowiony być żuraw słupowy o udźwigu 400kg do opuszczania i podnoszenia

pomp. Zakupiony powinien  być jeden żuraw który będzie obsługiwał wszystkie pompownie. Żuraw zostanie posadowiony

na fundamencie betonowym C-16/20 o wymiarach minimum 0,50×0,50×1,00 m w odległości minimum 0,40 m od brzegu

pompowni, obok każdej pompowni taki fundament, wraz ze stopą słupa umożliwiającą montaż.

Układ  sterowania  typ  SPR.  Sterownica  przeznaczona  do  zasilania  i  sterowania  naprzemienna  pracą  pomp

zatapialnych, wyposażona w urządzenia łagodnego startu i zatrzymania silników. Obudowa wyposażona w dodatkowe drzwi

wewnętrzne, na których zamontowany jest sterownik z panelem operatorskim, przełącznik główny oraz gniazdo serwisowe.

Sterowanie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz awaryjne za pomocą sygnalizatorów poziomu typu MAC 3. Pomownie

winny  zawierać  hydrodynamiczny  zawór  płuczący.  W przypadku  awari  przewiduje  się  zasilanie   pompowni  z agregatu

pradotwórczego będącego na wyposarzeniu inwestora.

Przewiduje się system monitoringu SPR-GSM, możliwe jest zdalne sterowanie pracą przepompowni i przesyłanie

na telefon komórkowy wiadomości SMS o stanach alarmowych.

Pompownie powinny zawierać cały niezbędny osprzęt do ich prawidłowego funkcjonowania.



Stosowane materiały

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez rozpoczęciem prac.

Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury, złączki i  inne) użyte przez Wykonawcę powinny

spełniać  odpowiednie  normy  oraz  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  i  powinny  pochodzić  od  producenta

posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001.

Składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. Urządzenia powinny

być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych pomieszczeniach. Wykonawca jest zobowiązany

układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność i umożliwiający

dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  techniczna  dopuszcza  wariantowe  wykorzystanie  materiałów  do  prowadzenia  prac,

Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora i uzyskać jego akceptację.

S.T.11.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt do wykonania

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego

sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,

• koparek podsiębiernych,

• spycharek kołowych lub gąsienicowych,

• sprzętu do zagęszczania gruntu,

• wibratorów do betonu

• pomp do betonu

• oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej.

S.T.11.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4.

Transport

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą wpływały niekorzystnie

na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Rodzaj  transportu  powinien być dostosowany do rodzaju i  ilości  przewożonego materiału  lub urządzenia  i  nie

powinien powodować uszkodzenia go.

S.T.11.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.5.

Prace ziemne

Prace  ziemne  powinny  być  prowadzone  mechanicznie  lub  ręcznie  zgodnie  z  dokumentacja  techniczną  i

Specyfikacją Techniczną ST.4.

Betonowanie

Wykonanie  mieszanki  betonowej  do  płyty  dennej  przepompowni.  Urabialność  mieszanki  betonowej  powinna  pozwolić

na uzyskanie maksymalnej szczelności po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonymi przez:

• kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych ,

• założonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej,

• sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej,

Konsystencja  powinna być  zgodna z  normą PN-B-06250 i  nie  może być  osiągnięta  przez  dodawanie  wody a poprzez

właściwe mieszanie. Radzi się aby sprawdzić doświadczalnie urabialność mieszanki betonowej w warunkach zbliżonych

do rzeczywistych. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w przypadku nie

stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich stosowania.

Recepta mieszanki betonowej może być otrzymana za pomocą dowolnej metody eksperymentalnej lub obliczeniowej tak,

aby  osiągnęła  wymagane  parametry.  Dla  celów  produkcyjnych  wykonawca  powinien  przygotować  recepturę  mieszanki

betonowej, uwzględniając wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i sposób dozowania.

Zmiana składu mieszanki jest możliwa, gdy wystąpi jeden z wymienionych poniżej elementów:

• zmian rodzaju komponentów,

• zmiana uziarnienia kruszywa,

• zmiana wilgotności  kruszywa skutkuje  zmianą składu mieszanki  jeśli  powoduje  zmianę ilości  wody w 1,00 m3

mieszanki betonowej powyżej +/- 5 dcm3, w stosunku do poprzedniego składu mieszanki;

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w betoniarce lub betonowni. Składniki mieszaki przyjęte

do receptury powinny być dozowane wagowo z dokładnością:

• +/- 2% dla cementu, wody, domieszek

• +/- 3% dla kruszywa.

Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

Wykonywanie  mieszanki  betonowej  powinno być  zatrzymane przy  temperaturze  poniżej  0oC za wyjątkiem przypadków,

uzgodnionych z Inwestorem.

Wykonanie deskowania

Wykonywanie deskowania powinno być zgodne z normą PN-B-06251 dla deskowania drewnianego lub normą

BN-73/9081-02  dla  deskowania  stalowego.  Wykonanie  deskowania  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową

i  zapewniać  odpowiednią  sztywność  i  stabilność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Deskowanie  powinno  być

wykonane  w  sposób  umożliwiający  prosty  montaż  i  demontaż.  Przed  wypełnianiem  mieszanką  betonową  deskowanie

powinno  być  sprawdzone  i  zabezpieczone  przed  wypływem  zaprawy  i  możliwością  deformacji  i  odchyłek  wymiarów

konstrukcji betonowej.



Betonowanie

Betonowanie  powinno  być  prowadzone  w  temperaturze  powyżej  +5oC.  Dopuszczalne  jest  prowadzenie

betonowania przy temperaturze poniżej +5oC, jednak wtedy wymagana jest zapewnienie temperatury mieszanki betonowej

+20o w momencie jej ułożenia i ochrona uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni.

Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi  się pokrycie powierzchni  betonu lekką powłoką wodoodporną,

zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton przed deszczem i innymi wodami. Woda użyta do mieszanki

betonowej powinna być zgodna z normą PN-B-32250. Demontaż deskowania może nastąpić, o ile dokumentacja projektowa

nie stanowi inaczej po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymałości.

Uszczelnianie

Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna z dokumentacją projektową

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami prowadzenia

robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów

 

S.T.11.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 6.

Cel kontroli jakości

Kontrola  jakości  ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  przeprowadzonych  prac  z  dokumentacją  techniczną,

Specyfikacją Techniczną. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca

jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów.

Kontrola jakości

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• testy szczelności,

• wymiary poszczególnych obiektów,

• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;

S.T.11.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 7.

S.T.11.8. Odbiór robót

 

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w  ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu



Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu,

• podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty,

• izolacja zewnętrznych ścian obiektów,

• stan szczelnych przejść przez ściany,

• stan połączeń elementów.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być wykonane następujące czynności :

• sprawdzenie  zgodności  wykonanych  prac  z  dokumentacją  techniczną,  Specyfikacją  Techniczną,  normami  i

przepisami,

• sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót,

• sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji,

• sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.

S.T.11.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Ogólne zasady podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 9.

S.T.11.10. Przepisy związane

Normy

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykły.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja

i określenie środowiska.

BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN- 92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania



S.T.12. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE (UZT)

S.T. 12.1. Wymagania ogóle

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz  odbioru  robót

związanych z wykonaniem na sieci kanalizacyjnej UZT.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montażu

urządzenia zbiornikowo – tłocznego (UZT):

Zbiornik

Zalecany zbiornik wykonać z PEHD o wymiarach:  średnica 0.80 m  i  wysokości  technologicznej  2,20 m.  Zbiorniki  DN800 -

monolityczna studzienka składające się ze stożka redukcyjnego z kominkiem włazowym o średnicy wewnętrznej DN600, trzonu

o średnicy wewnętrznej DN800, podstawy płaskiej, profilowanej zaokrąglonej lub stożkowej.

Pokrywa (właz) fi 600 z możliwością zastosowania pokryw żeliwnych, które powinny  być zamontowane na odciążającej  płycie

betonowej lub odpowiedniej podmurówce w zależności od miejsca lokalizacji UZT.

Rurociąg napływowy – min odległość dna rurociągu napływowego wynosi 800 mm, wykonany z kielicha PVC 160 mm.

Rurociąg tłoczny – standardowo zamontowany w zbiorniku na wysokości 1100 mm  od dna zbiornika, wykonany z rury PE Ø63 mm.

Przepust przewodów elektrycznych – odległość przepustu od powierzchni ziemi ok. 400 mm, wykonanego z PE Ø50 mm.

Skrzynka sterownicza – skrzynka zawierać będzie:

• Obudowę plastikową - ochrona IP 55 z zamkiem,

• Wyłącznik główny,

• Zabezpieczenie przeciążeniowe, sterowania,

• Alarm dźwiękowy (awaria pompy, suchobiegu – opcja, przepełnienie zbiornika),

• Tryb pracy: automat / ręczny (przycisk),

• Wyłącznik czasowy regulacji pracy pompy (Hydrosonda),

• Licznik czasu pracy;

Skrzynka będzie zamontowana na ścianie budynku lub na stojaku (opcja).

Regulatory pływakowe MAC-3 – 2 lub 3 sztuki lub Hydrosonda.

Dolny pływak spełnia funkcję SUCHOBIEGU tj. zabezpiecza pompę przed pracą na sucho i umiejscowiony będzie na wysokości

ok. 20cm od dna zbiornika, Środkowy pływak spełnia funkcję pracy (ON – OFF) - poziom ON będzie na wysokości od 60cm od dna

zbiornika,  a  poziom  OFF  ok.  15  cm  poniżej  ON.  Górny  pływak  spełnia  funkcję  ALARM  –  załączenie  alarmu  następuje

po przekroczeniu poziomu ścieków do 15cm wyższego niż poziom ON, jednocześnie pływak górny załącza pracę pompy. Pływaki

będą zamontowane do linki żeglarskiej z ciężarkiem żeliwnym na wysokości 5cm od dna zbiornika.

W przypadku Hydrosondy poziom ON będzie wysokości od 60cm od dna zbiornika, a poziom OFF będzie stanowić równoważność

pracy pompy od 1-3 minut ok. 50-150 litrów –  czas pracy będzie regulowany przez wyłącznik czasowy w skrzynce sterującej

lub przez styki Hydrosondy. Alarm będzie załączany od 5-10 cm powyżej poziomu ON.

a ponadto także:

• Pompa wyporowa  5/4" z zasilaniem 1 lub  3- fazowym,

• Zawór zwrotno – kulowy 5/4" z wyczystką,



• Pion tłoczny DN32 mm – stal kwasoodporna 0H18N9,

• Wspornik – stal kwasoodporna 0H18N9 lub odlew żeliwny,

• Złącze hakowe DN32 mm,

• Uchwyt do wyciągania pompy – stal kwasoodporna 0H18N9, umożliwia wyciąganie pompy z poziomu ziemi (ok. 40 cm

od ziemi),

• Zawór odcinający PE 50x5/4" GW doprowadzony przewodami i kształtkami PE na wysokość 45 cm od powierzchni ziemi,

• Hydroszczelne złącze elektryczne IP67,

• Sterownik SCE-1 ciśnieniowo – elektryczny,

• Prowadnica złącza hakowego – stal 0H18N9,

• Klucz zaworu odcinającego – stal 0H18N9, umożliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 40 cm od ziemi).

Na każdym przykanaliku ciśnieniowym od UZT-a do miejsca włączenia do kanału głównego winna znajdować się

zasuwa odcinająca Ø50 mm (PN 10).

W jednym przypadku zastosowana pompa wyporowa wraz  z  armatura i  wyposażeniem została  zamontowana

w istniejącym szczelnym szambie, ze względu na brak miejsca na zamontowanie osobnej studni.

S.T. 12.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w “Wymagania ogólne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz

powiadomić  Inwestora  o  proponowanych  źródłach  pozyskania  materiałów  przed  rozpoczęciem dostawy i  uzyskać  jego

akceptację.

Rodzaj użytych materiałów

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące:

• Prefabrykowane elementy z tworzywa sztucznego oraz elementy żelbetowe,

• Włazy żeliwne;

Studzienki wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy 800 mm.

Studzienki muszą spełniać warunki:

• studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe),

• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379,

• dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych,

• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE zgodna z ISO/TR 10358,

• odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy

PN-EN 681-1: 2002

• producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

• producent posiadający wieloletnie doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej.

Włazy żeliwne

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne w zależności od lokalizacji UZT typu lekkiego lub ciężkiego

odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11].

Armatura i kształtki ciśnieniowe.

Wyposażenie studzienek na sieci kanalizacji tłocznej stanowić będzie armatura i kształtki zgodnie z rysunkami i

Opisem Technicznym. Dotyczy to również wyposażenia i standardu wykonania UZT – zgodne z ST.13.1.



Stosowane materiały

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez rozpoczęciem prac.

Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury, złączki i  inne) użyte przez Wykonawcę powinny

spełniać  odpowiednie  normy  ISO  oraz  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  i  powinny  pochodzić  od  producenta

posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001.

Składowanie materiałów

Studnie  z  tworzywa  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  nacisk  elementów

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów.

Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny

być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Pompy do UZT

Pompy do UZT wyporowe o dużej wysokości podnoszenia (wydajność przepływu max. 0,9 l/s; H max.= 60 m przy

wydajności 0,60 l/s, H gr. pompy 100 m, przekrój przewodu ciśnieniowego 1¼”, zasilane silnikiem elektrycznym jedno lub trój

fazowym w zależności od przyłącza energetycznego jakie posiada użytkownik (Zasilanie zalicznikowe – zgodnie z opisem

w PT klasa szczelności min. IP 58.

Pompa z armaturą (tj.  rurociąg tłoczny, zawór odcinający,  zawór zwrotny,  zawór bezpieczeństwa) zabudowana

w studni z PE Ø800 mm.

W komplecie z wyposażeniem pompowym i armaturą dostawca zabezpieczy komplet związany ze sterowaniem

pompownią- zapewniający nieuciążliwą, skuteczną sygnalizację stanów awaryjnych pracy pompowni.

Zabezpieczenie pompy przed zmianą i zanikiem faz, wymagane zabezpieczenie przeciwporażeniowe na zasilaniu

zlokalizowane w szafce sterującej. Czujniki poziomu regulujące pracę pomp.

Pozostałe

Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym magazynie.

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany

układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność I umożliwiający

dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub  pojedynczych  elementów.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materiałów

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, wówczas

Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.

S.T. 12.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3.



Sprzęt do wykonania

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego

sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,

• koparek podsiębiernych,

• sprzętu do zagęszczania gruntu,

• wibratorów do betonu,

• oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej.

S.T. 12.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4.

Transport prefabrykowanych elementów.

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie elementów studni zgodnie z instrukcją producenta.

Transport włazów kanałowych

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

Transport armatury i kształtek ciśnieniowych.

Materiały,  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  lecz  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 12.5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5.

Prace ziemne

Prace  ziemne  powinny  być  prowadzone  mechanicznie  lub  ręcznie  zgodnie  z  dokumentacja  techniczną  oraz

Specyfikacją Techniczną ST.4.

Przy  wykonaniu  montażu  UZT  należy  wykonać  podsypkę  z  piasku  zagęszczonego  mechanicznie,  następnie

ustawić  pompownię,  łącząc  ją  poprzez  kielichy  z  bosymi  końcami  rur  kanałowych  (tłocznej  i  ciśnieniowej).  Wreszcie

montujemy kolejne elementy UZT zgodnie z instrukcją producenta.

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami prowadzenia

robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów.



S.T. 12.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 6.

Cel kontroli jakości

Kontrola jakości  ma na celu sprawdzenie zgodności  przeprowadzonych prac z dokumentacją techniczną i  ST.

Wszystkie testy i  pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.  Wykonawca jest  odpowiedzialny

za jakość prac i materiałów.

Kontrola jakości

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Szczególną uwagę należy zwrócić na :

• testy szczelności

• wymiary poszczególnych obiektów

S.T. 12.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 7.

S.T. 12.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu,

• podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty,

• izolacja zewnętrznych ścian studni,

• stan szczelnych przejść przez ściany,

• stan połączeń elementów.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy.

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności:

• sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, normami i przepi-

sami,

• sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót,

• sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji,

• sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń.



S.T. 12.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 9.

S.T. 12.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 476:2000 Studnie z tworzywa sztucznego (włazowe),

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja

i określenie środowiska

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych

z betonu.

Opracowała:
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