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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna (ST) – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Prusy, Skrobaczów, 

Folwarki w gminie Stopnica. 

 

 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwach Prusy, 

Skrobaczów, Folwarki gm. Stopnica. 

 

 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z sieciowymi 

przepompowniami ścieków. 

 

 

Długość kolektorów: 

      Grawitacja: 

- Grawitacja kanał:  Ø 160,200  PVC                                                       7 343,10 mb. 

Kanał tłoczny: 

- Ø   50  PE                                                                                           102,4              mb 

- Ø   63  PE                                                                                           523,0   mb 

- Ø   90    PE                                                                                         840,0   mb 

- Ø   110    PE                                                                                       2057,5  mb 

                                                                                                       

Pompownia sieciowa                                                                                     2 szt. 

 UZT                                                                                                          12 szt. 

t 

 

Zgodnie z bilansem, ścieki  w ilości  Qdśr=46,5 m3/h  trafią na oczyszczalnię ścieków 

zlokalizowaną  w Falęcinie Starym 

 

Pompownia P1 

 Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

 Qp =2,5 l/s 

 Hp= 25,5  m 

Pompownia będzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego                          
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z polimetobetonu lub zbiornika z tworzywa sztucznego PE lub PP. Pompy w pompowni 

zostały zaprojektowane jako (1+1)  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna. 

 Średnica pompowni D = 1,5 m H = 5,5 m - wysokość całkowita  

 

 

Pompownia P2 

 Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

 Qp =5,0 l/s 

 Hp= 29,4  m 

Pompownia będzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego                          

z polimetobetonu lub zbiornika z tworzywa sztucznego PE lub PP. Pompy w pompowni 

zostały zaprojektowane jako (1+1)  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna. 

 Średnica pompowni D = 1,5 m H = 5,5 m - wysokość całkowita  

 

 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać następującym parametrom: 

- przy sytuowaniu kanałów grawitacyjnych: Ø200, Ø160 rury o jednolitej ściance  

z  PVC-U, SN 8[kN/m2], SDR 34, rury łączone są kielichowo , poprzez uszczelki wargowe 

trwale mocowane w kielichu. 

- Projektuje się studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z Betonu B40 wg 

PN92/B-10729 Ø1200 mm. jako połączeniowe wg. dołączonych rysunków typowych o 

włazach żeliwnych typu ciężkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami złazowymi żeliwnymi. 

Studnię włączeniową projektuje się jako betonowe wykonaną z betonu B40 wg PN92/B- 

10729 Ø1200 mm. 

Przejścia rur przez ściany studzienek należy zastosować typowe przejścia typu – 

adaptory, przejścia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sieć. 

Kręgi betonowe w studzienkach łączone przy użyciu uszczelki gumowej. Na studzienkach 

posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano zastosowanie Bitizolu R+P, na 

studzienkach zlokalizowanych w gruntach nawodnionych przewidziano 

grubowarstwową bitumiczną izolację przeciwwilgociową, typu ciężkiego. Izolacja wykonana 

jest przy użyciu dwuskładnikowej, uszczelniającej, elastycznej masy bitumicznej, 

modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest nakładana natryskowo.  

Na kanale tłocznym przewidziano studzienki czyszczaki ( odwadniające) Ø1000 betonowe. 

Mają one za zadanie czyszczenie,  odwodnienie rurociągu jak również płukanie.  

Włazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych typu ciężkiego w działkach 

prywatnych typu lekkiego zgodne z normą PN-EN 24:2000 

- kanał  tłoczny - rury dwuwarstwowe z wbudowaną wkładką miedzianą PE 100+  

PN 10 Ø110, 90,63, 50 winien spełniać warunek, sztywność obwodowa SDR 17 

- zbiornik przepompowni ścieków winien być wyposażony we właz, pomost i drabinkę 

ze stali nierdzewnej dla obsługi, wywietrzniki grawitacyjne, płytę tłumiącą do 

czujników sterujących pracą pomp, które zostaną zamontowane w przegrodzie, 

deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego, prowadnice rurowe dla pomp, łańcuchy do 

opuszczania i wyjmowania pomp, kolana sprzęgające do pomp w wersji stacjonarnej. 

- zbiornik pompowni sieciowej winien być wykonany z polimerobetonu  

- pompownia ścieków winna być wyposażona w układ sterujący pracą pomp, system 

monitoringu SPR-GSM.Możliwe jest  tu zdalne sterowanie pracą przepompowni oraz 

przesyłanie na telefon komórkowy wiadomości SMS o stanach alarmowych, mozliwa 

też powinna być wizualizacja pracy pomowni na oczyszczlni 
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- płyta fundamentowa pod zbiornik przepompowni ścieków winna być wykonana z 

betonu C16/20 

- obok każdej pompowni winien wykonany być fundament wraz ze stopą słupa na 

którym posadowiony będzie żuraw ( przewoźny), o udźwigu 400 kg. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne. 

 

W zakres robót budowlanych będą wchodziły następujące roboty: 

 

Roboty przygotowawcze i tymczasowe – wytyczenie trasy kanału oraz miejsc posadowienia 

przepompowni ścieków, zaznaczenie na trasie przebiegu kanału kolizji z istniejąca 

infrastrukturą podziemną, wykonanie i ustawienie znaków informacyjnych  o inwestycji, 

Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod ułożenie kanału oraz przepompowni, wykonanie 

podsypek, obsypek i zasypek, odwóz urobku z wykopu, 

Roboty odwodnieniowe – wykonanie rurociągów tymczasowych, pompowanie wody z 

wykopu, demontaż odwodnienia, 

Roboty instalacyjne – wykonanie ułożenia kanałów grawitacyjnych i tłocznych, 

posadowienie studni, posadowienie przepompowni ścieków, wykonanie izolacji ciężkiej przy 

posadowieni studni w gruntach nawodnionych, próby szczelności, wykonanie ułożenia 

rurociągów ciśnieniowych wodociągowych, przyłączy, armatury na sieci, próby szczelności. 

Roboty drogowe – ustawienie i demontaż znaków ostrzegawczych, zdjęcie nawierzchni 

warstw drogowych, wykonanie warstw drogi, 

Roboty elektryczne – wykonanie zasilania przepompowni ścieków oraz zasilania oświetlenia 

terenu placu przepompowni ścieków, 

Przekroczenia pod obiektami terenowymi – wykonanie przewiertów pod drogami, 

przeszkodami terenowymi, 

Kontrola jakości – wykonanie badań zastosowanych rozwiązań materiałowych, badanie 

stopnia zagęszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ułożenia kanału i 

posadowienia studni. 

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe 

 

Roboty pomiarowe – w zakres tych robót wchodzą: 

 

 wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 

 wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  

 nanieść pikiety wysokościowe, 

 nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 

 zaznaczenie kolizji z projektowanym kanałem w terenie 

 

Roboty związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusu  

 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy 

zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 

robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych 

pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
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humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 

należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

Roboty związane z wykonaniem zaplecza budowy 

 

 - Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu do urządzenia i 

utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszącym 

wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze 

socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 

socjalnymi. 

- Wykonawca zobowiązanym jest również do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znaków 

informacyjnych terenu zaplecza budowy 

 

Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych 

 

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu usytuować tablice 

informacyjne, na których będą się znajdowały informacje tj. 

nazwa inwestora i jego dokładny adres 

nazwa realizowanego projektu 

nazwa i adres projektanta 

nazwa i adres wykonawcy 

nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję 

źródła finansowania inwestycji ( wartości kwotowe i procentowe) 

wartość całkowita inwestycji  

czas realizacji data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

 

1.4. Ogólne informacje dotyczące budowy 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych i organizacja zaplecza budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

zapewni dojazd do posesji, działek prywatnych, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
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tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy 

dostosowanego do potrzeb (tj. wielkości osób zatrudnionych przy robotach, ilości sprzętu 

wykorzystanego do wykonania robót, technologii robót). 

  

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca przy wykonywaniu robót związanych z 

budową w działkach osób prywatnych jest zobowiązany do powiadomienia właściciela o 

wejściu w teren, w chwili zakończenia robót Wykonawca winien doprowadzić teren posesji, 

działki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzeń, wjazdów, zieleni i nasadzeń, otworzenie 

istniejących rowów odwadniających).  

 

 

 

 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 - możliwością powstania pożaru 

3) Wszelkie odpady powstałe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza 

budowy muszą zostać przez Wykonawcę usunięte na własny koszt poza jego obręb.  

 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
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składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 

po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

1.4.6. Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

W związku z prowadzeniem robót w drogach gminnych i powiatowych,  wykonawca robót 

zobowiązany jest do: 

- opracowania „ Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” i uzgodnienia go z 

właścicielem, w przypadku gdy będzie to wymagane przez właściciela w momencie 

zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg winien odpowiednim 

pismem zawiadomić administratora dróg o terminie zajęcia pasa drogowego, oraz uiścić 

opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego na czas wykonania robót. 

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg gminnym winien 

odpowiednim pismem zawiadomić administratora dróg gminnych tj. Urząd Gminy w 

Stopnicy o terminie zajęcia pasa drogowego, oraz uiścić opłatę związaną z zajęciem pasa 

drogowego na czas wykonania robót.  

Każdorazowo po wykonaniu prac związanych z zabudową kanału w pasie drogowym teren 

przebiegu trasy kanału jak i jego obręb należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Każdorazowo, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty w działkach prywatnych winien 

zapewnić mieszkańcom swobodny dojazd lub dojście do posesji. 

 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas 
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wykonywania robót w pasie drogowym zabezpieczy obręb pasa drogowego ustawiając znaki 

drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania pasa 

jezdnego poprzez utrzymanie jego czystości, w obrębie wykonywanych prac. W czasie 

wykonywania wykopów po zakończeniu codziennych robót, jeżeli nie zostały one 

zakończone należy oznakować miejsce w sposób widoczny tabliczkami informacyjnymi „ 

Uwaga – głębokie wykopy”, oraz zabezpieczyć w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi i 

barierkami ochronnymi. 

 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

1.4.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

 

 

1.5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

 

1.5.1. Grupy robót: 

 

 Główną grupą robót są: - Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 

 

1.5.2. Klasy robót: 

 

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - kod 

45230000-8 

 

Kategorie robót występujących: 

 

kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych   

kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

kod 45232423-3 Przepompownie ścieków 

kod 45233140-2 Roboty drogowe 

kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

kod 45232452-5 Roboty odwadniające 

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
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kod 45112330-7 Rekultywacja terenu 

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 

kod 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 

Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i 

odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  

w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia, co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 

położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. 

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 

wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 

ścieków. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni, płyty 

pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy 

ścianie komory. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 

Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania 

otworów studzienek kanalizacyjnych.Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów 

kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nią w 

przybliżeniu współosiowo, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

odprowadzania przecieków poza przeszkodę terenową. 

Rura przejściowa - przewiertowa - rura o średnicy większej od średnicy rury kanalizacyjnej, 

w przybliżeniu usytuowana z nią współosiowo, służąca do wykonania przejścia pod 

przeszkodą terenową bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 

Przepompownia ścieków - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podnoszenia 

ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej. 

Kanał tłoczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ciśnieniowego transportu 

ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej. 

Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej. 

Rów - otwarty wykop o głębokości, co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
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zabezpieczeniem ruchu. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 

dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca 1epsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 

regulujące ciśnienie wody 

sieć wodociągowa -  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkami 

przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 

głównym 

wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na 

każdym przyłączu wodociągowym 

strefa ochronna łuków i odgałęzień-  obszar za blokiem oporowym, na którym jest zakazane 

wykonywanie wykopów po wybudowaniu przewodu 

odległość bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odległość, mierzona w płaszczyźnie 

poziomej, między obrysem budowli a osią przewodu. 

ciśnienie próbne- ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie 

poddanym próbie szczelności 

ciśnienie robocze-ciśnienie, w megapaskalach, określone zgodnie z dokumentacją techniczną 

jako maksymalna różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym 

odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi. 

próba hydrauliczna- próba szczelności w której czynnikiem jest woda 

odbiór techniczny częściowy -odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym 

zakończeniem budowy przewodu, tj.: podłoża, odcinka przewodu przed badaniami jego 

szczelności, obiektów budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, 

warstwy ochronnej zasypki ułożonego odcinka przewodu. 

odbiór techniczny końcowy- odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 

budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu - 

w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót.  

Wszelkie materiały, roboty, dostawy i usługi muszą pochodzić z jednego lub więcej spośród 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie materiały, 

usługi, dostawy winny posiadać świadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, które 

uprawniają do ich wykorzystania w danej inwestycji. Każdorazowo partia materiałów, 

świadczona usługa, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub użyta w ramach 

inwestycji winna posiadać w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty posłużą 

Zamawiającemu do weryfikacji i prawidłowości użytych materiałów i robót wykonanych 

przez Wykonawcę. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 

zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 

Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze użycia materiału, na co musi uzyskać akceptacje inwestora. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie wykonawstwa określonych przez właścicieli 

innych mediów i elementów zagospodarowania terenu. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora: 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ORAZ  

ODBIOREM ROBÓT W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

(a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inwestorowi; 

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 



 16   

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1 .1 Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

-Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.1 .2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.1 .3 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi. 

6.1 .4 Certyfikaty, atesty i deklaracje 

 

Inwestor może dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 

 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności, atest lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub EN  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1 .5Dokumenty budowy  

6.1.5.1 Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera Projektu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inwestora, 
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- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inwestora do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

 

6.5.1.2Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. 

 

6.5.1.3Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

6.5.1.4Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

6.2 Podstawa Płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
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uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na terenie budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki doliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

Rozliczenie robót będzie następować comiesięcznie na podstawie Protokołu Robót, który 

zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, następnie będzie on przez 

niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokołu przez Inspektora Nadzoru 

dołączy do protokołu fakturę częściową, przekaże w/w dokumenty Inwestorowi, na której 

podstawie będzie dokonywana zapłata za wykonane Roboty. Termin zapłaty faktury będzie 

określała Umowa zawarta między Wykonawca a Inwestorem. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

 

7.1.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.1.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie  musiał posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.1.4 Wagi i zasady ważenia 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm. 

 

7.1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu  

c) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Należy nadmienić, że wykonawca, jeżeli 

wykonuje prace przy: 

- w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi do odbioru 

robót Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli 

Wydział Dróg, którego przedstawiciel winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 

- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robót związanych z 

przejściem kanalizacją pod siecią telefoniczną Wykonawca winien poinformować o 

wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci telefonicznej, a eksploatator sieci 

telefonicznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 

- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robót związanych z 

przejściem kanalizacją pod siecią energetyczną (podziemną) Wykonawca winien 

poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a 

eksploatator sieci energetycznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 

- prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w zbliżeniu do sieci gazowej należy prowadzić 

ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Busko-Zdrój. 

 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół od-

bioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
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- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

- Recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dziennik Budowy,  

- Inwentaryzację powykonawczą,  

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

- protokół z inspekcji wideo kanałów grawitacyjnych  

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowości do 

odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do 

odbioru końcowego. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego 

ustalony zostanie na etapie sporządzania umowy, oraz uzależniony będzie od daty 

zakończenia robót kontraktowych. 

 

 

 

 

 

9 SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu i 

będzie zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować 

będzie sukcesywnie do postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie 

umowy za wykonane roboty. 

 

10 DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

 

[1] Projekty budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Prusy, Skrobaczów, Folwarki gm. 

Stopnica 

[2]      Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ  

[3]      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

[4]      Rozporządzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10) 

[5]      Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca  1995r). 

[6]      Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

          poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY 

 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, 

utrzymywać w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym 

wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze 

socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewcza, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami 

socjalnymi. 

Wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, 

wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje 

wszystkie prace i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaż Zaplecza 

Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, dróg tymczasowych, pomieszczeń 

biurowych, ciężkiego sprzętu. 

 

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 

S.T.2.1. Wymagania ogóle (Pomiary geodezyjne) 

 

Przedmiot ST 

 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni ścieków . 

 

Zakres robót objętych ST 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych 

geodezyjnych. 

 

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

 wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa 

 wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  

 nanieść pikiety wysokościowe, 

 nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 

 

Pomiary obiektowe 

 

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 

obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie 

umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

 

 

S.T. 2.2. Materiały 

 

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

zgodnych z ST: 

 paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  

 słupki betonowe z krzyżem. 
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S.T. 2.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 teodolitów i tachimetrów 

 niwelatorów, 

 dalmierzy, 

 tyczek geodezyjnych, 

 łat mierniczych, 

 stalowych taśm mierniczych. 

 

S.T. 2.4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

Transport materiałów i wyposażenia  

 

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za 

pomocą dowolnych środków transportu. 

 

S.T. 2.5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

 

Wyznaczenie punktów głównych 

 

 Tyczenie osi trasy kolektorów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 

przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 

określonej w dokumentacji projektowej. 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót. 
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S.T.2.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

 

S.T. 2.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

  

S.T. 2.8. Odbiór robót  

 

Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

Odbiór prac pomiarowych  

 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 

 

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia 

 

Normy 

 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 

 

 

S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 

 

S.T. 3.1.  (Wymagania ogóle) Przygotowanie terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  

 

Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 

Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. 

 

S.T. .3.2. Materiały 

 

Nie występują. 

 

S.T. 3.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

Sprzęt do wykonanie prac przygotowawczych. 

 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 

do powtórnego użycia należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  

W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 

możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 

S.T. 3.4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

Transport materiałów. 

 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 

przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 

warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 

S.T. 3.5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.5. 

Zdjęcie warstwy humusu 

 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy 

zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
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robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych 

pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 

humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 

należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

S.T. 3.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

S.T. 3.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 3.8. Odbiór robót  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia 

 

Nie występują 

 

S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE 

 

S.T.4.1. Wymagania ogóle (Wykonywanie wykopów w gruntach I-VIII kategorii) 

 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych wykonanych w gruntach 

a) wykonanie wykopów w gruntach  (kat. II, III, IV, ), na części przebiegu trasy 

występują wody gruntowe upłynniające lessy tworzące tzw. Kurzawki. 

 

 

 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności 

ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg BN-77/8931-12 

 
 

Kategoria 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub 

materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
 

11,8 
 

 
9,8 

 
11,8 

od 5 do 15 
 

od 5 do 15 
 
 

     od 20 do 30 
 

od 5 do 15 

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
           17,7 
            
 
 
 
           12,7 

 
 
 
 

10,8 
 
 

           16,7 
 
 
 
 
 
 

16,7 

od 15 do 25 
     od 15 do 25 
 
 
 
 
     od 15 do 25 
 
 
 
 

od 20 do 30 
 
 
     od 15 do 25 
 
 
 
 
 
 

od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości 
ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i 
lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 
drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z 
otoczakami o wymiarach do         40 mm 

18,6 
 
 
 

13,7 
 
 
 

13,7 
 
 

18,6 
 
 
 
 
 

 
17,7 

od 20 do 30 
 
 
 

od 20 do 30 
 
 
 

od 20 do 30 
 
 

od 20 do 30 
 
 
 
 
 
 

od 20 do 30 
 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 

twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

           19,6 
 
 
 
 
 

17,7 
 

19,6 
 

     od 20 do 30 
 
 
 
 
 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
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4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 
tłuczniem i odpadkami drewna lub 
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi 
do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, 
półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 
blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach 
do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
 

19,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20,6 

 
 

 
 

20,6 
 
 
 
 

16,7 
 
 
 

19,6 
19,6 

od 25 do 35 
 

od 25 do 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 25 do 35 
 
 
 
 

od 25 do 35 
 
 
 
 

od 25 do 35 
 
 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 
5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi 1030% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o 
wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 
silnie scementowane lub w blokach ponad 
50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo 
spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
           19,6 
           20,6 

 
 

 
 

17,7 
 
 
 

           17,7 
 
 
 
 
 
           16,7 
           22,6 

 
 

16,7 
           22,6 
           41,8 
 

14,7 
19,6 

 
19,6 

 
20,6 

 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
 
 
 
 

od 30 do 45 
 
 
 

od 30 do 45 
 
 
 
 
 

od 30 do 45 
 
 
 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
 
 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 
6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  

26,5 
22,6 

 
 

23,5 
22,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 

 
 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
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osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

21,6 
 

21,6 
 
 

 
24,5 
18,6 

od 30 do 50 
 

od 30 do 45 
 
 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał 
osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
 
 

23,5 
 
 

23,5 
 
 
 
 
 

23,5 
 

28,4 
23,5 

od 45 do 50 
 
 

od 45 do 50 
 
 

od 45 do 50 
 
 
 
 
 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
 
 

24,5 
 
 

24,5 
 

25,5 
 

24,5 

od 45 do 50 
 
 

od 45 do 50 
 
 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
 
 
 
 
9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie 
ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie 
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 
 

 
25,5 

 
 
 
 
 

 
25,5 

 
25,5 

 
 

25,5 
 

24,5 
24,5 

 
25,5 

od 45 do 50 
 
 
 

od 45 do 50 
 
 
 
 
 
 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
 
 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 

 

 

 

 

 

 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo 
twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
 
           26,5 
 
           25,5 

26,5 
24,5 

 
26,5 
25,5 

 
 

od 45 do 50 
 

     od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
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27,4 

 
 

26,5 
26,5 

 
27,4 

 
od 45 do 50 

 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów 

przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 

przewozowych. 

 

Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni obejmują wykonanie wykopów 

w gruntach kat. II-IV. 

 

 

 

S.T. 4.2. Materiały (grunty) 

 

Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-

02205. Nadmiar gruntów uzyskanych z wykopów powinien być w maksymalny sposób 

wykorzystany na terenie budowy poprzez jego rozplantowanie, oraz  zasypanie dzikich 

wyrobisk na trasie kanalizacji. W przypadku jego nadmiaru w ilości uniemożliwiającej jego 

rozplantowanie grunt należy odwieźć z terenu budowy. 

 

S.T. 4.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w „Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

  ( koparki, ładowarki) wyposażone w osprzęt do odspajania skał np. "dziobaki", 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

 sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 

 

S.T. 4.4. Transport 

 

Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w „Wymagania ogólne” pkt.4. 
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Transport gruntów 

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 

S.T. 4.5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

Zasady prowadzenia robót 

 

 Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci 

infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny zostać 

wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (ręczne 

lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków 

geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie i 

powinny być umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być 

wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie 

stanowi inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa 

się ją o 0,4 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie 

stanowi inaczej. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 

całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie 

podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem 

do montażu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociągów przewiduje się wykonanie 

podsypki z materiału sypkiego 0,20m, oraz obsypki warstwą 0,20m . Technologia wykonania 

wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych.  

Odwodnienie może być realizowane poprzez: 

 Pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymi  – igłofiltry lub równoważne. 

Podczas prowadzenia robót wykonawca może stosować wybrane przez siebie technologie, 

jednak muszą one być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę 

wykopów. Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 

piaszczystym nie zawierającym kamieni. 

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: 

 prostolinijność ułożenia przewodu, 

 zgodność z projektowanym spadkiem, 

 sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację  i 

infiltrację, 
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 wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 20 cm ponad 

wierzch rur.  

 

Zasypka winna być zagęszczona warstwami, co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron 

rury. Jako zasypka może być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie 

zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. 

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Wykonawca w chwili wykonywania robót w działkach prywatnych winien: 

 powiadomić właścicieli o wejściu w teren 

 zapewnić dojazd do posesji na czas wykonywania robót  

 za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robót ponosi Wykonawca 

 przy wykonywaniu kanału w zbliżeniu z ogrodzeniami należy je bezwzględnie 

zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu  

 wykonawca po wykonaniu robót winien doprowadzić działkę do stanu pierwotnego, z 

uwzględnieniem nasadzeń zniszczonych roślin i odtworzeniem elementów małej 

architektury 

 wykonawca po wykonaniu robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych 

(rowy), winien je po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

S.T. 4.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

Kontrola wykonania wykopów 

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodność z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

 

 

S.T. 4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 4.8. Odbiór robót  

 

Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

Zasady odbioru robót 
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Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio 

na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi 

w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez 

oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 

 

Zakres odbioru robót 

 

Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 

 Pomiary szerokości dna wykopu 

 

Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych,  

co 50 m  

Pomiary zagłębienia dna 

 

Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 

Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 

 

Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy.  

Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną 

kategorią przeznaczenia gruntu. 

 

Szerokość dna wykopu 

Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją  ± 5 cm 

Zagłębienie dna 

 

Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 

niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 

 

S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia 

 

Normy 

 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

S.T. 5. PRZEJŚCIA POPRZECZNE  

 

S.T. 5.1. Wymagania ogóle (przejścia poprzeczne pod drogami,  obiektami melioracji). 

 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przejść pod drogami, rowami, obiektami melioracji. 
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Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod 

drogami, oraz obiektami melioracji. Prace te obejmują: 

 prace przygotowawcze, 

 opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 

 wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przewiertowe, 

 odwodnienie, 

 montaż rur zabezpieczających, 

 prace uszczelniające, 

 uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 

 ułożenie rur, 

 testy szczelności, 

 przywrócenie stanu pierwotnego terenu, 

 kontrola jakości. 

 

S.T. 5.2. Materiały 

Wymagania ogólne. 

 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami podano w „Wymagania 

ogólne” pkt.2. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST 

- stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Inwestora 

 

Beton. 

Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodny z normą PN-62/6738-07. 

 

Zaprawa cementowa 

 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

Materiały wodoszczelne 

Kit asfaltowy 

 Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640 

 Sznur konopny smołowany 

 

Rury ochronne 

Stalowe rury ochronne o średnicach 105/5 – 324/10 mm 

Rury ochronne z PE do przewiertów sterowanych o średnicach 110-250 mm. 

 

Rury kanalizacyjne  

 

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i punktami ST.8. i ST.9 

Kruszywo 

Zgodny z normą PN-B-11113. 

 

Przechowywanie materiałów. 
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Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, 

wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

 

Rury kanalizacyjne 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 

lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z 

tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 

stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

 

Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

S.T. 5.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Wymagania ogólne pkt.3. 

 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 maszyny do przewiertów poziomych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 samochód ciężarowy samowyładowczy, 

 

S.T. 5.4. Transport 

 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Wymagania ogólne pkt.4. 

 

Transport  

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

S.T. 5.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót 

 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt.5.  

Zasady prowadzenia robót 

Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny być 

wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli. Długość rury 

osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z 

właścicielem(zarządzającym) obiektu.  
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Przejścia pod przeszkodami 

 

Rury przewodowe pod przeszkodami należy prowadzić w rurach ochronnych o 

średnicy 6 do 8 cm większej niż średnica rury przewodowej. Należy w rurach przewodowych 

zabudowanych w rurach ochronnych minimalizować ilość złączy rur.  

 

Przejścia pod przeszkodami wykonywać poprzez przecisk, przewiert, lub przekop z 

zabudowaniem rury przewodowej w rurze ochronnej. 

 

Dla rur przewodowych PVC  lub PE o średnicach do 280 mm. wprowadzenie do rury 

ochronnej należy dokonywać na klockach podporowo-ślizgowych systemowych lub z drewna 

twardego, a dla średnic powyżej 280 mm zaleca się stosować konstrukcje podporowo 

ślizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szerokość podpór należy przyjmować 

dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur.  

Na końcach rury ochronnej należy wykonać korki zaślepiające przestrzeń pomiędzy rurą 

przewodową a osłonową. Korki wykonać  z elastomeru lub silikonu. 

 

Przejścia pod przeszkodami – przykładowa technologia wykonania: 

 

a)Przecisk wykonać wiertnicą poziomą . 

Przed podjęciem przewiertu należy usytuować i wytyczyć w sposób trwały oś skrzyżowania 

oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów geodezyjnych.  

Projektuje się wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.  

Po wyznaczeniu ww. komór wykonać ich obudowy za pomocą grodzic stalowych. Pogrążanie 

grodzic za pomocą wibromłotów lub młotami hydraulicznymi. Wykonać wykop koparką do 

głębokości uzależnionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy . Dno wykopu wyprofilować 

celem zapewnienia spływu ewentualnej wody gruntowej sączkami drenażowymi do 

studzienki zbiorczej. Podłoże utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 

20 – 40 mm, a na tym prefabrykowanych płyt nawierzchniowych. Komorę wyjściową należy 

wykonać po zakończeniu robót ziemnych w roboczej komorze wejściowej ze względu na 

zapewnienie ciągłości prac wibromłota i koparki oraz niecelowość długotrwałego 

utrzymywania otwartego wykopu wyjściowego.  

W gotowym wykopie początkowym wykonać ściankę oporową z wielowarstwowo ułożonych 

płyt drogowych. W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. Następnie do 

wykopu opuścić wiertnicę WP. Ponad wykopem ustawić wstępnym ustawić agregat 

napędowy, połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów elastycznych. 

Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. Urobek 

podawany wiertłem do przenośnych, wymiennych pojemników usuwać poza wykop 

początkowy.  

Wykonując przewiert prowadzić w sposób ciągły obserwacje przodka drążonego tunelu i 

wstrzymywać roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia 

podziemnego.  

Po wykonaniu przewiertu rurą stalową wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową 

na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć w 

wylewkę (analogia sączek węchowy) z rury stalowej Ø25 mm lub Ø20 mm zakończoną u 

góry skrzynką uliczną do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych 

płytkach z otworami (w przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur stalowych 

zaślepić manszetami.  

Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie szczelności, rurociągi 

ciśnieniowe próbie ciśnieniowej (P = 1,0 Mpa). 
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Wykonać zasypkę wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3 m.  

 

b) Przewiert  sterowany wykonać wiertnicą  do przewiertów horyzontalnych. W 

technologii przewiertów sterowanych zazwyczaj nie wykonuje się wykopów początkowych 

ani docelowych. Wiertnicę umieszcza się na poziomie terenu, w celu skrócenie długości 

przewiertu możliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w którym odbiera się głowice 

pilotową. 

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy: 

-wiercenie pilotowe,  

- rozwiercanie gruntu, 

- wciąganie rurociągu. 

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotowy, drążąc go 

ukośnie w dół pod kątem mniejszym niż 200 , zwanym kątem wejścia , następnie na 

projektowanej głębokości  zmienia się kierunek na poziomy. Drążenie otworu pilotowego 

polega na wciąganiu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, żerdzie te 

tworzą przewód wiertniczy połączone są ze sobą za pomocą połączeń gwintowanych.  Na 

początku przewodu wiertniczego znajduje się głowica pilotowa a bezpośrednio za nią w 

specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza dzięki której możliwe jest sterownie 

przewiertem. Urabianie gruntu głowicą pilotową wspomagane jest zazwyczaj płuczką 

wiertniczą ( zazwyczaj na bazie bentonitu) , podawaną przewodem wiertniczym do głowicy 

pilotowej. Gdy głowica osiągnie punkt wyjścia zaczyna się drugi etap- rozwiercanie, 

wówczas głowice pilotową wymienia się na odpowiedniej wielkości głowice rozwiercającą, 

zwaną  rozwiertakiem  lub poszerzaczem. Bezpośrednio za rozwiertakiem od strony punktu 

wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze . Następnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym 

przeciąga się w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez żerdzie wiertnicze 

podawana jest płuczka , która wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjścia,  

systematycznie dokłada się żerdzie wiertnicze , tak aby na całej długości rozwiercanego 

otworu znajdował się zawsze  przewód wiertniczy, żerdzie te odbiera się w punkcie wejścia, 

w wiertnicy. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia  jest on demontowany , żerdzie 

wiertnicze są ze sobą łączone , a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak o większej 

średnicy. Pośrednio za rozwiertakiem który wykonuje ostatnie poszerzenie montuję się 

zespawany lub zgrzany w całości rurociąg. Podczas rozwiercania i przeciągania rozwiertaka  

w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne wciąganie rurociągu. Jest to ostatni trzeci 

etap robót. W celu zmniejszenia oporów wciągania rurociągu, poprzez przewód wiertniczy do 

rozwiertaka podaje się płuczkę bentonitową. Rurociąg  mocuje się do głowicy rozwiercającej 

za pomocą łącznika obrotowego, tzw. krętlika, który zapobiega obracaniu się wciąganego 

rurociągu. Rurociągi polietylenowe mocuje się do krętlika poprzez specjalne  uchwyty 

rozprężne. W trzecim etapie robót można wciągać jeden przewód lub wiele. 

Po wykonaniu przewiertu rurą PE wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na płozach z 

tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć w wylewkę 

(analogia sączek węchowy) z rury Ø25 mm lub Ø20 mm zakończoną u góry skrzynką uliczną 

do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami (w 

przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur zaślepić manszetami 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie                              

z dokumentacją projektową i punktem ST.4. 

 

Odtworzenie nawierzchni 
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Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych należy 

odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak 

istniejąca. Zagęszczenie warstw powinno być takie jak warstw nienaruszonych. Należy 

odtworzyć również wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji. 

 

 

 S.T. 5.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

Kontrola, pomiary i badania 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw. 

 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ±5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 

±5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
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 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

 zasypka wykopów w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna być wykonana 

gruntem piaszczystym – w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spełnia tego 

warunku należy założyć wymianę gruntu, wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchnią 

nie mniej niż 1,0;  

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 

do ± 5 mm. 

 

S.T. 5.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 5.8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót 

 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i dały wyniki pozytywne. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rurociągu, 

 wykonane studzienki  

 wykonane komory, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia 

Normy 

 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 

PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw 

sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 

strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i kształtek z 

gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-64/H-74204 Rurociąg Rury stalowe przewodowe 

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią Polietylen (PE) Część 2: Rury 

  

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 

 

 

 

S.T.6. ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG    

 

S.T.6.1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg (zgodnie z 

mapami syt- wys). 

 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką: 

 warstw nawierzchni i podbudowy dróg   

S.T.6.2. Materiały 

Specyfikacja ogólna dotyczące materiałów 

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien 

spełniać wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2. 

 Woda użyta przy wyk. zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub 

z wodociągów, bez specjalnych wymagań. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-9602 są: 

 kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

 mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 

 kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek 

wg PN-B-11113, 

 woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.10-00013&key=rury
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.10-00013&key=rury
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00083&key=rury%20pe
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00083&key=rury%20pe
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00083&key=rury%20pe
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00083&key=rury%20pe


 42   

 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z 

wymaganiami normy PN-S-96023. Dla dróg obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim - 

kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 

 Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31, 32 i 33. 

 

Tablica 31. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

  klasa II klasa III 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-

42: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 

    niż: 

 w tłuczniu 

 w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 

 

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż: 

c) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

d) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

2,0 

3,0 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku 

masy, nie więcej niż: 

e) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

f) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż: 

 w klińcu, 

 w tłuczniu 

 

 

 

30 

nie bada 

się 

 

 

 

nie 

bada się 

 

 

Tablica 32. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15: 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej niż: 

      - w tłuczniu 

      - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub 

klińcu, % (m/m), nie mniej niż: 

c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie więcej niż: 

d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie więcej niż: 

 

 

 

3 

4 

 

75 

 

15 

 

15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub 

klińcu, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 
0,2 
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3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, 

% (m/m), nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu 

lub klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie 

ciemniejsza niż: 

 

wzorcowa 

 

Tablica 33. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 

  Wymagania dla 

Lp. Właściwości 
miału 

mieszanki 

drobnej 

granulowan

ej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-

06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 
0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie 

mniejszy niż: 

- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 

- dla kruszywa z wapieni 

 

 

20 

20 

 

 

65 

40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg 

PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza 

niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % 

(m/m), nie więcej niż: 
20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg 

PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niż: 

nie 

bada się 
15 

 

 

Kruszywo 

  Do wykonania nawierzchni i chodników należy stosować kruszywa wg PN-B-11112 

[3],. PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i 

domieszek gliny.  

 

Prefabrykaty betonowe 

W rejonie przejść pod chodnikiem należy stosować płytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostkę 

brukową w zależności od stanu pierwotnego. 

Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadające BN-80/6775[12]. 

Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadające BN-80/6775[12].  

 

Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inwestora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań 

laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 
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S.T.6.3. Sprzęt 

Specyfikacja ogólna dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.3. 

 

Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może 

być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 koparki. 

 

Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania 

z następującego sprzętu: 

 układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 

 walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych 

o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych 

zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

 przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 

rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

- małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno 

dostępnych. 

S.T.6.4. Transport 

Specyfikacja ogólna dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.4. 

  

Transport materiałów 

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

uszkodzeniu. 

 

Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

S.T.6.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.5. 

  

Wykonanie robót rozbiórkowych 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 
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Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 

powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 

dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane 

wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 

wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 

zgodnie z wymaganiami określonymi w „robotach ziemnych” 

 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje 

jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez 

Inwestora 

 

Rozkładanie kruszywa 

Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości ( odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

  

Zagęszczanie 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 

wałowanie. Zagęszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskać wskaźnik 0,98 % 

zmodyfikowanej próby Proctora. 

  

Ułożenie nawierzchni  

Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię równoważną ze 

zniszczoną w sposób zgodny z odpowiednimi normami oraz zgodną z uzgodnieniami z 

Właścicielem danej drogi . 

S.T.6.6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.5. 

 

S.T.6.7. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

 

S.T.6.8. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw na 

reprezentatywnych próbkach. 

  

S.T.6.9. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Specyfikacja ogólna" pkt.6. 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za odebrane, jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  

projektową i ST. 
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 S.T.6.10. Przepisy związane 

Normy 

[1] PN-B-01100:1987      Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 

[2] PN-B-01101:1978     Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 

[3] PN-B-11112:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

[4] PN-B-11113      Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni    

                                      drogowych; Piasek” 

[5] BN-80/6775       Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic,     

                                  parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

[6] BN-80/6775     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  

                                      parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

[7] BN-74/8935-04  „Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”. 

[8] PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe  

[9] PN-88/B-06250  Beton zwykły". 

[10]  PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

[11]  BN-80/6775-03.02 „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Płyty chodnikowe”. 

[12]  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

[13]  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

[14]  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 

gruntu 

[15]  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych  

mechanicznie 

 

S.T. 7.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 

S.T. 7.1. Wymagania ogóle (Zagospodarowanie terenu) 

 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu pompowni.  

 

Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu: 

 wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o 

średnicy fi70 mm  osadzonych w gruncie i obetonowanych,  

 wrota wjazdowe wysokości 1,6 m i szerokości 3 m z siatki stalowej na gotowych 

słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm, 

 dojazd do pompowni stanowią drogi utwardzone, są to drogi istniejące lub po działce , 

do jednej pompowni przewiduje się wykonanie zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej oraz gminnej, zgodna z PT zjazdu (nawierzchnia i konstrukcja zjazdu 

ograniczona krawężnikami 15x30x100cm na podsypce piask-cem i na ławie bet./ 8 cm 

kostka bet. wibroprasowana, 4 cm kruszywo 0-2mm, 15 cm podbudowa z tłucznia 4-

31,5mm,  15 cm piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5 Mpa  , 

 Teren pompowni ogrodzony, oświetlony, 
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 Teren pompowni utwardzony nawierzchnią z tłucznia kamiennego grubości 10 cm. 

 rozplantowanie ziemi, 

 

S.T. 7.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” pkt.2. 

 Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozją 

 Słupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozją 

 

S.T. 7.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 

Sprzęt 

 

Do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 spawarki, 

 grabie, łopaty 

 

S.T 7.4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 

 

Transport materiałów 

 

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

S.T. 7.5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

Wykonanie robót  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (opis pompowni 

ścieków  i przedmiar robót). Dotyczą one w szczególności wykonania ogrodzeń z bramami i 

furtkami,  mikroniwelacji i rozplantowania terenu.   

 

S.T.7.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola jakości robót. 



 48   

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

związanych  z zagospodarowaniem terenu.  

 

S.T. 7.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 7.8. Odbiór robót 

 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 

 

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia 

 

Projekty budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Prusy, Skrobaczów, Folwarki w gminie 

Stopnica.  
 

S.T.8. GRAWITACYJNA KANALIZACJA  

 

S.T.8.1.  Wymagania ogóle (Kanały sanitarne grawitacyjne) 

 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej. 

 

Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty montażowe sieciowe 

 kontrola jakości. 

 

S.T. 8.2. Materiały 

 

Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” pkt.2. 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. 

 

Rury przewodowe 
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Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały: 

rury z PVC-U  Ø 200, 160 mm, SN 8 kN/m2 , SDR 34, rury kanalizacyjne  kielichowe z 

uszczelką wargową trwale mocowaną w kielichu. 

 

Rury ochronne 

Rury ochronne stalowe dostosowane do średnic rur kanalizacyjnych, zabezpieczone powłoką 

antykorozyjną . Do przewiertów sterowanych zastosować rury ochronne z PE. 

 

Uszczelnienia rur ochronnych 

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

 sznur konopny kręcony, 

 czesankowy,  

 surowy, 

 beton C8/10 

 

Uzbrojenie  

 

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie 

 

Składowanie materiałów 

 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 

oraz spełnienie warunków BHP. 

Ponadto: 

rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem 

na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty 

rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

 

S.T.8.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 

 

Sprzęt do wykonania robót 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i instalacyjnych  

 wciągarkę ręczną, 

 wciągarkę mechaniczną, 

 samochód skrzyniowy z dłużycą, 

 samochód samowyładowczy, 

 żurawie, 

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inwestor. 
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S.T. 8.4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 

 

Transport rur przewodowych i ochronnych 

 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 

poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy 

rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych 

w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 

może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 

drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o 

grubości większej niż wystające części rur. 

 

S.T.8.5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące 

warunki: 

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

 

Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4.  

 

Przygotowanie podłoża 

 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty 

rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie 
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kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i 

wyrównaniu.  

Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez 

frakcji pylastych, o grubości warstwy 20 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno 

być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o 

grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej 

niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy 

wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 

wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie 

wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka 

wykopu w miejscu wbudowania. 

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu 

należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać 

warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości 

przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w 

dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby 

Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z 

lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być 

wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 

warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 

optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 

upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 

odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 

 

Zasypka 

 

Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem 

piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest w 

tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać 

tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 

wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 

zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko 

sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 

kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m 

(budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż 

podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty 

tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. 

stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 

Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam 

gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy 

igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód 

gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy 

wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu 

rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. 

Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji 

zmiany odwodnienia prze Inwestora. 
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W przypadku rur PE 100+ PN10  SDR 17 dwuwarstwowych z  wbudowaną wkładką 

miedzianą nie wymagane jest wykonanie wokół przewodu obsypki piaszczystej( wielkość 

ziaren do 63 mm). Jako obsykę i nadsypkę  stosowany jest grunt rodzimy zagęszczony 

ręcznie. 

 

Roboty montażowe 

 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ 

ścieków w kierunku pompowni nie powinny być inne niż zawarte w Dokumentacji 

Projektowej. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 

większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku 

mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od 

powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji 

Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 

od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

 

Wytyczne wykonania przewodów 

 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby 

opierał się na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do 

swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z 

dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez 

obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 

położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

 rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe łączone poprzez uszczelkę wargową 

trwale zabudowaną w kielichu. 

Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych 

przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się 

odbywać dopiero po przygotowaniu podłuża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 

sprawdzić ich stan techniczny.  

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia 

kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.  

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec 

rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 

wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 

na szczelność. 

 

Wytyczne wykonania rur ochronnych 

 

Przejścia przewodu pod drogami i rowami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 

Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające 

mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed 

dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 

zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i 

cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] 

powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 

ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną 

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

 

S.T. 8.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

Kontrola, pomiary i badania 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-

83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 

 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 

wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 
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 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  

 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 

10 cm,  

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć 10 cm,  

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

 gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki 

wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 

mniej niż 1,0. 

 

S.T. 8.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 8.8. Odbiór robót  

 

Ogólne zasady odbioru robót 

 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
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 wykonanie rur ochronnych, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych 

 odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

Odbiór końcowy 

 

Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 

odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 

sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

S.T. .8.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 8.10. Dokumenty i odniesienia 

 

Normy 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 

PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw 

sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 

strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Część 3: Specyfikacja rur i kształtek z 

gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

  

 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 

 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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S.T. 9. KANALIZACJA TŁOCZNA. 

S.T. 9.1. Wymagania ogóle (Kanały sanitarne tłoczne) 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji tłocznej. 

 

 

Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji tłocznej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty montażowe sieciowe 

 wykonanie węzłów 

 kontrola jakości. 

 

S.T. 9.2. Materiały 

 

Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. 

 

Rury przewodowe 

Do wykonania sieci kanalizacji tłocznej stosuje się następujące materiały: 

- rury Ø 110, 90, 63, 50 z PE 100+ PN10 SDR 17 lub wyższe, dwuwarstwowe z wbudowaną 

wkładką miedzianą.  

 

Rury ochronne  

Stalowe o średnicy dostosowane do rurociągu wg PN-79/H-74244 [2] 

Powierzchnie ścianek rur stalowych powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową. Do 

przewiertów sterowanych zastosować rury z PE.  

Uszczelnienia rur ochronnych 

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

- sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy, 

- beton C8/10 

 

Składowanie materiałów 

 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 

oraz spełnienie warunków bhp. 

Ponadto: 
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- rury z PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 

długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie 

powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 

przekraczać 30oC, 

Uzbrojenie 

Na projektowanych rurociągach tłocznych występują: 

- armatura napowietrzająco- odpowietrzajaca do bezpośredniej zabudowy w ziemi o 

parametrach: 

 -ciśnienie robocze 0-16 bar. 

 -przekrój napowietrzający- odpowietrzający 480 mm2. 

 - maksymalna wydajność odpowietrzenia 230 m3/h. 

 -zawór pracuje bezstopniowo, 

 -rura z PE zastępuje studzienkę, 

 -korpus zaworu ze stali nierdzewnej, 

 - armatura odcinajaca: zasuwyna płyta ze stali nierdzewnej: w stanie otwartym wolny 

 przelot 

 - zawór roboczy z membraną , wykonany w całości z materiałów odpornych na 

korozje, 

 - pływak z POM, 

 - 2 króćce  konserwacyjne z przyłączem do węża, 

 -zawór kulowy do płukania zaworu napowietrzająco- odpowietrzającego 

  

-zasuwy do ścieków klinowe lub z płytą odcinającą kołnierzowe lub do zgrzewania – PN 10 

SDR 17,6 ,  

-redukcje, 

- zaślepki, 

- czyszczaki ( odwadniaki )  z zaworem hydrantowym zabudowane w studni betonowej 

 DN 1000 mm  o parametrach : 

 Ciśnienie robocze 1 Mpa, 

 Nasada hydrantowa (NH)52 

 korpus z żeliwa sferoidalnego 

- trójniki . 

Dokładne parametry  tych urządzeń w dokumentacji projektowej. 

 

S.T. 9.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 

 

Sprzęt do wykonania robót 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i instalacyjnych  

 wciągarkę ręczną, 

 wciągarkę mechaniczną, 

 samochód skrzyniowy z dłużycą, 

 samochód samowyładowczy, 

 żurawie, 

 pompy przeponowe o napędzie spalinowym, 
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 pompy elektryczne. 

 zgrzewarka do rur PE 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 

zaakceptuje Inwestor. 

 

 

S.T. 9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 

Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 

powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 

niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 

układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 

elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

S.T. 9.5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące 

warunki: 

górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu; 

w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST.4. 

  

 

Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty 

rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie 

kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i 

wyrównaniu.  
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Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez 

frakcji pylastych, o grubości warstwy 20 cm.  

Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby 

Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod 

przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. 

Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie 

dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka 

powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu 

odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. 

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu 

należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać 

warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości 

przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w 

dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby 

Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z 

lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być 

wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 

warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 

optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 

upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 

odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 

 

Zasypka 

 

Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem 

piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest w 

tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać 

tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 

wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 

zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko 

sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 

kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m 

(budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż 

podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty 

tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. 

stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 

Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam 

gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy 

igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód 

gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy 

wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu 

rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. 

Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji 

zmiany odwodnienia prze Inwestora. 

Podczas wykonywania robót ziemnych w pasie drogowym należy bezwzględnie przestrzegać 

zalecenia wymiany gruntu na piaszczysty, aby uzyskać prawidłowe zagęszczenie gruntu.  
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Roboty montażowe 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 

większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku 

mniejszych odległości przewód należy ocieplić np. warstwą żużla, oddzielonego od 

powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji 

Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 

od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

 

Wytyczne wykonania przewodów 

Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność. 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się, aby: 

zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 

rury były ustawione współosiowo, 

końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 

temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220°C (PE), 

czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki                           

ze względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, 

a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w 

związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez 

przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania,  

 czas zgrzewania i chłodzenie, 

 

Wszystkie parametry dotyczące montażu powinny być ściśle przestrzegane .wg instrukcji 

producenta.  

 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, 

(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 

przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce rurociągu przed zamuleniem 

wodą deszczową. 

Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin. W miejscach połączeń należy pozostawić 

odkryty rurociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby. 

 

Wytyczne wykonania rur ochronnych 

 

Przejścia przewodu pod drogami, rowami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 

Rurę ochronną pod drogami należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w 

rurkę sygnalizacyjną średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie 

umieścić w skrzynce do zasuw. Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie 

wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza 
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wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany 

sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i 

cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] 

powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 

ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0 należy zastąpić górną 

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

 

S.T. 9.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-

83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 . 

 

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 

wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  
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 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu,  

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  

 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 

10 cm,  

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć 10 cm,  

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m nie powinien wynosić mniej niż 0,98. 

 gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki 

wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 

mniej niż 1,0. 

 

S.T. 9.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 9.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót 

 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową linii kanalizacyjnych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 
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 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

 

 

Odbiór końcowy 

 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych),  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru wstępnego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 

odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 

sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

S.T. 9.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T.9.10. Przepisy związane 

Normy 

 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody –Polietylen (PE) – Cześć 2:Rury. 

  

 

1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

2. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty elementy wyposażenia. 

Terminologia 

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

6. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

11. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
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14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

17. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka. 

18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

20. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą 

bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

21. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 

22. PN- 92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania 

 

S.T.10. STUDNIE KANALIZACYJNE  

 

S.T.10.1. Wymagania ogóle (Montaż studni na sieci) 

 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej. 

 

Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych i studni 

rozprężnych. 

 

S.T.10.2. Materiały 

 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej. 

 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych. 

S.T.8.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca jest zobowiązany: 

dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
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powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

 

Rodzaj użytych materiałów  

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące: 

 Beton 

 Zaprawa cementowa  

 Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Prefabrykowane elementy żelbetowe 

 Włazy żeliwne 

 Stopnie złazowe żeliwne 

 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

 Cegła kanalizacyjne 

Beton 

Beton konstrukcyjnego klasy B40, który winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz 

być zgodny z dokumentacją techniczną. 

 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy 

Wykonawca powinien stosować dodatki uszczelniające zgodne z obowiązującymi 

technicznymi aprobatami. 

 

Deskowanie 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251 

 

Prefabrykowane elementy żelbetowe. 

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być zgodne                           

z dokumentacją techniczną. Odchyłki wymiarów określa norma PN-B-02356. Powierzchnia 

elementów powinna być gładka i bez zarysowań, łączenie poszczególnych kręgów w 

studniach na uszczelkę gumową. 

 

Cegła kanalizacyjna  

Cegła kanalizacyjna klasy 150 zgodna z normą PN-B-12037 
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Włazy żeliwne 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 

wymaganiom PN- EN 124 

 

Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych należy stosować 

izolacje powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco.  

Jako izolacje przeciwwodne należy zastosować bitumiczną masę uszczelniająca 

dwuskładnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, nakładana natryskowo, 

szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności 

W przypadku możliwości zastosowania różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to z 

Inwestorem. Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty 

techniczne. 

 

Stosowane materiały 

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez 

rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury , 

złączki i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 

1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 

1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, 

DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać 

odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat 

zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 

 

Prefabrykowane elementy żelbetowe 

Kręgi żelbetowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 

stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji 

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

Pozostałe. 

Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, 

zamkniętym magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z 

wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. 

 

Wariantowe wykorzystanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  

 

S.T.10.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 

 

Sprzęt do wykonania  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wibratorów do betonu 

 oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

 

 

S.T.10.4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
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Transport prefabrykowanych elementów  

 

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

Transport włazów kanałowych 

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem. 

 

Transport mieszanki betonowej 

 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

 

Transport cementu  

 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

 

Transport armatury i kształtek ciśnieniowych. 

 

 Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

 

S.T10.5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

 

Prace ziemne 

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z 

dokumentacja techniczną i Specyfikacją Techniczną ST.4. 

Montaż elementów prefabrykowanych. 

Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych należy wykonać wszystkie 

czynność zgodnie wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego 

posadowienia  : 

Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiązany jest do 

usytuowania płyty nastudziennej w ten sposób, aby właz znalazł się pośrodku pasa 

drogowego.  
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Zakres i warunki prowadzenia prac  

 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów 

poszczególnych materiałów. 

 

S.T.10.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 

Cel kontroli jakości 

 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac                      

z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i 

pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 

 

Kontrola jakości  

 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

 testy szczelności 

 wymiary poszczególnych obiektów 

 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

 

S.T.10.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T.10.8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót 

 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" 

pkt.6. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 

 podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 

 izolacja zewnętrznych ścian studni, 

 stan szczelnych przejść przez ściany, 

 stan połączeń elementów  

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 



 70   

Odbiór końcowy. 

 

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

 sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

 sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i 

ustaleń 

 

S.T.10.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

 

S.T.10.10. Dokumenty i odniesienia 

 

Normy 

 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i 

kanalizacji 

PN-EN 1453-1:2002U Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych 

– podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do 

odwadniania i kanalizacji 

 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-98/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.  

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.  

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania 
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PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

PN-C-96177               Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-02356            Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 

S.T.11. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 

 

S.T.11.1. Wymagania ogóle (Przepompownie ścieków) 

 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wyposażeniem zbiorników i 

przepompowni. 

 

Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem i wyposażeniem przepompowni. 

 

S.T.11.2. Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca jest zobowiązany: 

dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej   i ST, 

powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

 

Rodzaj użytych materiałów  

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są 

następujące: 

 Beton 

 Prefabrykowane korpusy pompowni  

 Kruszywa mineralne 

 Zaprawa cementowa  

 Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Podkłady betonowe 

 

Beton 

 

Beton konstrukcyjny klas C8/10, winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz 

być zgodny z dokumentacją techniczną. 

 



 72   

Kruszywa mineralne 

 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom  

normy PN-86/B-06712. 

 

Deskowanie 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251 

 

Betonowanie  

Wykonanie mieszanki betonowej do płyty dennej przepompowni 

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 

po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu. 

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonymi przez: 

kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych , 

założonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej, 

sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej, 

Konsystencja powinna być zgodna z normą PN-B-06250 i nie może być osiągnięta przez 

dodawanie wody a poprzez właściwe mieszanie. Radzi się aby sprawdzić doświadczalnie 

urabialność mieszanki betonowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w 

przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich 

stosowania. Recepta mieszanki betonowej może być otrzymana za pomocą dowolnej metody 

eksperymentalnej lub obliczeniowej tak, aby osiągnęła wymagane parametry. 

Dla celów produkcyjnych wykonawca powinien przygotować recepturę mieszanki betonowej, 

uwzględniając wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i sposób dozowania. 

Zmiana składu mieszanki jest możliwa, gdy wystąpi jeden z wymienionych poniżej 

elementów: 

zmian rodzaju komponentów, 

zmiana uziarnienia kruszywa, 

zmiana wilgotności kruszywa skutkuje zmianą składu mieszanki jeśli powoduje zmianę ilości 

wody w 1m3 mieszanki betonowej powyżej +/- 5 dcm3, w stosunku do poprzedniego składu 

mieszanki  

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w betoniarce lub 

betonowni. Składniki mieszaki przyjęte do receptury powinny być dozowane wagowo z 

dokładnością: 

+/- 2% dla cementu, wody, domieszek 

+/- 3% dla kruszywa. 

Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie powinien być 

krótszy niż 2 minuty. 

 

Wykonanie deskowania do płyty dennej przepompowni 

 

Wykonywanie deskowania powinno być zgodne z normą PN-B-06251 dla deskowania 

drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego. 

Wykonanie deskowania powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zapewniać 

odpowiednią sztywność i stabilność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 

powinno być wykonane w sposób umożliwiający prosty montaż i demontaż. Przed 

wypełnianiem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone i zabezpieczone 

przed wypływem zaprawy i możliwością deformacji i odchyłek wymiarów konstrukcji 

betonowej. 
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Betonowanie płyty dennej przepompowni 

 

Betonowanie powinno być prowadzone w temperaturze powyżej +5oC. Dopuszczalne 

jest prowadzenie betonowania przy temperaturze poniżej +5oC, jednak wtedy wymagane jest 

zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20o w momencie jej ułożenia i ochrona 

uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni. 

Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi się pokrycie powierzchni betonu lekką 

powłoką wodoodporną, zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton 

przed deszczem i innymi wodami. Woda użyta do mieszanki betonowej powinna być zgodna 

z normą PN-B-32250. Demontaż deskowania może nastąpić, o ile dokumentacja projektowa 

nie stanowi inaczej po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymałości. 

  

Zabezpieczenie płyty dennej przepompowni. 

 

Jako izolacje przeciwwodne należy zastosować bitumiczną masę uszczelniająca 

dwuskładnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, nakładana natryskowo, 

szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności. 

 

Materiały wykończeniowe 

 

Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały wykończeniowe zgodne z opisem 

technicznym wraz z rysunkami oraz wymaganiami dokumentacji technicznej i 

obowiązującymi normami. 

W przypadku możliwości zastosowanie różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to z 

Inwestorem. 

 

Urządzenia 

Jeśli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej wszystkie urządzenia powinny 

zostać dostarczone przez producenta i posiadać certyfikat COBRTI. 

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być dostarczone przez producenta łącznie z 

silnikami i skrzynkami sterującymi w obudowie o stopniu zabezpieczenia, co najmniej IP 65, 

wykonane z materiałów izolacyjnych z odpowiednim zabezpieczeniem, o ile Dokumentacja 

Techniczna nie stanowi inaczej. Wykonawca powinien zapewnić wyposażenie, które posiada 

łatwo dostępne części zamienne. Wykonawca przedstawi do każdego urządzenie niezbędne 

aprobaty. 

 

Pompy 

Wszystkie pompy, zgodnie wymaganiami niniejszej Specyfikacji powinny pochodzić 

od producentów posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia 

jakości zgodny z normą ISO 9001 i powinny spełniać wymagania techniczne dla pomp 

wielostopniowych pionowych. 

Dla każdej przepompowni  należy zapewnić dwie pompy (pracująca, awaryjna) 

Zastosowane zostaną pompy wielostopniowe pionowe o następujących parametrach: 

 

 

Pompownia P1 

 Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

 Qp =2,5 l/s 

 Hp= 25,5  m 
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Pompownia będzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego                          

z polimetobetonu lub zbiornika z tworzywa sztucznego PE lub PP. Pompy w pompowni 

zostały zaprojektowane jako (1+1)  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna. 

 Średnica pompowni D = 1,5 m H = 5,5 m - wysokość całkowita  

 

 

Pompownia P2 

 Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów : 

 Qp =5,0 l/s 

 Hp= 29,4  m 

Pompownia będzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego                          

z polimetobetonu lub zbiornika z tworzywa sztucznego PE lub PP. Pompy w pompowni 

zostały zaprojektowane jako (1+1)  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna. 

 Średnica pompowni D = 1,5 m H = 5,5 m - wysokość całkowita  

 

 

 

 

Każda pompownia powinna posiadać dno wyokrąglone, w celu zwiększenia efektywności i 

obniżenia kosztów eksploatacji pompowni ścieków. Pompa tylko wtedy skutecznie wykonuje 

swoje zadanie, gdy wypompowuje również substancje stałe i osady napływające razem ze 

ściekami. Powinna posiadać także zawór płuczący pracujący automatycznie i nie wymagający 

dodatkowego zasilania w energię elektryczną. 

Obok zbiornika pompowni winien posadowiony być żuraw słupowy o udźwigu  400kg do 

opuszczania i podnoszenia pomp. Zakupiony powinien  być jeden żuraw który będzie 

obsługiwał wszystkie pompownie. Żuraw zostanie posadowiony na fundamencie betonowym 

C16/20 o wymiarach 0,6/0,6/1,5 m w odległości 0,4 m od brzegu pompowni, obok każdej 

pompowni taki fundament, wraz z stopą słupa umożliwiającą montaż. 

 

Układ sterowania typ SPR. Sterownica przeznaczona do zasilania i sterowania naprzemienna 

pracą pomp zatapialnych, wyposażona w urządzenia łagodnego startu i zatrzymania silników. 

Obudowa wyposażona w dodatkowe drzwi wewnętrzne, na których zamontowany jest 

sterownik z panelem operatorskim, przełącznik główny oraz gniazdo serwisowe. Sterowanie 

za pomocą sondy hydrostatycznej oraz awaryjne za pomocą sygnalizatorów poziomu typu 

MAC 3. 

Pomownie winny zawierać hydrodynamiczny zawór płuczący. W przypadku awari 

przewiduje się zasilanie  pompowni z agregatu pradotwórczego będącego na wyposarzeniu 

inwestora. 

Przewiduje się system monitoringu SPR-GSM, możliwe jest  zdalne sterowanie pracą 

przepompowni oraz przesyłanie na telefon komórkowy wiadomości SMS o stanach 

alarmowych. 

  

Pompownie powinny zawierać cały niezbędny osprzęt do prawidłowego funkcjonowania. 

 

Stosowane materiały 

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę 

przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, 

rury , złączki i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 

9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 
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9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, 

DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 orz powinny posiadać odpowiednie 

certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat zgodności z 

systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 

 

Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. 

Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych pomieszczeniach. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych 

Wariantowe wykorzystanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora i uzyskać 

jego akceptacje . 

 

S.T.11.3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 

 

Sprzęt do wykonania  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wibratorów do betonu 

 pomp do betonu 

 oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

 

S.T.11.4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 

 

Transport  

 

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie będą wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.  

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub 

urządzenia i nie powinien powodować uszkodzenia go. 

  

S.T.11.5. Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 

Prace ziemne 

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z 

dokumentacja techniczną i Specyfikacją Techniczną ST.4. 

Betonowanie  

Wykonanie mieszanki betonowej 

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 

po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu. 

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonymi przez: 

- założonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej 

- sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej 

Konsystencja powinna być zgodna z normą PN-B-06250 i nie może być osiągnięta przez 

dodawanie wody a poprzez właściwe mieszanie. Radzi się aby sprawdzić doświadczalnie 

urabialność mieszanki betonowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2% w 

przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich 

stosowania. Recepta mieszanki betonowej może być otrzymana za pomocą dowolnej metody 

eksperymentalnej lub obliczeniowej tak aby osiągnęła wymagane parametry. 

 Dla celów produkcyjnych wykonawca powinien przygotować recepturę mieszanki 

betonowej, uwzględniając wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i sposób 

dozowania. 

 

Zmiana składu mieszanki jest możliwa, gdy wystąpi jeden z wymienionych poniżej 

elementów: 

 zmian rodzaju komponentów, 

 zmiana uziarnienia kruszywa, 

 zmiana wilgotności kruszywa skutkuje zmianą składu mieszanki jeśli powoduje 

zmianę ilości wody w 1m3 mieszanki betonowej powyżej +/- 5 dcm3, w stosunku do 

poprzedniego składu mieszanki  

 Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w betoniarce lub 

betonowni. 

Składniki mieszaki przyjęte do receptury powinny być dozowane wagowo z dokładnością: 

 +/- 2% dla cementu, wody, domieszek 

 +/- 3% dla kruszywa. 

 Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie 

powinien być krótszy niż 2 minuty. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być 

zatrzymane przy temperaturze poniżej 0oC za wyjątkiem przypadków, uzgodnionych z 

Inwestorem. 

 

Wykonanie deskowania 

 

Wykonywanie deskowania powinno być zgodne z normą PN-B-06251 dla deskowania 

drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego. Wykonanie deskowania 

powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zapewniać odpowiednią sztywność i 

stabilność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być wykonane w 

sposób umożliwiający prosty montaż i demontaż. Przed wypełnianiem mieszanką betonową 

deskowanie powinno być sprawdzone i zabezpieczone przed wypływem zaprawy i 

możliwością deformacji i odchyłek wymiarów konstrukcji betonowej. 
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Betonowanie  

 

Betonowanie powinno być prowadzone w temperaturze powyżej +5oC. Dopuszczalne 

jest prowadzenie betonowania przy temperaturze poniżej +5oC, jednak wtedy wymagana jest 

zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20o w momencie jej ułożenia i ochrona 

uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni. 

Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi się pokrycie powierzchni betonu lekką 

powłoką wodoodporną, zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton 

przed deszczem i innymi wodami. Woda użyta do mieszanki betonowej powinna być zgodna 

z normą PN-B-32250. Demontaż deskowania może nastąpić, o ile dokumentacja projektowa 

nie stanowi inaczej po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymałości.  

 

Uszczelnianie. 

 

Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową 

 

Zakres i warunki prowadzenia prac  

 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów 

poszczególnych materiałów 

  

S.T.11.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

Cel kontroli jakości 

 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną. Wszystkie testy i pomiary powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

prac i materiałów. 

 

Kontrola jakości  

 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 testy szczelności 

 wymiary poszczególnych obiektów 

 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

 

S.T.11.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T.11.8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót 

 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 

 podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 

 izolacja zewnętrznych ścian obiektów, 

 stan szczelnych przejść przez ściany, 

 stan połączeń elementów  

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

 

Odbiór końcowy 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być wykonane następujące czynności : 

 sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

 sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i 

ustaleń. 

 

S.T.11.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T.11.10. Przepisy związane 

 

Normy 

 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego 

  

  

 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-98/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.  

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska. 

BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-74/B-24620           Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

PN-C-96177                Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-98/B-24622           Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu. 

PN-B-23010              Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

PN-H-93215              Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN- 92/M-74001         Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy 

i badania  

 

S.T.12. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE (UZT)  

S.T. 12.1. Wymagania ogóle  

 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem na sieci kanalizacyjnej UZT. 

 

Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem montażu Urządzenia Zbiornikowo-Tłocznego 

a) Zbiornik. 

Zalecany zbiornik wykonany z PEHD o wymiarach: średnica 0.8 m i wysokości 2,2 m . 

Zbiorniki DN800 - monolityczna studzienka składające się ze stożka 
redukcyjnego z kominkiem włazowym o średnicy wewnętrznej DN600, trzonu o 
średnicy wewnętrznej DN800, podstawy płaskiej, profilowanej zaokrąglonej lub 
stożkowej. 

b) Pokrywa (właz) fi 600 z możliwością zastosowania pokryw żeliwnych, które powinny być 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.80-00022&key=przepompownie
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zamontowane na odciążającej  płycie betonowej lub odpowiedniej podmurówce w 
zależności od miejsca lokalizacji UZT. 

c) Rurociąg napływowy -  min odległość dna rurociągu napływowego wynosi 
800mm, wykonany z kielicha PVC 160. 

d) Rurociąg tłoczny - standardowo zamontowany w zbiorniku na wysokości 1100 mm od dna 
zbiornika, wykonany z rury PE fi 50 mm. 

e) Przepust przewodów elektrycznych - odległość przepustu od powierzchni ziemi ok. 
400mm, wykonanego z PE50. 

f) Skrzynka sterownicza - skrzynka zawierać będzie: 
 

• Obudowę plastikową - ochrona IP 55 z zamkiem 

• Wyłącznik główny 

• Zabezpieczenie przeciążeniowe, sterowania 

• Alarm dźwiękowy (awaria pompy, suchobiegu - opcja, przepełnienie 

zbiornika) 

• Tryb pracy: automat / ręczny (przycisk) 

• Wyłącznik czasowy regulacji pracy pompy (Hydrosonda)  

• Licznik czasu pracy 

Skrzynka będzie zamontowana na ścianie budynku lub na stojaku (opcja). 

g) Regulatory pływakowe MAC-3 2 lub 3 sztuki lub Hydrosonda  

Dolny pływak spełnia funkcję SUCHOBIEGU tj. zabezpiecza pompę przed pracą na 
sucho i umiejscowiony będzie na wysokości ok. 20cm od dna zbiornika, Środkowy pływak 
spełnia funkcję pracy (ON - OFF) - poziom ON będzie na wysokości od 60cm od dna 
zbiornika, a poziom OFF ok. 15cm poniżej ON. Górny pływak spełnia funkcję ALARM - 
załączenie alarmu następuję po przekroczeniu poziomu ścieków do 15cm wyższego niż 
poziom ON, jednocześnie pływak górny załącza pracę pompy. Pływaki będą 
zamontowane do linki żeglarskiej z ciężarkiem żeliwnym na wysokości 5cm od dna 
zbiornika. 

W przypadku Hydrosondy poziom ON będzie wysokości od 60cm od dna zbiornika, a 
poziom OFF będzie stanowić równoważność pracy pompy od 1-3 minut ok. 50-150 
litrów -czas pracy będzie regulowany przez wyłącznik czasowy w skrzynce sterującej lub 
przez styki Hydrosondy. Alarm będzie załączany od 5-10 cm powyżej poziomu ON. 

h) Pompa wyporowa  5/4" z zasilaniem 1 lub  3- fazowym  

i) Zawór zwrotno-kulowy 5/4" z wyczystką 

j) Pion tłoczny DN32 - stal kwasoodporna 0H18N9. 

k) Wspornik - stal kwasoodporna 0H18N9 lub odlew żeliwny. 

l) Złącze hakowe DN32  

m) Uchwyt do wyciągania pompy - stal kwasoodporna 0H18N9, umożliwia wyciąganie 
pompy z poziomu ziemi (ok. 40cm od ziemi). 

n) Zawór odcinający PE50x5/4"GW doprowadzony przewodami i kształtkami PE na 
wysokość 45cm od powierzchni ziemi. 

o) Hydroszczelne złącze elektryczne IP67. 

p) Sterownik SCE-1 ciśnieniowo-elektryczny  

q) Prowadnica złącza hakowego - stal 0H18N9. 
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r) Klucz zaworu odcinającego  - stal 0H18N9, umożliwia zamykanie zaworu z poziomu 
ziemi (ok. 40cm od ziemi). 
 

Na każdym przykanaliku ciśnieniowym od UZT-a do miejsca włączenia do kanału 

głównego winna znajdować się zasuwa odcinająca fi 50 PN 10. 

W jednym przypadku zastosowana pompa wyporowa wraz z armatura i wyposażeniem 

została zamontowana w istniejącym szczelnym szambie, ze względu na brak miejsca na 

zamontowanie osobnej studni. 

S.T. 12.2. Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

“Wymagania ogólne” pkt.2. 

Wykonawca jest zobowiązany: 

dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

 

Rodzaj użytych materiałów  

 

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są 

następujące: 

 Prefabrykowane elementy z tworzywa sztucznego oraz elementy żelbetowe 

 Włazy żeliwne 

 

Prefabrykowane elementy. 

Studzienki wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy 800 mm  

Studzienki muszą spełniać warunki: 

 studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe),  

 pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 

 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych  

 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE zgodna z ISO/TR 

10358,  

 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1: 2002 

 producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

 producent posiadający wieloletnie doświadczenie z badań studzienek w skali 

rzeczywistej 

 

Włazy żeliwne 

 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne w zależności od lokalizacji 

UZT typu lekkiego lub ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11]. 

 

 

Armatura i kształtki ciśnieniowe. 
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Wyposażenie studzienek na sieci kanalizacji tłocznej stanowić będzie armatura i 

kształtki zgodnie z rysunkami i Opisem Technicznym. Dotyczy to również wyposażenia i 

standardu wykonania UZT – zgodne z ST.13.1. 

 

Stosowane materiały 

 

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę 

przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, 

rury , złączki i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 

9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 

9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, 

DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać 

odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat 

zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 

 

 

 

 

Składowanie materiałów 

 

Prefabrykowane elementy  

 Studnie z tworzywa można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 

warunkiem, że nacisk elementów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Kręgi studni betonowych należy składować na równym, stabilnym podłożu. 

 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 

stosów wyrobów lub pojedynczych elementów. 

 

Włazy kanałowe  

 

 Włazy kanałowe powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

Pompy do UZT wyporowe o dużej wysokości podnoszenia(wydajność przepływu  max. 0,9 

l/s; Hmax.= 60 m przy wydajności 0,6 l/s, Hgr. pompy 100m, przekrój przewodu 

ciśnieniowego 1 ¼”, zasilane silnikiem elektrycznym jedno lub trój fazowym w zależności od 

przyłącza energetycznego jakie posiada użytkownik (Zasilanie zalicznikowe – zgodnie z 

opisem w PT klasa szczelności min. IP 58. Pompa z armaturą (tj. rurociąg tłoczny, zawór 

odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa) zabudowana w studni z PE fi 800 mm.  

W komplecie z wyposażeniem pompowym i armaturą dostawca zabezpieczy komplet 

związany ze sterowaniem pompownią- zapewniający nieuciążliwą, skuteczną sygnalizację 

stanów awaryjnych pracy pompowni. Zabezpieczenie pompy przed zmianą i zanikiem faz, 

wymagane zabezpieczenie przeciwporażeniowe na zasilaniu zlokalizowane w szafce 

sterującej. Czujniki poziomu regulujące pracę pomp. 

 

Pozostałe. 

Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w 

suchym, zamkniętym magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały 

zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
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umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. 

 

Wariantowe wykorzystanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  

S.T. 12.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 

 

Sprzęt do wykonania  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wibratorów do betonu 

 oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 

S.T. 12.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 

 

Transport prefabrykowanych elementów. 

 

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie elementów studni zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem. 

 

Transport armatury i kształtek ciśnieniowych. 

 

 Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

S.T. 12.5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

Prace ziemne 

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z 

dokumentacja techniczną i Specyfikacją Techniczną ST.4. 

Montaż elementów prefabrykowanych. 

Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych należy wykonać: 

Podsypkę z piasku zagęszczonego mechanicznie, następnie ustawiamy element studni łącząc 

go poprzez kielichy z bosymi końcami rur kanałowych. Następnie montujemy kolejne 

elementy UZT zgodnie z instrukcją producenta. 

Zakres i warunki prowadzenia prac  

 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, 

ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów 

poszczególnych materiałów. 

S.T. 12.6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 

 

Cel kontroli jakości 

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac                      

z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i 

pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 

 

Kontrola jakości  

 

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

 testy szczelności 

 wymiary poszczególnych obiektów 

S.T. 12.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Zgodnie z punktem [7] „Specyfikacji Ogólnej” 

 

S.T. 12.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" 

pkt.6. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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 lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 

 podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 

 izolacja zewnętrznych ścian studni, 

 stan szczelnych przejść przez ściany, 

 stan połączeń elementów  

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór końcowy. 

 

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

 sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją 

Techniczną, normami i przepisami 

 sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

 sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i 

ustaleń 

S.T. 12.9. Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Zgodnie z punktem [9] „Specyfikacji Ogólnej” 

S.T. 12.10. Dokumenty i odniesienia 

 

Normy 

PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 Studnie z tworzywa sztucznego (włazowe),  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

  

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.  

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

PN-B-02356          Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu. 

 

 

 

Opracował  

 

 
mgr inż. Piotr Maurycy 


