EGZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SOLECTWIE PRUSY,
SKROBACZOW, FOLWARKI W GMINIE STOPNICA.

Dotyczy:

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w solectwach Prusy,
Skrobaczow, Folwarki gm. Stopnica.

Zamawiajacy: Gmina Stopnica
Adres zamawiajacego: ul. Tadeusza Kosciuszki 2
28-130 Stopnica

Opracowat

mgr inz. Piotr Maurycy



KATEGORIE ROBOT WYSTEPUJACYCH:

KOD 45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH
KOD 45232440-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

KOD 45232423-3 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

KOD 45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD 45233223-8 WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

KOD 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

KOD 45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJACE

KOD 45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY

KOD 45112330-7 REKULTYWACJA TERENU

KOD 45233280-5 WZNOSZENIE BARIER DROGOWYCH

KOD 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

KOD 45315300-1 MONTAZ KABLA ZASILAJACEGO NN

KOD 45315700-5, 45310000-3 MONTAZ ROZDZIELNI RP



1. WYMAGANIA OGOLNE ..o oo oot e e e e e e et e ee e e e e e s e 4

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN .....ccccooviiiiiiiiiie e 14
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT ..ottt 14
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ...........cccccoovirnrnrrrrnrene, 15

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ

ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA ........ 15
7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ................. 19
8  ODBIOR ROBOT ...t e ee ettt et er et e e s er et e e e e er e 20

9 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH ......coovoivieieeoeeeeeeeeeveeseeses s snsss st 21
10 DOKUMENTY I ODNIESIENIA........oovoiieeeeieseesieesesseeseeseesseesssssensesnse s 21
S.T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY ....ovvririeeiierieeesiisseesssssessesssessiessesssnssessesssssssssenssos 23
S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWG ZE ........vvviereeeeeieeerisseesseseiesseesessssseessessssssen s 23
S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWGCZE. ......ovorveereeeesreeressieseessossessessessiensesssons 25
S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE ......o.oiiiiieieeeoeeeeeeesieses s sassees s asa s sse s 27
S.T. 5. PRZEJSCIA POPRZECZNE .........coooieeeieeeieeeeeeeieseeseses s es s 34
S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG .........c..cocoovvoiiieiern 41
S.T.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....c.coooiieveeeeeeisseeieeeieseesseseesseesssseensennaon 46
S.T.8. GRAWITACYJINA KANALIZACJIA .....ovvmeeeeeeeeeeeeeeseee s 48
S.T. 9. KANALIZACJIA TEOCZNA. ......cooooooeeeoereeeeeeeseeseeseesseessessiessessssaes s 56
S.T.10. STUDNIE KANALIZACYINE .......ooiiiireeeeeeieeesesseessessiesseesessisseessesns s 64
S.T.11. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ........cccccovviiieieirieeeeereessessesesiessessesiessen e, 71
S.T.12. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE (UZT) ..o, 79



1. WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach: Budowa kanalizacji sanitarnej w sotectwie Prusy, Skrobaczow,
Folwarki w gminie Stopnica.

e Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w sotectwach Prusy,
Skrobaczéw, Folwarki gm. Stopnica.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z sieciowymi
przepompowniami $ciekow.

Dlugo$¢ kolektorow:

Grawitacja:
- Grawitacja kanal: ¢ 160,200 PVC 7 343,10 mb.
Kanat ttoczny:
- @ 50 PE 102,4 mb
- © 63 PE 523,0 mb
- © 9 PE 840,0 mb
- © 110 PE 2057,5 mb
Pompownia sieciowa 2 szt.
o UZT 12 szt.

t

Zgodnie z bilansem, écieki w iloéci Ququ=46,5 m3h trafia na oczyszczalnie $ciekow
zlokalizowana w Falecinie Starym

Pompownia P1
Pompownia zostata zaprojektowana dla nastepujgcych parametrow :

o Qp =2,5 I/s
e Hp=255m
Pompownia bedzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego



z polimetobetonu lub zbiornika z tworzywa sztucznego PE lub PP. Pompy w pompowni
zostaly zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna.
¢ Srednica pompowni D =1,5m H = 5,5 m - wysoko$¢ catkowita

Pompownia P2
Pompownia zostala zaprojektowana dla nast¢pujgcych parametrow :

e Q,=501s
° Hp: 29,4 m

Pompownia bedzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego

z polimetobetonu lub zbiornika z tworzywa sztucznego PE lub PP. Pompy w pompowni
zostaly zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna.

e Srednica pompowni D = 1,5 m H = 5,5 m - wysoko$¢ catkowita

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym parametrom:
- przy sytuowaniu kanatow grawitacyjnych: @200, @160 rury o jednolitej Sciance
z PVC-U, SN> 8[kN/m?], SDR 34, rury taczone sa kielichowo , poprzez uszczelki wargowe
trwale mocowane w kielichu.
- Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z Betonu B40 wg
PN92/B-10729 1200 mm. jako potgczeniowe wg. dotgczonych rysunkéw typowych o
wiazach zeliwnych typu cigzkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami ztazowymi zeliwnymi.
Studnie¢ wiaczeniowa projektuje si¢ jako betonowe wykonana z betonu B40 wg PN92/B-
10729 ¥1200 mm.
Przejscia rur przez $ciany studzienek nalezy zastosowac typowe przejscia typu —
adaptory, przejscia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sie¢.
Kregi betonowe w studzienkach tgczone przy uzyciu uszczelki gumowej. Na studzienkach
posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano zastosowanie Bitizolu R+P, na
studzienkach zlokalizowanych w gruntach nawodnionych przewidziano
grubowarstwowa bitumiczng izolacje przeciwwilgociows, typu ciezkiego. Izolacja wykonana
jest przy uzyciu dwusktadnikowej, uszczelniajacej, elastycznej masy bitumicznej,
modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest nakladana natryskowo.
Na kanale ttocznym przewidziano studzienki czyszczaki ( odwadniajace) ¥1000 betonowe.
Maja one za zadanie czyszczenie, odwodnienie rurociggu jak réwniez ptukanie.
Wilazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych typu ciezkiego w dziatkach
prywatnych typu lekkiego zgodne z norma PN-EN 24:2000
kanatl tloczny - rury dwuwarstwowe z wbudowang wktadka miedziang PE 100+
PN 10 0110, 90,63, 50 winien spetnia¢ warunek, sztywno§¢ obwodowa SDR 17
- zbiornik przepompowni $ciekdw winien by¢ wyposazony we wtaz, pomost i drabinke
ze stali nierdzewnej dla obslugi, wywietrzniki grawitacyjne, plyt¢ tlumigca do
czujnikow sterujacych pracg pomp, ktore zostang zamontowane w przegrodzie,
deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego, prowadnice rurowe dla pomp, tfancuchy do
opuszczania 1 wyjmowania pomp, kolana sprz¢gajace do pomp w wersji stacjonarnej.
- zbiornik pompowni sieciowej winien by¢ wykonany z polimerobetonu
- pompownia $ciekow winna by¢ wyposazona w uktad sterujgcy pracg pomp, system
monitoringu SPR-GSM.Mozliwe jest tu zdalne sterowanie praca przepompowni oraz
przesytanie na telefon komorkowy wiadomosci SMS o stanach alarmowych, mozliwa
tez powinna by¢ wizualizacja pracy pomowni na oczyszczlni



- plyta fundamentowa pod zbiornik przepompowni $ciekéw winna by¢ wykonana z
betonu C16/20
- obok kazdej pompowni winien wykonany by¢ fundament wraz ze stopa stupa na
ktorym posadowiony bedzie zuraw ( przewozny), o udzwigu 400 kg.
Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne.

W zakres robdot budowlanych beda wchodzily nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe — wytyczenie trasy kanatu oraz miejsc posadowienia
przepompowni $ciekOw, zaznaczenie na trasie przebiegu kanalu kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemna, wykonanie i ustawienie znakoéw informacyjnych o inwestycji,
Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod utozenie kanatu oraz przepompowni, wykonanie
podsypek, obsypek i zasypek, odwoz urobku z wykopu,

Roboty odwodnieniowe — wykonanie rurociggéw tymczasowych, pompowanie wody z
wykopu, demontaz odwodnienia,

Roboty instalacyjne — wykonanie ufozenia kanatow grawitacyjnych i tlocznych,
posadowienie studni, posadowienie przepompowni $ciekdw, wykonanie izolacji cigzkiej przy
posadowieni studni w gruntach nawodnionych, préby szczelnosci, wykonanie utozenia
rurociggow cisnieniowych wodociggowych, przylaczy, armatury na sieci, proby szczelnosci.
Roboty drogowe — ustawienie i demontaz znakdéw ostrzegawczych, zdjecie nawierzchni
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi,

Roboty elektryczne — wykonanie zasilania przepompowni $ciekéw oraz zasilania o$wietlenia
terenu placu przepompowni §ciekow,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi — wykonanie przewiertow pod drogami,
przeszkodami terenowymi,

Kontrola jako$ci — wykonanie badan zastosowanych rozwigzan materiatlowych, badanie
stopnia zageszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ulozenia kanatu i
posadowienia studni.

1.3.  Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe — w zakres tych robot wchodza:

wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,

nanie$¢ pikiety wysokosciowe,

nanie$¢ rzgdne pasa drogowego wraz z rowami,

zaznaczenie Kkolizji z projektowanym kanatem w terenie

Roboty zwiazane ze zdj¢ciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew 1 krzewow. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupehlienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstw¢ humusu nalezy zdjaé z
powierzchni calego pasa robdt ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby



humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty zwigzane z wykonaniem zaplecza budowy

- Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu do urzadzenia i
utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i pomieszczeniami
socjalnymi.

- Wykonawca zobowigzanym jest rowniez do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znakéw
informacyjnych terenu zaplecza budowy

Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych

- Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczgciu kontraktu usytuowac tablice
informacyjne, na ktérych bedg si¢ znajdowaty informacje tj.

nazwa inwestora i jego doktadny adres

nazwa realizowanego projektu

nazwa i adres projektanta

nazwa i adres wykonawcy

nazwa i adres firmy nadzorujacej inwestycj¢

zrédta finansowania inwestycji ( wartosci kwotowe i procentowe)

warto$¢ catkowita inwestycji

czas realizacji data rozpoczgcia i zakonczenia inwestycji

1.4. Ogdlne informacje dotyczace budowy

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialty bgda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
zapewni dojazd do posesji, dziatek prywatnych, zainstaluje 1 begdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac



tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, por¢cze, o§wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wilasny koszt zaplecza budowy
dostosowanego do potrzeb (tj. wielkoSci 0sob zatrudnionych przy robotach, ilosci sprzetu
wykorzystanego do wykonania robot, technologii robot).

1.4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca przy wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa w dziatkach oséb prywatnych jest zobowigzany do powiadomienia wlasciciela o
wejsciu w teren, w chwili zakonczenia rob6t Wykonawca winien doprowadzi¢ teren poses;ji,
dziatki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzen, wjazddw, zieleni i nasadzen, otworzenie
istniejagcych rowow odwadniajacych).

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

3) Wszelkie odpady powstale podczas robdt na terenie budowy oraz na terenie zaplecza
budowy muszg zosta¢ przez Wykonawce usuniete na wiasny koszt poza jego obreb.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda



sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.6. Warunki bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwiazku z prowadzeniem robot w drogach gminnych i powiatowych, wykonawca robot
zobowigzany jest do:

- opracowania ,, Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot” i uzgodnienia go z
wlascicielem, w przypadku gdy bedzie to wymagane przez wiasciciela w momencie
zgloszenia rozpoczecia robot.

- Wykonawca przed przystapieniem do prac w pasie drogowym drog winien odpowiednim
pismem zawiadomi¢ administratora drog o terminie zaj¢cia pasa drogowego, oraz uisci¢
oplate zwigzang z zajeciem pasa drogowego na czas wykonania robot.

- Wykonawca przed przystapieniem do prac w pasie drogowym drdég gminnym winien
odpowiednim pismem zawiadomi¢ administratora drog gminnych tj. Urzad Gminy w
Stopnicy o terminie zajgcia pasa drogowego, oraz uisSci¢ oplate zwigzang z zajeciem pasa
drogowego na czas wykonania robot.

Kazdorazowo po wykonaniu prac zwigzanych z zabudowa kanalu w pasie drogowym teren
przebiegu trasy kanatu jak 1 jego obreb nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Kazdorazowo, gdy Wykonawca bgdzie wykonywat roboty w dziatkach prywatnych winien
zapewni¢ mieszkancom swobodny dojazd lub dojscie do posesji.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw, jezdni i ogrodzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas



wykonywania robot w pasie drogowym zabezpieczy obreb pasa drogowego ustawiajac znaki
drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego utrzymania pasa
jezdnego poprzez utrzymanie jego czystos$ci, w obrgbie wykonywanych prac. W czasie
wykonywania wykopdw po zakonczeniu codziennych robdt, jezeli nie zostaly one
zakonczone nalezy oznakowa¢ miejsce w sposob widoczny tabliczkami informacyjnymi ,,
Uwaga — glebokie wykopy”, oraz zabezpieczy¢ w sposob trwaly tasmami ostrzegawczymi i
barierkami ochronnymi.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4.10. Ro6wnowazno$¢ norm i zbior6w przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek powolane s3 konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.  Zakres robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

1.5.1. Grupy robét:
Gloéwng grupg robot sa: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7
1.5.2. Klasy robét:

- Roboty budowlane w =zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu - kod
45230000-8

Kategorie robdt wystepujacych:

kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do odprowadzania
sciekow

kod 45232423-3 Przepompownie $ciekow

kod 45233140-2 Roboty drogowe

kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

kod 45232452-5 Roboty odwadniajgce

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
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kod 45112330-7 Rekultywacja terenu
kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
kod 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

1.6.  OkreSlenia podstawowe

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow.
Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

Kolektor, kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanatow i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia, co
najmniej dwoch kanatow dopltywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytragcenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej
polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow. Wysokos¢ komory roboczej - odleglo$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni, ptyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedna spocznika przy
$cianie komory.

Wlaz kanalowy - clement zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

Pokrywa wlazu kanalowego - ruchoma czg$¢ wiazu kanalowego, stuzaca do zamykania
otworow studzienek kanalizacyjnych.Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wlazow
kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nig w
przyblizeniu wspolosiowo, shuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do
odprowadzania przeciekow poza przeszkode terenowa.

Rura przejsciowa - przewiertowa - rura o $rednicy wiekszej od srednicy rury kanalizacyjnej,
w przyblizeniu usytuowana z nig wspotosiowo, stuzaca do wykonania przejscia pod
przeszkoda terenowa bez wykonania wykopow (np. metoda przecisku lub przewiertu).
Przepompownia S$ciekow - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podnoszenia
sciekow z kanatu potozonego nizej do kanatu potozonego wyze;.

Kanal tloczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ci$nieniowego transportu
sciekow z kanatu potozonego nizej do kanatu potozonego wyze;.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwiazanej korzeniami
roslinnos$ci trawiaste;.

Réw - otwarty wykop o glebokosci, co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
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zabezpieczeniem ruchu. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

urzadzenia wodociagowe - ujecia wod powierzchniowych 1 podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace ci$nienie wody

sie¢ wodociagowa - uktad wodociggowy przewodow znajdujacych si¢ poza budynkami
przylacze wodociagowe - odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociaggowa z wewngetrzng
instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gléwnym

wodomierz gléwny - przyrzad pomiarowy mierzacy ilo§¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na
kazdym przytaczu wodociaggowym

strefa ochronna tukéw i odgalezien- obszar za blokiem oporowym, na ktérym jest zakazane
wykonywanie wykopdéw po wybudowaniu przewodu

odleglosé bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢, mierzona w plaszczyznie
poziomej, migdzy obrysem budowli a osig przewodu.

ciSnienie probne- cisnienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym probie szczelnosci

cisSnienie robocze-ci$nienie, w megapaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja techniczng
jako maksymalna roznica rz¢dnej linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu 1 rzednej jego osi.

préba hydrauliczna- proba szczelno$ci w ktorej czynnikiem jest woda

odbior techniczny czeSciowy -odbior techniczny robot zanikajacych przed catkowitym
zakonczeniem budowy przewodu, tj.: podioza, odcinka przewodu przed badaniami jego
szczelnosci, obiektow budowlanych na przewodzie, szczelno$ci odcinkow przewodu,
warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu.

odbior techniczny koncowy- odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbior techniczny odcinka przewodu -
w przypadku gdy moze on by¢ wcze$niej oddany do eksploatacji
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1 Zroédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialdéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatow z danego zrdodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.
Wszelkie materialy, roboty, dostawy i1 ustugi musza pochodzi¢ z jednego lub wigcej sposrod
Panstw Czlonkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie materiaty,
ustugi, dostawy winny posiada¢ $wiadectwa pochodzenia, certyfikaty i1 atesty, ktore
uprawniaja do ich wykorzystania w danej inwestycji. Kazdorazowo partia materialow,
$wiadczona ustuga, dostawa, ktéra zostanie dostarczona na plac budowy lub uzyta w ramach
inwestycji winna posiada¢ w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty postuza
Zamawiajacemu do weryfikacji i prawidlowosci uzytych materiatow 1 robot wykonanych
przez Wykonawce.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot. Humus 1 nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 Zzwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrddet
materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

13



2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze uzycia materiatu, na co musi uzyskac¢ akceptacje inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ). Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robdét. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia wymogow specjalnych odnosnie wykonawstwa okre§lonych przez wtascicieli
innych mediow 1 elementéw zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkdéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

14



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora:

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ORAZ
ODBIOREM ROBOT W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

(a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb 1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inwestorowi;

(b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

-Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacastwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynag¢ ujemnie na wyniki badaf, Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inwestor bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zleceniec Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢é dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.1 .3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.1 .4 Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor moze dopuscic tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci, atest lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub EN

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.1 .5Dokumenty budowy
6.1.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Menadzera Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,
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- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inwestora do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zazhaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdét.

6.5.1.2Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot.

6.5.1.3Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.5.1.4Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.2 Podstawa PlatnosSci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczatltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
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uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na terenie budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki doliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Rozliczenie robdt bedzie nastgpowac comiesiecznie na podstawie Protokotu Robot, ktory
zostanie przedstawiony przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, nastepnie bedzie on przez
niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokotu przez Inspektora Nadzoru
dolaczy do protokotu fakture czesciowa, przekaze w/w dokumenty Inwestorowi, na ktorej
podstawie bedzie dokonywana zaptata za wykonane Roboty. Termin zaptaty faktury bedzie
okreslala Umowa zawarta migdzy Wykonawca a Inwestorem.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowal, Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

7.1.2 Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,

objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.1.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie musial posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
7.1.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w

sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm.

7.1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub wstgpnym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Nalezy nadmieni¢, ze wykonawca, jezeli
wykonuje prace przy:

- w chwili wykonywania przej$¢ sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi do odbioru
robdt Wykonawca winien poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli
Wydziat Drog, ktorego przedstawiciel winien dokonaé¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robot zwigzanych z
przejsciem kanalizacja pod siecig telefoniczng Wykonawca winien poinformowaé o
wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci telefonicznej, a eksploatator sieci
telefonicznej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robdt zwigzanych z
przejSciem kanalizacja pod siecig energetyczng (podziemng) Wykonawca winien
poinformowa¢ o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a
eksploatator sieci energetycznej winien dokona¢ odbioru technicznego w/w robot,

- prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w zblizeniu do sieci gazowej nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Busko-Zdro;j.

Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie 0
wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokét od-
bioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad 1 usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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- Protokoty z odbioru rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- Inwentaryzacje¢ powykonawcza,

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

- protokot z inspekcji wideo kanatow grawitacyjnych

Wykonawca po zakonczeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowosci do
odbioru koncowego. Odbior koncowy nastagpi w terminie 14 dni od daty zgloszenia do
odbioru koncowego.

Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego
ustalony zostanie na etapie sporzadzania umowy, oraz uzalezniony bedzie od daty
zakonczenia robot kontraktowych.

9 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt tymczasowych i1 towarzyszacych prowadzone bedzie w formie ryczattu i
bedzie zdefiniowany jako procent calosci robot. Rozliczenie za w/w roboty nastgpowac
bedzie sukcesywnie do postepu robot zawartych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Zamawiajacego w projekcie
umowy za wykonane roboty.

10 DOKUMENTY | ODNIESIENIA

[1] Projekty budowy kanalizacji sanitarnej w sotectwie Prusy, Skrobaczéw, Folwarki gm.

Stopnica

[2] Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10)

[5] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02. 19951 (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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S.T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzié,

utrzymywa¢ w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszacym
wyposazeniem 1 osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz szatnig i1 pomieszczeniami
socjalnymi.
Wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy,
wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie prace 1 instalacje niezbedne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz Zaplecza
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, drog tymczasowych, pomieszczen
biurowych, cigzkiego sprzetu.

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
S.T.2.1. Wymagania ogdle (Pomiary geodezyjne)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni §ciekdw .

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe.

W zakres tych robdt wchodza:
e wyznaczenie tras kanatu jak stanowi Dokumentacja Projektowa
e wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,
e nanie$¢ pikiety wysokosciowe,
e nanie$¢ rzgdne pasa drogowego wraz z rowami,

Pomiary obiektowe

W zakres tych robot wchodzg wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciggta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie
umozliwiajace ich tatwe znalezienie 1 ewentualne odtworzenie.

S.T. 2.2. Materialy

Materiaty niezbgdne do prowadzenia pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z ST:
e paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i1 dlugosci okoto 0,5 m,
e shlupki betonowe z krzyzem.
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S.T. 2.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Zastosowany sprzet do wykonania pomiarow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

e teodolitow i tachimetréw

e niwelatorow,
dalmierzy,
tyczek geodezyjnych,
tat mierniczych,
stalowych tasm mierniczych.

S.T. 2.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport materialow 1 wyposazenia

Wyposazenie 1 materialty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowany za
pomoca dowolnych $rodkow transportu.

S.T. 2.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiagzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wyznaczenie punktow gldwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;j,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot.
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S.T.2.6. Kontrola jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
S.T. 2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogdlnej”
S.T. 2.8. Odbior robot

Ogdblne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

Odbidr prac pomiarowych

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie
szkicéw 1 dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktoére
Wykonawca przedktada Inwestorowi.

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

NookrwnpE

S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
S.T. 3.1. (Wymagania ogole) Przygotowanie terenu, usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej

Przedmiot ST

25



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;j.

S.T. .3.2. Materialy
Nie wystepuja.
S.T. 3.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w “Wymagania ogolne” pkt.3.

Sprzet do wykonanie prac przygotowawczych.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtornego uzycia nalezy stosowac:

e rowniarki,

e spycharki,

e lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych
W miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

o koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢

wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

S.T. 3.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymagania og6élne” pkt. 4.

Transport materialow.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

S.T. 3.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w “Wymagania ogélne” pkt.5.
Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew 1 krzewow. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
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robot, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robot,
jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z
powierzchni calego pasa robdt ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

S.T. 3.6. Kontrola jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w “Wymagania ogélne” pkt.6.
S.T. 3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogdlnej”
S.T. 3.8. Odbior roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.
S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogdlnej”
S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia
Nie wystepuja
S.T.4. ROBOTY ZIEMNE
S.T.4.1. Wymagania ogéle (Wykonywanie wykopow w gruntach I-V111 kategorii)
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych wykonanych w gruntach

a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. II, III, IV, ), na czeSci przebiegu trasy
wystepuja wody gruntowe uptynniajace lessy tworzace tzw. Kurzawki.

Podstaw¢ podzialu gruntéw 1 innych materiatdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienione;j tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci
objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.
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Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materiatow na kategorie wg BN-77/8931-12

~Gestose Przecigtne
o objeto$ciowa w | spulchnienie po
_ Rodzaj i charakterystyka gruntu lub stanie odspojeniu w %
Kategoria materiatu naturalnym od jE‘I’WOtBEJ
KN/m objetosci
Plasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni 11,8 od 5do 15
1 Popioty lotne niezlezale
9,8 od 20 do 30
11,8 od 5do 15
Plasek wilgotny ) ] 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, _p}/i i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i dp astyczne o
Gleba uprawna z darning lub korzeniami
rubosct do 30 mm )
orf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z ?lasku oraz piasku gliniastego z 12,7 od 15 do 25
ruzem, thuczniem lub odpadkami drewna
wir bez spoiwa lub matospoisty
5 10,8 od 20 do 30
16,7 od 15 do 25
16,7 od 15 do 25
Plasek gliniasty, pyt 1 lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30
}()} tzwarte o i
leba uprawna z korzeniami grubosci
onad 30 mm '
orf z korzeniami grubosci ponad 30 mm_ 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku ghnlasteﬁo, g tui
lessu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami
drewna ) )
Rumosz  skalny = zwietrzelinowy z 13,7 od 20 do 30
otoczakami o wymiarach do 40'mm
3 18,6 od 20 do 30
. _ _ o _ 17,7 od 20 do 30
Glina, Ighna cigzka 1 ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, = bez
tazow o
ady 1 namuty gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate
17,7 od 20 do 30
19,6 od 20 do 30
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Less suchy zwarty ] 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z ‘gliny lub ilu z gruzem,
tluczniem 1~ odpadkami drewna lub 19,6 od 25 do 35
tazami o masie do 25 kg, stanowigcymi
0.10% objetosci gruntu _
Glina, glina cigzka 1 ily malowilgotne,
Olzwarte 1 zwarte ,
lina zwatowa z glazami do 50 kg
stanowigcymi do 10°/§ ob{?toém runtu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z
blokami do 50 kg
Iotupek miekki )
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach
do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 kg 20,6 od 25 do 35
20,6 od 25 do 35
16,7 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z Gtazami do 50 kg 19,6
stanowigcymi 10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz = skaln zwietrzelinowy o
wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane
silnie scementowane lub w blokach ponad
k o , 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo
%Jekane . .
oka kredowa mickka lub zbita
¢giel kamienny i brunatny 17,7 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepience stabo scementowane
%I[%S lkani Sci ki
uf wulkaniczny, czgsciowo sypki
¥ 67 P 16,7 od 30 do 45
22,6
16,7 od 30 do 45
22,6
41,8 od 30 do 45
14,7 od 30 do 45
19,6
19,6 od 30 do 45
20,6 od 30 do 45
21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
Tfotupek twardy . 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy
Wapien marglisty
Piaskowiec 0 spoiwie ilastym 23,5 od 30 do 45
Zlepience otoczakow ‘gldownie  skal 22,6 od 45 do 50
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osadowych 21,6 0d 30do 50
Anhydrmt ) )
Tuf wulkaniczny zbity 21,6 od 30 do 45
24,5 od 45 do 50
18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepience z otoczakow glownie skat
7 osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
23,5 od 45 do 50
28,4 od 45 do 50
23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapien twardy niezwietrzaty
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy
8 24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
Praskowiec kwarcytowy Iub o spoiwie 25,5 od 45 do 50
ilasto-krzemionkowym _
Zlepience z otoczakow skat gltownie
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
9 krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly
Sjenit %rubomarnlsty
Serpentyn
Wapien bardzo twardy
Gnejs
25,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
Granit srednio 1 drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Ejen_lt srednioziarnisty
S netjs twardy 26,5 od 45 do 50
orfir
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 25,5 od 45 do 50
Granitognejs” 26,5 od 45 do 50
?Vapcljer'l krzemienisty 1 rogowy bardzo 24,5 od 45 do 50
war
10 Ande%/yt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 25,5 od 45 do 50

Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt
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27,4 od 45 do 50

26,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
27,4 od 45 do 50

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloSci materiatbw na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objgtosci i ilosci srodkow
przewozowych.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni obejmujg wykonanie wykopow
w gruntach kat. 11-1V.

S.T. 4.2. Materialy (grunty)

Grunty powinny spetnia¢ szczegélowe wymagania zawarte w niniejszej ST 1 normie PN-S-
02205. Nadmiar gruntéw uzyskanych z wykopdéw powinien by¢ w maksymalny sposob
wykorzystany na terenie budowy poprzez jego rozplantowanie, oraz zasypanie dzikich
wyrobisk na trasie kanalizacji. W przypadku jego nadmiaru w ilosci uniemozliwiajacej jego
rozplantowanie grunt nalezy odwiez¢ z terenu budowy.

S.T. 4.3. Sprzet

Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

e odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

( koparki, tadowarki) wyposazone w osprzet do odspajania skat np. "dziobaki",
jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
sprzet do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)

S.T.4.4. Transport

Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ,,Wymagania ogolne” pkt.4.
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Transport gruntow

Wybdr §rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od
odleglosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

S.T. 4.5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomié¢ i uzgodni¢ z wiladcicielami sieci
infrastruktury istniejacej sposdb i czas prowadzenia robot. Wykopy powinny zostaé
wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (rgczne
lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprzgtu mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblizen z istniejaca infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ regcznie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywaé rgcznie i
powinny by¢ umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢
wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej. Szerokos¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub obiektu, zwigksza
si¢ ja 0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerw¢ niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie
podioza z dobrze zaggszczonego piasku, nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed przystapieniem
do montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociagdw przewiduje si¢ wykonanie
podsypki z materiatu sypkiego 0,20m, oraz obsypki warstwg 0,20m . Technologia wykonania
wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

Odwodnienie moze by¢ realizowane poprzez:

e Pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymi — igtofiltry lub rownowazne.
Podczas prowadzenia robot wykonawca moze stosowa¢ wybrane przez siebie technologie,
jednak musza one by¢ w pelni zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke
wykopdéw. Przestrzen wykopdéw w obregbie przewodu rurowego nalezy wypeli¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajagcym kamieni.

W przypadku przewodow rurowych nalezy sprawdzi¢:

e prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

e zgodnos$¢ z projektowanym spadkiem,

e sprawdzi¢ drozno$¢ (Swiatlo kanatu) 1 wykona¢ proby hydrauliczne na eksfiltracje 1

infiltracje,
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e wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 20 cm ponad
wierzch rur.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami, co najwyzej 20 cm réwnoczesnie z obu stron
rury. Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie
zagesci¢ ogolnie dostgpnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca w chwili wykonywania robot w dziatkach prywatnych winien:

e powiadomi¢ witascicieli o wejsciu w teren

e zapewni¢ dojazd do posesji na czas wykonywania robot

e za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robot ponosi Wykonawca

e przy wykonywaniu kanalu w zblizeniu z ogrodzeniami nalezy je bezwzglednie
zabezpieczyc¢, aby nie ulegly zniszczeniu

e wykonawca po wykonaniu robdt winien doprowadzi¢ dziatke do stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem nasadzen zniszczonych roslin i odtworzeniem elementdw matej
architektury

e wykonawca po wykonaniu robdt zwigzanych z przekraczaniem przeszkod terenowych
(rowy), winien je po wykonaniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S.T. 4.6. Kontrola jakoSci roboét

Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt.6.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$¢ z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W
czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

e zapewnienie statecznoS$ci $cian wykopu,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t 1 po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie 1 wykonczenie),
zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

S.T. 4.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 4.8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Zasady odbioru robot
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Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopdéw nalezy wykonaé bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne, porownujac rodzaj materialdéw z cechami podanymi
w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez
ogledziny zewnetrzne 1 poréwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Zakres odbioru robot

Minimalna czesto$¢ 1 zakres testOw 1 pomiarow:
e Pomiary szeroko$ci dna wykopu

Pomiary wykonywa¢ tasmg, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szczegodlnych,
co50m
Pomiary zaglebienia dna

Pomiary wykonywa¢ niwelatorem, co 200 metrow i w miejscach watpliwych.
Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.
Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okreslong
kategorig przeznaczenia gruntu.

Szeroko$¢ dna wykopu
Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rdzni¢ si¢ od projektowanej z tolerancja +5 cm
Zaglebienie dna

Zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokos$ciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno roznic si¢ od projektowanych rzednych z tolerancjg —3cm do +1cm.

S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogodlnej”

S.T.4.10. Dokumenty i odniesienia

Norm

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

S.T. 5. PRZEJSCIA POPRZECZNE

S.T. 5.1. Wymagania ogdle (przejscia poprzeczne pod drogami, obiektami melioracji).
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przej$¢ pod drogami, rowami, obiektami melioracji.
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Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod
drogami, oraz obiektami melioracji. Prace te obejmuja:
e prace przygotowawcze,
e opflaty za zajgcie prawa przejazdu,
e wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przewiertowe,
e odwodnienie,
e montaz rur zabezpieczajacych,
e prace uszczelniajace,
uszczelnianie koncowek rur ochronnych,
utozenie rur,
testy szczelnosci,
przywrocenie stanu pierwotnego terenu,
kontrola jakosci.

S.T. 5.2. Materialy
Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami podano w ,,Wymagania
ogolne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- stosowania materiatow zgodnych z dokumentacjg techniczna i ST
- stosowanie innych materialow jest uzaleznione od decyzji Inwestora

Beton.
Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodny z norma PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
Materialy wodoszczelne
Kit asfaltowy
e Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640

e Sznur konopny smotowany

Rury ochronne
Stalowe rury ochronne o srednicach 105/5 — 324/10 mm

Rury ochronne z PE do przewiertow sterowanych o $rednicach 110-250 mm.

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i punktami ST.8. 1 ST.9

Kruszywo
Zgodny z normg PN-B-11113.

Przechowywanie materialow.
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Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materialy wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci 1 gatunkéw w sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku ditugiego sktadowania rury z
tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.
S.T. 5.3. Sprzet

Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre§lono w Wymagania ogdlne pkt.3.

Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przej$¢ pod przeszkodami powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e 7urawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych,
maszyny do przewiertow poziomych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
samochdd cigzarowy samowytadowczy,

S.T.5.4. Transport

Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w Wymagania ogolne pkt.4.

Transport

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 5.5. Wykonanie robot
Ogdblne zasady prowadzenia robdt

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Zasady prowadzenia robot
Przejscia przewoddéw pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny by¢
wykonane doktadnie wedtug ustalen 1 pozwolen wydanych przez ich wiascicieli. Dtugos¢ rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody 1 powinna by¢ uzgodniona @z
wlascicielem(zarzadzajacym) obiektu.
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Przejscia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o
srednicy 6 do 8 cm wigkszej niz Srednica rury przewodowej. Nalezy w rurach przewodowych
zabudowanych w rurach ochronnych minimalizowa¢ ilo$¢ ztaczy rur.

Przejscia pod przeszkodami wykonywac poprzez przecisk, przewiert, lub przekop z
zabudowaniem rury przewodowej W rurze ochronnej.

Dla rur przewodowych PVC Iub PE o s$rednicach do 280 mm. wprowadzenie do rury
ochronnej nalezy dokonywac na klockach podporowo-slizgowych systemowych lub z drewna
twardego, a dla Srednic powyzej 280 mm zaleca si¢ stosowaé konstrukcje podporowo
slizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szeroko$¢ podpér nalezy przyjmowaé
doktadnie dla danej $rednicy wg danych producenta rur.

Na koncach rury ochronnej nalezy wykona¢ korki za$lepiajace przestrzen pomigdzy rurg
przewodowa a ostonowsg. Korki wykona¢ z elastomeru lub silikonu.

Przej$cia pod przeszkodami — przyvkladowa technologia wykonania:

a)Przecisk wykona¢ wiertnicg pozioma .
Przed podjgciem przewiertu nalezy usytuowaé i wytyczy¢é w sposob trwaty o$ skrzyzowania
oraz komodr wejsciowej 1 wyjsciowej na podstawie zatgczonych podktadow geodezyjnych.
Projektuje si¢ wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.
Po wyznaczeniu ww. komoér wykona¢ ich obudowy za pomocg grodzic stalowych. Pograzanie
grodzic za pomocag wibromlotow lub mtotami hydraulicznymi. Wykona¢ wykop koparka do
glebokosci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy . Dno wykopu wyprofilowac
celem zapewnienia sptywu ewentualnej wody gruntowej saczkami drenazowymi do
studzienki zbiorczej. Podloze utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy ttucznia o granulacji
20 — 40 mm, a na tym prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komore wyjsciowa nalezy
wykona¢ po zakonczeniu robot ziemnych w roboczej komorze wejsciowej ze wzgledu na
zapewnienie cigglosci prac wibromiota 1 koparki oraz niecelowos¢ dlugotrwatego
utrzymywania otwartego wykopu wyj$ciowego.
W gotowym wykopie poczatkowym wykonaé §cianke oporowa z wielowarstwowo utozonych
ptyt drogowych. W grodzicy wycig¢ otwdér w celu wprowadzenia wiertta. Nastepnie do
wykopu opusci¢ wiertnice WP. Ponad wykopem ustawi¢ wstepnym ustawi¢ agregat
napgdowy, potaczony z zespotami roboczymi maszyny za pomoca przewodow elastycznych.
Jednoczesnie z prowadzeniem przewiertu przeciska¢ odcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wiertltem do przeno$nych, wymiennych pojemnikow usuwaé poza wykop
poczatkowy.
Wykonujac przewiert prowadzi¢ w sposob ciagly obserwacje przodka drazonego tunelu i
wstrzymywa¢ roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rurg stalowa wprowadzi¢ do jej wnetrza rurg przewodowa
na ptozach z tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng na przewodzie ttocznym wyposazy¢é w
wylewke (analogia saczek wechowy) z rury stalowej @25 mm lub @20 mm zakonczong u
gory skrzynka uliczng do zasuw, montowanych na podtozu betonowym lub betonowych
ptytkach z otworami (w przypadku przejs¢ rurociggdw tlocznych). Konce rur stalowych
zaslepi¢ manszetami.
Po zakonczeniu montazu rurociggu przewodowego poddac¢ go probie szczelnosci, rurociagi
cisnieniowe probie cisnieniowej (P = 1,0 Mpa).
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Wykona¢ zasypke wykopow, grunt zageszczaé warstwami o grub. 0,3 m.

b) Przewiert sterowany wykona¢ wiertnica do przewiertow horyzontalnych. W
technologii przewiertow sterowanych zazwyczaj nie wykonuje si¢ wykopow poczatkowych
ani docelowych. Wiertnice umieszcza si¢ na poziomie terenu, w celu skrocenie dhugosci
przewiertu mozliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w ktorym odbiera si¢ glowice
pilotow3.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

-wiercenie pilotowe,

- rozwiercanie gruntu,

- wcigganie rurociagu.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje si¢ otwor pilotowy, drazac go
uko$nie w dot pod katem mniejszym niz 20° , zwanym katem wejscia , nastepnie na
projektowanej glebokosci zmienia si¢ kierunek na poziomy. Drazenie otworu pilotowego
polega na wciagganiu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, zerdzie te
tworza przewod wiertniczy potaczone sg ze sobg za pomoca potaczen gwintowanych. Na
poczatku przewodu wiertniczego znajduje si¢ glowica pilotowa a bezposrednio za nig w
specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza dzigki ktdrej mozliwe jest sterownie
przewiertem. Urabianie gruntu glowica pilotowa wspomagane jest zazwyczaj pluczka
wiertniczg ( zazwyczaj na bazie bentonitu) , podawang przewodem wiertniczym do glowicy
pilotowej. Gdy glowica osiggnie punkt wyjscia zaczyna si¢ drugi etap- rozwiercanie,
wowczas glowice pilotowa wymienia si¢ na odpowiedniej wielkosci gtowice rozwiercajaca,
zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio za rozwiertakiem od strony punktu
wyjscia mocuje si¢ zerdzie wiertnicze . Nastepnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym
przeciaga si¢ w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez zerdzie wiertnicze
podawana jest pluczka , ktdora wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia,
systematycznie doktada si¢ zerdzie wiertnicze , tak aby na calej dlugosci rozwiercanego
otworu znajdowal si¢ zawsze przewod wiertniczy, zerdzie te odbiera si¢ w punkcie wejscia,
w wiertnicy. Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany , zerdzie
wiertnicze sa ze sobg taczone , a w punkcie wyjScia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej
srednicy. Posrednio za rozwiertakiem ktory wykonuje ostatnie poszerzenie montuj¢ si¢
zespawany lub zgrzany w catosci rurocigg. Podczas rozwiercania i przeciggania rozwiertaka
w kierunku do wiertnicy, nastgpuje rownoczesne wcigganie rurociggu. Jest to ostatni trzeci
etap robot. W celu zmniejszenia oporéw wceiagania rurociggu, poprzez przewodd wiertniczy do
rozwiertaka podaje si¢ ptuczke bentonitowa. Rurocigg mocuje si¢ do glowicy rozwiercajace;j
za pomocg tacznika obrotowego, tzw. kretlika, ktory zapobiega obracaniu si¢ wcigganego
rurociggu. Rurociagi polietylenowe mocuje si¢ do kretlika poprzez specjalne uchwyty
rozprezne. W trzecim etapie robot mozna wciggac jeden przewod lub wiele.

Po wykonaniu przewiertu rurg PE wprowadzi¢ do jej wnetrza rur¢ przewodowa na ptozach z
tworzywa sztucznego. Rure ochronng na przewodzie ttocznym wyposazyé w wylewke
(analogia sgczek wechowy) z rury ¥25 mm lub @20 mm zakonczong u gory skrzynka uliczng
do zasuw, montowanych na podtozu betonowym lub betonowych ptytkach z otworami (w
przypadku przej$¢ rurociggow ttocznych). Konce rur zaslepi¢ manszetami

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie zgodnie
z dokumentacja projektowg 1 punktem ST.4.

Odtworzenie nawierzchni
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Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezy
odbudowa¢ istniejgce drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak
istniejgca. Zaggszczenie warstw powinno by¢ takie jak warstw nienaruszonych. Nalezy
odtworzy¢ rowniez wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji.

S.T. 5.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatoéw do
betonu i zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inwestora.
W szczeg6lnoscei kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
e badanie 1 pomiary szerokosci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
e Dbadanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) 1 pokryw
wlazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢

+5 mm,

e odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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e stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

e zasypka wykopow w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna by¢ wykonana
gruntem piaszczystym — w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spetnia tego
warunku nalezy zatozy¢ wymiang¢ gruntu, wskaznik zageszczenia pod nawierzchnig
nie mniej niz 1,0;

e rzedne kratek scieckowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do £ 5 mm.

S.T. 5.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 5.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i daty wyniki pozytywne.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rurociggu,

wykonane studzienki

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbio6r robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogodlnej”

S.T.5.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 13476-3:2007 Systemy bezci$nieniowe podziemnych przewodéw z tworzyw
sztucznych do odwodnien 1 kanalizacji. Systemy rur o S$ciankach
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Czes¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z
gladka wewngetrzng 1 profilowang zewnetrzng $ciankg 1 system, typu B.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

40



PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-64/H-74204 Rurociag Rury stalowe przewodowe

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociagdow do wody uzytkowej i1 kanalizacji deszczowe]j oraz sanitarnej,

ukladane pod ziemia i nad ziemia Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe 1 zelbetowe.

S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG

S.T.6.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog oraz odtworzeniem drég (zgodnie z
mapami syt- wys).

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrka:

— warstw nawierzchni i podbudowy drég

S.T.6.2. Materialy
Specyfikacja ogolna dotyczace materialow
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien
spetnia¢ wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2.
Woda uzyta przy wyk. zageszczenia 1 zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub

z wodociagéw, bez specjalnych wymagan.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-9602 sa:

— kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

— kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - mial, wg PN-B-11112 lub piasek

wg PN-B-11113,
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
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Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-S-96023. Dla drég obcigzonych ruchem lekkim i bardzo lekkim -
kruszywo klasy Il lub 111, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31, 32 i 33.

Tablica 31. Wymagania dla thucznia i klinca klasy 11 i III wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il [klasa Il

1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-

A2:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej

niz:
— w thuczniu 35 50
— w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do

ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz: 30 35

2 |Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wigcej niz:

c) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
d) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 50

3 [Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku
masy, nie wiecej niz:

e) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
f) dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0

4 (Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie wigcej niz:

— w klincu,
— w thuczniu 30 nie
nie bada |bada si¢
si¢

Tablica 32. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedlug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawarto§¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % (m/m), nie wigcej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub
klificu, % (m/m), nie mniej niz: 75
C) zawarto§¢ podziarna w thuczniu lub klincu, %
(m/m), nie wigcej niz: 15
d) zawarto$§¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, %
(m/m), nie wigcej niz: 15
2 [Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w tluczniu lub 0.2
klincu, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie wiecej niz: '
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3 |[Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16,
% (m/m), nie wigcej niz:

- w thuczniu 40

- w klincu nie bada si¢
4 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniyl
lub klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa

Tablica 33. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

Wymagania dla

Lp. Wrhasciwosci 2ty mieszanki
mia drobnej
granulowan
€]
1 [Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B- 05 01

06714-12, % (m/m), nie wigcej niz:

2 |Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nig
mniejszy niz:

- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 |[Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, wg
PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

4 |[Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, %

wzorcowa | wzorcowa

S 20 15
(m/m), nie wiecej niz:
5 [Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg nie 15
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niz: bada si¢

Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodnikow nalezy stosowaé kruszywa wg PN-B-11112
[3],- PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i
domieszek gliny.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przejs¢ pod chodnikiem nalezy stosowaé ptytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostke
brukowg w zalezno$ci od stanu pierwotnego.

Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadajace BN-80/6775[12].
Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadajagce BN-80/6775[12].

Zrédia materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inwestora. Zrodla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
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S.T.6.3. Sprzet
Specyfikacja ogolna dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Specyfikacja ogolna" pkt.3.

Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
— spycharki,
— Yadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,
— miloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— koparki.

Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania

z nastepujacego sprzetu:

— ukladarek lub rowniarek do rozs$cielania tlucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych
o nacisku jednostkowym walu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

- male walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy, zwlaszcza W miejscach trudno
dostgpnych.

S.T.6.4. Transport

Specyfikacja ogolna dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Specyfikacja ogolna" pkt.4.

Transport materialow
Transport powinien odbywac si¢ w sposOb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
uszkodzeniu.

Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu.

S.T.6.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w "Specyfikacja ogolna" pkt.5.

Wykonanie robot rozbiorkowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
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Inwestora. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow
drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i1 zaggscicé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,robotach ziemnych”

Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone, rowne i czyste. Jezeli podloze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuni¢te wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inwestora

Rozkladanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byla rowna grubosci ( odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.

Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Zaggszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskaé wskaznik 0,98 %
zmodyfikowanej proby Proctora.

Ulozenie nawierzchni

Po zakonczeniu ukladania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchni¢ réwnowazng ze
zniszczong w sposob zgodny z odpowiednimi normami oraz zgodng z uzgodnieniami z
Wiascicielem danej drogi .

S.T.6.6. Kontrola jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w "Specyfikacja ogolna" pkt.5.

S.T.6.7. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

S.T.6.8. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw na
reprezentatywnych probkach.

S.T.6.9. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi rob6t na zasadach okreslonych w "Specyfikacja ogélna" pkt.6.
Odbior roboét

Roboty uznaje si¢ za odebrane, je$li zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST.
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S.T.6.10. Przepisy zwigzane

Normy

[1] PN-B-01100:1987  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia.
[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; Piasek”
[5] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dréog , ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
[6] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawegzniki 1 obrzeza.

[7] BN-74/8935-04 ,Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”.

[8] PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte

[9] PN-88/B-06250 Beton zwykly".

[10] PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[11] BN-80/6775-03.02 ,Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe”.

[12] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

[13] BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar roéwnosci  nawierzchni
planografem i tata.

[14] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu

[15] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

S.T.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
S.T. 7.1. Wymagania ogole (Zagospodarowanie terenu)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu pompowni.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:

e wykonanie ogrodzenia z siatki o wysoko$ci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o
srednicy f170 mm osadzonych w gruncie i obetonowanych,

e wrota wjazdowe wysokosci 1,6 m i szerokosci 3 m z siatki stalowej na gotowych
stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm,

e dojazd do pompowni stanowig drogi utwardzone, s3 to drogi istniejace lub po dzialce ,
do jednej pompowni przewiduje si¢ wykonanie zjazdu publicznego z drogi
powiatowej oraz gminnej, zgodna z PT zjazdu (nawierzchnia i konstrukcja zjazdu
ograniczona kraweznikami 15x30x100cm na podsypce piask-cem i na tawie bet./ 8 cm
kostka bet. wibroprasowana, 4 cm kruszywo 0-2mm, 15 cm podbudowa z thucznia 4-
31,5mm, 15 cm piasek stabilizowany spoiwem Rm 1,5 Mpa

e Teren pompowni ogrodzony, o$wietlony,
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e Teren pompowni utwardzony nawierzchnig z thucznia kamiennego grubosci 10 cm.
e rozplantowanie ziemi,

S.T. 7.2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania og6élne” pkt.2.
o Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozja
e Stupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozja

S.T. 7.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.
Sprzet

Do wykonania robdot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
e spycharki,
e ladowarki,
e spawarki,
e grabie, topaty

S.T 7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne™ pkt.4.

Transport materialow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
S.T. 7.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" pkt.S5.

Wykonanie robdt

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa (opis pompowni
sciekow 1 przedmiar robot). Dotycza one w szczego6lnosci wykonania ogrodzen z bramami i
furtkami, mikroniwelacji i rozplantowania terenu.

S.T.7.6. Kontrola jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.
Kontrola jako$ci robot.
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Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

S.T. 7.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 7.8. Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi robodt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne" pkt.6.

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia

Projekty budowy kanalizacji sanitarnej w sotectwie Prusy, Skrobaczoéw, Folwarki w gminie
Stopnica.

S.T.8. GRAWITACYJNA KANALIZACJA
S.T.8.1. Wymagania ogole (Kanaly sanitarne grawitacyjne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji grawitacyjne;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej.
W zakres tych robdt wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe sieciowe
e kontrola jakosci.

S.T. 8.2. Materialy

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania ogo6lne” pkt.2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w

taki dokument.

Rury przewodowe
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Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
rury z PVC-U @ 200, 160 mm, SN >8 kN/m? , SDR 34, rury kanalizacyjne kielichowe z
uszczelka wargowa trwale mocowang w kielichu.

Rury ochronne

Rury ochronne stalowe dostosowane do $rednic rur kanalizacyjnych, zabezpieczone powtokg
antykorozyjna . Do przewiertow sterowanych zastosowac rury ochronne z PE.

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:
sznur konopny krecony,

czesankowy,

surowy,
beton C8/10

Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie wystepuje dodatkowe uzbrojenie

Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w
sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz speinienie warunkow BHP.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podlozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie  dzialanie  promieniowania  stonecznego. Temperatura w  miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

S.T.8.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w "Wymagania ogolne" pkt.3.

Sprzet do wykonania robot
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych i instalacyjnych

e weciggarke reczng,
wciggarke mechaniczna,
samochdd skrzyniowy z dluzyca,
samochod samowytadowczy,
zurawie,

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w peilni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt. Sposob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.
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S.T. 8.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy
rzucad, a szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych 1 kohlierzowych nalezy uklada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

S.T.8.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace
warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
e w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglos¢.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST.4.

Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty
rodzime stanowig piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie
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kolektora bezposrednio na podiozu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i
wyréwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm. Zageszczenie podioza i podsypki nie powinno
by¢ mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o
grubos$ci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej
niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy
wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zaggszczania zasypki
wokot rury. Naturalne podloze oraz zasypka powinny speinia¢ wymagania w zakresie
wskaznika zaggszczenia s oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypehiajagcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno przebiegac
warstwami recznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegdlnie w
dolnej czgsci rury, a zaggszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby
Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z
lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢
wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie
uplynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 20 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w
tej strefie zaggszczenie takie jak dla obsypki wokot rury. Do zaggszczania nalezy uzywac
tylko sprzgtu lekkiego. Pozostala czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.
Zasypka winna by¢ wznoszona rOwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiaggnigciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia Is.
Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robdt w sgsiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m
(budynki). Gdyby zaistniala konieczno$¢ wykonywania robot w odlegtosci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robdt fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposdb zgodny z normami i przepisami (np.
stosujac 1 pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopow na czas trwania robot przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltrow tam
gdzie zwierciadto wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nalezy
iglofiltry usytuowane jednorzgdowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadlo wod
gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robdt nalezy
wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomoca wyprofilowanego w dnie wykopu
rowu odwadniajagcego lub drenazu bocznego i1 pomp elektrycznych-odwadniajacych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod odwodnienia roéwnie skutecznych, po akceptacji
zmiany odwodnienia prze Inwestora.
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W przypadku rur PE 100+ PN10 SDR 17 dwuwarstwowych z wbudowang wktadka
miedziang nie wymagane jest wykonanie wokdl przewodu obsypki piaszczystej( wielkos¢
ziaren do 63 mm). Jako obsyke i nadsypke stosowany jest grunt rodzimy zageszczony
rgcznie.

Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ swobodny grawitacyjny splyw

sciekow w kierunku pompowni nie powinny by¢ inne niz zawarte w Dokumentacji
Projektowej.
Glgbokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 S$rodkow
zabezpieczajacych podtoze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wicksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku
mniejszych glebokosci przewdd nalezy ociepli¢ np. warstwa keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury folig. Glgboko$¢ ulozenia kanatow zostala podana w dokumentacji
Projektowej. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow

Przewo6d (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby
opierat si¢ na nim wzdhuz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z
dokumentacjg projektows. Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienilta
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe taczone poprzez uszczelke wargowa

trwale zabudowang w kielichu.

Sposob montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow przewodu wymaganych
przez dokumentacje¢ projektowg. Opuszczenie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
odbywac dopiero po przygotowaniu podluza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaty si¢ nadmiernie.
Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm
wolng przestrzenia po obu stronach polaczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej
na szczelnos¢.

Whytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami i rowami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Rurg ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi. PierScienie uszczelniajace
majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
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Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosic¢: dla przewodéw z innych rur - 0,2 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
r¢cznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0; nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

S.T. 8.6. Kontrola jakoSci roboét

Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materialow i1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e Dbadanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza

e badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
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badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja i pragdami btagdzacymi,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢
10 cm,

roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanal posadowiony zostat w pasie drogowym stopien zageszczenia zasypki
wykopdéw okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 1,0.

S.T. 8.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 8.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogolne" pkt.6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
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e wykonanie rur ochronnych,

e proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

e inspekcja wideo kanatow grawitacyjnych

e odbior robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédhu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawno$ci dzialania przewodu 1 w =zalezno$Sci od tego okres$li¢c konieczne dalsze
postepowanie.

S.T. .8.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogodlnej”

S.T. 8.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-EN 752-3:2000

PN-EN 124:2000

PN-EN 13476-3:2007

PN-92/B-10735
PN-74/B-02480
PN-68/B-06050

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
BN-82/9192-06

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kotowego

Systemy bezci$nieniowe podziemnych przewodow z tworzyw
sztucznych do odwodnien 1 kanalizacji. Systemy rur o S$ciankach
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. Cze$¢ 3: Specyfikacja rur i ksztaltek z
gladka wewnetrzng 1 profilowang zewnetrzng $ciankg 1 system, typu B.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne 1 zakres normy.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szczelno$¢ przewodow z PCW ukladanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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S.T. 9. KANALIZACJA TLOCZNA.
S.T. 9.1. Wymagania ogoéle (Kanaly sanitarne tloczne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji ttoczne;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji tlocznej.
W zakres tych robdt wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty montazowe sieciowe

e wykonanie weztéw

e kontrola jako$ci.

S.T. 9.2. Materialy

Ogo6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania og6lne” pkt.2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji tlocznej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
- rury @ 110, 90, 63, 50 z PE 100+ PN10 SDR 17 lub wyzsze, dwuwarstwowe z wbudowang
wktadka miedziana.

Rury ochronne
Stalowe o $rednicy dostosowane do rurociggu wg PN-79/H-74244 [2]

Powierzchnie $cianek rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone powloka asfaltowa. Do
przewiertow sterowanych zastosowac rury z PE.
Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncdéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,
- beton C8/10

Skladowanie materiatow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podiozu, w
sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkow bhp.

Ponadto:
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- rury z PE nalezy sktadowaé¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na calej swej
dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C,

Uzbrojenie
Na projektowanych rurociggach ttocznych wystepuja:

- armatura napowietrzajaco- odpowietrzajaca do bezposredniej zabudowy w ziemi o
parametrach:
e -ci$nienie robocze 0-16 bar.
e -przekrdj napowietrzajacy- odpowietrzajacy 480 mm?2.
- maksymalna wydajno$¢ odpowietrzenia 230 m3/h.
-zawor pracuje bezstopniowo,
-rura z PE zastepuje studzienke,
-korpus zaworu ze stali nierdzewnej,
- armatura odcinajaca: zasuwyna plyta ze stali nierdzewnej: w stanie otwartym wolny
przelot
- zawOr roboczy z membrang , wykonany w catosci z materialdow odpornych na
korozje,
- ptywak z POM,
e -2 krdéc¢ce konserwacyjne z przytaczem do weza,
e -zawor kulowy do plukania zaworu napowietrzajaco- odpowietrzajacego

-zasuwy do $ciekéw klinowe lub z ptyta odcinajacg kotnierzowe lub do zgrzewania — PN 10
SDR 17,6,
-redukcje,
- zaslepki,
- czyszczaki ( odwadniaki ) z zaworem hydrantowym zabudowane w studni betonowej
DN 1000 mm o parametrach :
e Cisnienie robocze 1 Mpa,
¢ Nasada hydrantowa (NH)52
e korpus z zeliwa sferoidalnego
- trojniki .
Doktadne parametry tych urzadzen w dokumentacji projektowe;.

S.T. 9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogolne" pkt.3.

Sprzet do wykonania robot
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych i instalacyjnych

e weciagarke reczna,
wciggarke mechaniczng,
samochdd skrzyniowy z dluzyca,
samochod samowytadowczy,
zurawie,
pompy przeponowe o napedzie spalinowym,
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e pompy elektryczne.

e zgrzewarka do rur PE
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w peilni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt. Sposob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.

S.T.9.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.
Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢
nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

S.T. 9.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace
warunki:
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST.4.

Przygotowanie podtoza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty
rodzime stanowig piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie
kolektora bezposrednio na podlozu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i
wyrownaniu.

58



Na pozostatych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm.

Zageszczenie podloza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia.
Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot rury. Naturalne podloze oraz zasypka
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypehiajagcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno przebiegac
warstwami recznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegodlnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 90 % zmodyfikowanej proby
Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z
lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢
wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie
uplynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 20 cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w
tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokot rury. Do zaggszczania nalezy uzywad
tylko sprzetu lekkiego. Pozostala czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.
Zasypka winna by¢ wznoszona rOwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiagnigciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia Is.
Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robdt w sgsiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m
(budynki). Gdyby zaistniala konieczno$¢ wykonywania robot w odlegtosci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robdt fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposéb zgodny z normami i przepisami (np.
stosujac 1 pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopow na czas trwania robot przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltrow tam
gdzie zwierciadto wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nalezy
iglofiltry usytuowane jednorzgdowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadlo wod
gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robdt nalezy
wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomoca wyprofilowanego w dnie wykopu
rowu odwadniajagcego lub drenazu bocznego 1 pomp elektrycznych-odwadniajacych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod odwodnienia roéwnie skutecznych, po akceptacji
zmiany odwodnienia prze Inwestora.

Podczas wykonywania robot ziemnych w pasie drogowym nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecenia wymiany gruntu na piaszczysty, aby uzyska¢ prawidlowe zaggszczenie gruntu.
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Roboty montazowe

Glebokos¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkow
zabezpieczajacych podloze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz gleboko§¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku
mniejszych odlegtosci przewdd nalezy ocieplic np. warstwg zuzla, oddzielonego od
powierzchni rury folig. Glgboko$¢ ulozenia kanatow zostala podana w dokumentacji
Projektowej. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow
Laczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka elektryczna.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelnos¢.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢, aby:
zgrzewane rury mialy tg samg $rednic¢ i te same grubosci $cianek,
rury byly ustawione wspotosiowo,
koncoéwki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),
czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byl mozliwie krotki
ze wzgledu na duza wrazliwos¢ na utlenianie (PE),
sita docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie,
a w szczeg6lnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym chtodzenie zlacza powinno odbywacé si¢ w sposéb naturalny bez
przyspieszenia.
Inne parametry takie jak:
sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,
Czas rozgrzewania,
czas dogrzewania,
czas zgrzewania 1 chlodzenie,

Wszystkie parametry dotyczace montazu powinny by¢ $cisle przestrzegane .wg instrukcji
producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu,
(szerokosci 1 grubo$ci) 1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce rurociggu przed zamuleniem
woda deszczowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z dokltadnym podbiciem pachwin. W miejscach potaczen nalezy pozostawié
odkryty rurocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie trwania proby.

Whytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami, rowami powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Rure¢ ochronng pod drogami nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajacymi i zaopatrzy¢é w
rurke sygnalizacyjng $rednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie
umiesci¢ w skrzynce do zasuw. Pier§cienie uszczelniajace maja za zadanie zabezpieczenie
wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza
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wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany
sposob wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasvypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosi¢: dla przewodow z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
r¢cznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudno$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu, co najmniej 1,0 nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

S.T. 9.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materiatow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

e Dbadanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza
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badanie gltebokos$ci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
10 cm,

roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostat w pasie drogowym stopien zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 1,0.

S.T. 9.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 9.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne" pkt.6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robodt zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot =zanikajacych 1 wulegajacych =zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynno$ci zwigzane z budowq linii kanalizacyjnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podloza,
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e roboty montazowe wykonania rurociaggow,

e wykonanie rur ochronnych,

e proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

e (dbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegbtowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru wstepnego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym wstgpnym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawno$ci dzialania przewodu 1 w =zaleznos$ci od tego okres$li¢c konieczne dalsze
postepowanie.

S.T. 9.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T.9.10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody —Polietylen (PE) — Czes$¢ 2:Rury.

1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

2. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty elementy wyposazenia.
Terminologia

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

11. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne 1 zakres normy.

12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
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14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

17. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

20. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodoéw z PCW uktadanych metoda

bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

22. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa-Ogo6lne wymagania i badania
S.T.10. STUDNIE KANALIZACYJNE

S.T.10.1. Wymagania ogole (Montaz studni na sieci)

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjne;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych i studni
rozpreznych.

S.T.10.2. Materialy

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych.

S.T.8.2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw 1 urzadzen

Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
“Wymagania og6élne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany:

dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
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powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materialow

Materiaty zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa nastepujace:
e Beton
° Zaprawa cementowa
e Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
e Prefabrykowane elementy zelbetowe
e Wilazy zeliwne
e Stopnie ztazowe zeliwne
e lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
e Cegla kanalizacyjne
Beton
Beton konstrukcyjnego klasy B40, ktory winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz

by¢ zgodny z dokumentacja techniczng.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy
Wykonawca powinien stosowaé dodatki uszczelniajace zgodne z obowigzujacymi

technicznymi aprobatami.

Deskowanie

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251

Prefabrykowane elementy zelbetowe.

Ksztatlt 1 wymiary prefabrykowanych elementow zelbetowych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng. Odchytki wymiarow okresla norma PN-B-02356. Powierzchnia
elementow powinna by¢ gladka 1 bez zarysowan, taczenie poszczegdlnych kregow w

studniach na uszczelke gumowa.

Cegla kanalizacvyjna

Cegla kanalizacyjna klasy 150 zgodna z normg PN-B-12037
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Wiazy zeliwne

Wiazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace

wymaganiom PN- EN 124

Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych nalezy stosowac
izolacje powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na goraco.

Jako izolacje przeciwwodne nalezy =zastosowaé bitumiczng mas¢ uszczelniajgca
dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, nakladana natryskowo,
szybkowiazaca, o natychmiastowej odpornosci

W przypadku mozliwosci zastosowania roznych rodzajow materialow nalezy uzgodni¢ to z
Inwestorem. Wszystkie materialy uszczelniajagce powinny posiada¢ aktualne aprobaty

techniczne.

Stosowane materialy

Zrédto pochodzenia wszystkich materiatéw powinno by¢ wybrane przez Wykonawce przez
rozpoczgciem prac. Material (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet, rury ,
zlaczki 1 inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO 9905,
1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN-10S 9908:
1996); 1SO 7005(PN-ISO-7005); I1SO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadac¢
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat

zgodnosci z systemem zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Prefabrykowane elementy zelbetowe

Kregi zelbetowe mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych

stosoOw wyrobow lub pojedynczych kregow.
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Wilazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Pozostate.

Cement, materialy izolacyjne, armatur¢ oraz inne elementy nalezy sktadowa¢ w suchym,
zamknietym magazynie. Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé materiaty zgodnie z
wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materialty wedlug
poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materialow.

Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiatdéw do

prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora.

S.T.10.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogo6lne" pkt.3.

Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wibratorow do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

S.T.10.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania og6lne" pkt.4.
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Transport prefabrykowanych elementoéw

Transport powinien odbywaé¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbhudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie krggdw o S$rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazow kanatowych

Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigezkiego moga by¢
przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

Transport armatury i1 ksztaltek ci§nieniowych.

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T10.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" pkt.S5.

Prace ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub rg¢cznie zgodnie z
dokumentacja techniczng i Specyfikacja Techniczng ST.4.
Montaz elementéw prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ wszystkie
czynno$¢ zgodnie wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego
posadowienia :
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowigzany jest do
Usytuowania plyty nastudziennej w ten sposob, aby wilaz znalazt si¢ posrodku pasa
drogowego.
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Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna,
og6lnymi zasadami prowadzenia robdt budowlanych 1 wytycznymi producentow
poszczegbdlnych materiatow.

S.T.10.6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w “Wymagania ogélne” pkt.6.
Cel kontroli jako$ci

Kontrola jako$ci ma na celu sprawdzenie zgodno$ci przeprowadzonych prac
z dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng 1 Kontraktem. Wszystkie testy i
pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ prac i materialow.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja techniczna.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na :
e testy szczelno$ci
e wymiary poszczegolnych obiektow
e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.10.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogblne;j”
S.T.10.8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogdlne"
pkt.6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Odbior robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
lokalizacja obiektéw w stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu,
podtoze, na ktérym posadowione sg poszczegolne obiekty,
izolacja zewngetrznych $cian studni,

stan szczelnych przej$¢ przez Sciany,

stan potaczen elementéw

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
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Odbior koncowy.

Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nast¢pujace czynnosci:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja techniczng, Specyfikacja
Techniczng, normami i przepisami

e sprawdzenie protokétdw odbioréw czesciowych robot

e sprawdzenie czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji

e sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglgdnieniem wnioskéw i
ustalen

S.T.10.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T.10.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 752-3:2000
PN-EN 124:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kotowego

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —  podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i
kanalizacji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych
— podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1453-1:2002U

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-68/B-06050

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i1 zapraw.

BN-83/8836-02

PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800
BN-85/6753-02

PN-90/B-04615
PN-B-24622

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Betonowe i
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PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

S.T.11. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
S.T.11.1. Wymagania ogole (Przepompownie $ciekow)
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem i wyposazeniem zbiornikéw i

przepompowni.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem i wyposazeniem przepompowni.

S.T.11.2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw i urzadzen

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania og6lne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany:
dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materialow przed
rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materialow
Materialy zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa

nastegpujace:

e Beton
Prefabrykowane korpusy pompowni
Kruszywa mineralne
Zaprawa cementowa
Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych
Podktady betonowe

Beton

Beton konstrukcyjny klas C8/10, winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz
by¢ zgodny z dokumentacja techniczng.
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Kruszywa mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-86/B-06712.

Deskowanie
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251

Betonowanie

Wykonanie mieszanki betonowej do ptyty dennej przepompowni
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci
po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnatrz i na powierzchni betonu.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre§lonymi przez:
ksztatt i wymiar elementéw konstrukcyjnych ,
zatozonej gtadkosci i wygladu powierzchni betonowej,
sposobu uktadania 1 zageszczania mieszanki betonowej,
Konsystencja powinna by¢ zgodna z normg PN-B-06250 i nie moze by¢ osiagnigta przez
dodawanie wody a poprzez wiasciwe mieszanie. Radzi si¢ aby sprawdzi¢ doswiadczalnie
urabialno$¢ mieszanki betonowej w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2% w
przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich
stosowania. Recepta mieszanki betonowej moze by¢ otrzymana za pomoca dowolnej metody
eksperymentalnej lub obliczeniowej tak, aby osiggneta wymagane parametry.
Dla celéw produkcyjnych wykonawca powinien przygotowac receptur¢ mieszanki betonowe;j,
uwzgledniajac wilgotnos$¢ kruszywa, wydajnos¢ urzadzen mieszajacych i sposob dozowania.
Zmiana skladu mieszanki jest mozliwa, gdy wystapi jeden z wymienionych ponizej
elementow:
zmian rodzaju komponentow,
zmiana uziarnienia kruszywa,
zmiana wilgotnosci kruszywa skutkuje zmiang sktadu mieszanki jesli powoduje zmiang ilosci
wody w 1m3 mieszanki betonowej powyzej +/- 5 dcm?®, w stosunku do poprzedniego sktadu
mieszanki
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarce lub
betonowni. Sktadniki mieszaki przyjete do receptury powinny by¢ dozowane wagowo z
doktadnoscia:
+/- 2% dla cementu, wody, domieszek
+/- 3% dla kruszywa.
Czas mieszania porcji mieszanki powinien by¢ ustalony eksperymentalnie i nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

Wykonanie deskowania do plyty dennej przepompowni

Wykonywanie deskowania powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06251 dla deskowania
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego.
Wykonanie deskowania powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 zapewniac
odpowiednig sztywnos$¢ i stabilno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajagcy prosty montaz 1 demontaz. Przed
wypetnianiem mieszanka betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone i zabezpieczone
przed wyplywem zaprawy 1 mozliwoscig deformacji 1 odchytek wymiaréw konstrukcji
betonowe;.
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Betonowanie plyty dennej przepompowni

Betonowanie powinno by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Dopuszczalne

jest prowadzenie betonowania przy temperaturze ponizej +5°C, jednak wtedy wymagane jest
zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20° w momencie jej ulozenia i ochrona
uformowanych elementéw przed utratg ciepta przez okres 7 dni.
Natychmiast po zakonczeniu betonowania radzi si¢ pokrycie powierzchni betonu lekka
powloka wodoodporng, zapobiegajaca wyparowywaniu wody z betonu i chronigcg beton
przed deszczem i innymi wodami. Woda uzyta do mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna
z normg PN-B-32250. Demontaz deskowania moze nastapi¢, o ile dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymatosci.

Zabezpieczenie plyty dennej przepompowni.

Jako izolacje przeciwwodne nalezy zastosowac bitumiczng mas¢ uszczelniajaca
dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, nakladana natryskowo,
szybkowiazaca, o natychmiastowej odpornosci.

Materialy wykonczeniowe

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materialty wykonczeniowe zgodne z opisem
technicznym wraz z rysunkami oraz wymaganiami dokumentacji technicznej i
obowigzujacymi normami.

W przypadku mozliwosci zastosowanie roznych rodzajow materialow nalezy uzgodni¢ to z
Inwestorem.

Urzadzenia
Jesli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej wszystkie urzadzenia powinny

zosta¢ dostarczone przez producenta i posiada¢ certyfikat COBRTL

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ dostarczone przez producenta lacznie z
silnikami 1 skrzynkami sterujagcymi w obudowie o stopniu zabezpieczenia, co najmniej IP 65,
wykonane z materiatdw izolacyjnych z odpowiednim zabezpieczeniem, o ile Dokumentacja
Techniczna nie stanowi inaczej. Wykonawca powinien zapewni¢ wyposazenie, ktore posiada
fatwo dostepne czesci zamienne. Wykonawca przedstawi do kazdego urzadzenie niezbedne
aprobaty.

Pompy

Wszystkie pompy, zgodnie wymaganiami niniejszej Specyfikacji powinny pochodzié¢
od producentow posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia
jakosci zgodny z normg ISO 9001 1 powinny spetnia¢ wymagania techniczne dla pomp
wielostopniowych pionowych.

Dla kazdej przepompowni nalezy zapewni¢ dwie pompy (pracujgca, awaryjna)
Zastosowane zostang pompy wielostopniowe pionowe o nast¢pujacych parametrach:

Pompownia P1
Pompownia zostata zaprojektowana dla nastepujgcych parametrow :

o Qp =2,5 I/s
o H;=255m
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Pompownia bgdzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego

z polimetobetonu lub zbiornika z tworzywa sztucznego PE lub PP. Pompy w pompowni
zostaty zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna.

e Srednica pompowni D = 1,5 m H = 5,5 m - wysoko$¢ catkowita

Pompownia P2
Pompownia zostata zaprojektowana dla nast¢pujacych parametrow :

o Qp :5,0 I/s
o Hp=294 m

Pompownia bedzie wykonana w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego

z polimetobetonu lub zbiornika z tworzywa sztucznego PE lub PP. Pompy w pompowni
zostaly zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna.

e Srednica pompowni D =1,5m H = 5,5 m - wysoko$¢ catkowita

Kazda pompownia powinna posiada¢ dno wyokraglone, w celu zwigkszenia efektywnosci i
obnizenia kosztéw eksploatacji pompowni $ciekow. Pompa tylko wtedy skutecznie wykonuje
swoje zadanie, gdy wypompowuje rowniez substancje state i osady naptywajace razem ze
Sciekami. Powinna posiada¢ takze zawor pluczacy pracujacy automatycznie i nie wymagajacy
dodatkowego zasilania w energi¢ elektryczna.

Obok zbiornika pompowni winien posadowiony by¢ zuraw stupowy o udzwigu 400kg do
opuszczania 1 podnoszenia pomp. Zakupiony powinien by¢ jeden zuraw ktory bedzie
obshugiwat wszystkie pompownie. Zuraw zostanie posadowiony na fundamencie betonowym
C16/20 o wymiarach 0,6/0,6/1,5 m w odlegtosci 0,4 m od brzegu pompowni, obok kazdej
pompowni taki fundament, wraz z stopa slupa umozliwiajaca montaz.

Uktad sterowania typ SPR. Sterownica przeznaczona do zasilania i sterowania naprzemienna
pracg pomp zatapialnych, wyposazona w urzadzenia tagodnego startu i zatrzymania silnikow.
Obudowa wyposazona w dodatkowe drzwi wewnetrzne, na ktorych zamontowany jest
sterownik z panelem operatorskim, przetacznik gtéwny oraz gniazdo serwisowe. Sterowanie
za pomocg sondy hydrostatycznej oraz awaryjne za pomocg sygnalizatorow poziomu typu
MAC 3.

Pomownie winny zawiera¢ hydrodynamiczny zawor ptuczacy. W przypadku awari
przewiduje si¢ zasilanie pompowni z agregatu pradotworczego bedacego na wyposarzeniu
inwestora.

Przewiduje si¢ system monitoringu SPR-GSM, mozliwe jest zdalne sterowanie praca
przepompowni oraz przesylanie na telefon komoérkowy wiadomosci SMS o stanach
alarmowych.

Pompownie powinny zawiera¢ caty niezbedny osprzet do prawidtowego funkcjonowania.

Stosowane materiaty

Zrodto pochodzenia wszystkich materiatdow powinno byé wybrane przez Wykonawce
przez rozpoczg¢ciem prac. Material (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet,
rury , ztaczki i1 inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO
9905, 1994(PN-1SO 9905: 1977); I1SO 5199:1986(PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN-10S
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9908: 1996); 1SO 7005(PN-1SO-7005); I1SO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-1EC-34 orz powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat zgodnosci z
systemem zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac materialy zgodnie z wymaganiami producenta.
Urzadzenia powinny by¢ skladowane w zamknietych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych pomieszczeniach. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materialy wedtug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkoOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementdw.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych

Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materialow do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora i uzyskaé
jego akceptacje .

S.T.11.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wibratoréw do betonu
pomp do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac 1 wymagan dokumentacji techniczne;.

S.T.11.4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.

Transport
Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore
nie bedg wptywaty niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materialow i urzadzen.

Rodzaj transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i ilosci przewozonego materiatu lub
urzadzenia i nie powinien powodowac¢ uszkodzenia go.

S.T.11.5. Wykonanie robot
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Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogdlne" pkt.S.
Prace ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie zgodnie z
dokumentacja techniczng i Specyfikacja Techniczng ST.4.
Betonowanie
Wykonanie mieszanki betonowej
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnatrz i na powierzchni betonu.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre§lonymi przez:
- zalozonej gladkos$ci 1 wygladu powierzchni betonowej
- sposobu uktadania i zageszczania mieszanki betonowej
Konsystencja powinna by¢ zgodna z normg PN-B-06250 1 nie moze by¢ osiggnigta przez
dodawanie wody a poprzez witasciwe mieszanie. Radzi si¢ aby sprawdzi¢ doswiadczalnie
urabialno$¢ mieszanki betonowej w warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2% w
przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich
stosowania. Recepta mieszanki betonowej moze by¢ otrzymana za pomocg dowolnej metody
eksperymentalnej lub obliczeniowej tak aby osiggnela wymagane parametry.
Dla celow produkcyjnych wykonawca powinien przygotowa¢ receptur¢ mieszanki
betonowej, uwzgledniajac wilgotnos¢ kruszywa, wydajnos$¢ urzadzen mieszajacych i sposdb
dozowania.

Zmiana skladu mieszanki jest mozliwa, gdy wystgpi jeden z wymienionych ponizej
elementow:

e zmian rodzaju komponentow,

e zmiana uziarnienia kruszywa,

e zmiana wilgotnosci kruszywa skutkuje zmiang sktadu mieszanki jesli powoduje
zmiang ilosci wody w 1m?® mieszanki betonowej powyzej +/- 5 decm®, w stosunku do
poprzedniego sktadu mieszanki

e  Wykonywanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarce lub
betonowni.

Sktadniki mieszaki przyjete do receptury powinny by¢ dozowane wagowo z doktadnos$cia:

o +/- 2% dla cementu, wody, domieszek

o +/- 3% dla kruszywa.

e (Czas mieszania porcji mieszanki powinien by¢ ustalony eksperymentalnie i1 nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢
zatrzymane przy temperaturze ponizej 0°C za wyjatkiem przypadkow, uzgodnionych z
Inwestorem.

Wykonanie deskowania

Wykonywanie deskowania powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06251 dla deskowania
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego. Wykonanie deskowania
powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i
stabilno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ wykonane w
sposob umozliwiajacy prosty montaz i demontaz. Przed wypelnianiem mieszankg betonowa
deskowanie powinno by¢ sprawdzone 1 zabezpieczone przed wyplywem zaprawy i
mozliwo$cig deformacji i odchytek wymiarow konstrukcji betonowe;.
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Betonowanie

Betonowanie powinno by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Dopuszczalne

jest prowadzenie betonowania przy temperaturze ponizej +5°C, jednak wtedy wymagana jest
zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20° w momencie jej ulozenia i ochrona
uformowanych elementéw przed utratg ciepta przez okres 7 dni.
Natychmiast po zakonczeniu betonowania radzi si¢ pokrycie powierzchni betonu lekka
powloka wodoodporng, zapobiegajaca wyparowywaniu wody z betonu i chronigcg beton
przed deszczem i innymi wodami. Woda uzyta do mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna
z normg PN-B-32250. Demontaz deskowania moze nastapié, o ile dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymatosci.

Uszczelnianie.

Materialy uszczelniajace 1 ilo§¢ warstw wodoodpornych powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng,
og6lnymi zasadami prowadzenia robdt budowlanych 1 wytycznymi producentow
poszczegolnych materialow
S.T.11.6. Kontrola jakoSci robot

Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.

Cel kontroli jakosci

Kontrola jakosci ma na celu sprawdzenie zgodnosci przeprowadzonych prac z
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczng. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
prac 1 materiatow.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci obejmuje zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja techniczng.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na:
e testy szczelnosci
e wymiary poszczegdlnych obiektow
e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

S.T.11.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”
S.T.11.8. Odbiér robot
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Ogdblne zasady odbioru robdt

Roboty podlegaja odbiorowi robot na zasadach okreslonych w "Wymagania ogolne" pkt.6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e lokalizacja obiektow w stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu,
e podtoze, na ktérym posadowione sg poszczegolne obiekty,
e izolacja zewng¢trznych $cian obiektow,
e stan szczelnych przejs¢ przez Sciany,
e stan potaczen elementow

Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci :

e sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja techniczna, Specyfikacja
Techniczng, normami i przepisami

e sprawdzenie protokétow odbiordéw czgsciowych robot

e sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetlnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji

e sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskow i

ustalen.
S.T.11.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T.11.10. Przepisy zwiazane

Normy
PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

ruchu pieszego i kotowego

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i1 Zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-B-24622
PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-98/B-24622
PN-B-02356

PN-B-23010
PN-H-93215
PN- 92/M-74001

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaro6w
elementow budowlanych z betonu.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Armatura przemystowa-Ogo6lne wymagania i badania

Betonowe i

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy

i badania

S.T.12. PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE (UZT)

S.T. 12.1. Wymagania ogole

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem na sieci kanalizacyjnej UZT.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem montazu Urzadzenia Zbiornikowo-Tlocznego

a) Zbiornik.

Zalecany zbiornik wykonany z PEHD o wymiarach: $rednica 0.8 m i wysokos$ci 2,2 m .

Zbiorniki

DN800 - monolityczna studzienka sktadajace si¢ ze stozka

redukcyjnego z kominkiem wiazowym o $rednicy wewngtrznej DN600, trzonu o
srednicy wewnetrznej DN800, podstawy ptaskiej, profilowanej zaokraglonej lub

stozkowe.

b) Pokrywa (wtaz) fi 600 z mozliwoscig zastosowania pokryw zeliwnych, ktore powinny by¢
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zamontowane na odciazajacej ptycie betonowej lub odpowiedniej podmuréowce w
zalezno$ci od miejsca lokalizacji UZT.

Rurocigg naptywowy - min odlegto$¢ dna rurociggu naptywowego wynosi
800mm, wykonany z kielicha PVC 160.

Rurociag tloczny - standardowo zamontowany w zbiorniku na wysokosci 1100 mm od dna
zbiornika, wykonany z rury PE fi 50 mm.

Przepust przewodow elektrycznych - odlegtos$¢ przepustu od powierzchni ziemi ok.
400mm, wykonanego z PESO0.

Skrzynka sterownicza - skrzynka zawiera¢ bedzie:

» Obudowe plastikowg - ochrona IP 55 z zamkiem

*  Wylacznik gtéwny

» Zabezpieczenie przecigzeniowe, sterowania

* Alarm dzwigkowy (awaria pompy, suchobiegu - opcja, przepetnienie
zbiornika)

* Tryb pracy: automat / reczny (przycisk)

*  Wylacznik czasowy regulacji pracy pompy (Hydrosonda)

+ Licznik czasu pracy

Skrzynka bedzie zamontowana na $cianie budynku lub na stojaku (opcja).
Regulatory ptywakowe MAC-3 2 lub 3 sztuki lub Hydrosonda

Dolny ptywak spetnia funkcj¢ SUCHOBIEGU tj. zabezpiecza pompe przed praca na
sucho i umiejscowiony bedzie na wysokosci ok. 20cm od dna zbiornika, Srodkowy ptywak
spehia funkcj¢ pracy (ON - OFF) - poziom ON begdzie na wysokosci od 60cm od dna
zbiornika, a poziom OFF ok. 15cm ponizej ON. Géry plywak spetnia funkcje ALARM -
zalaczenie alarmu nastepuj¢ po przekroczeniu poziomu $ciekow do 15cm wyzszego niz
poziom ON, jednoczesnie ptywak gorny zatacza prace pompy. Plywaki beda
zamontowane do linki Zeglarskiej z cigzarkiem zeliwnym na wysoko$ci Scm od dna
zbiornika.

W przypadku Hydrosondy poziom ON bedzie wysokosci od 60cm od dna zbiornika, a
poziom OFF bedzie stanowi¢ rownowazno$¢ pracy pompy od 1-3 minut ok. 50-150
litrow -czas pracy bedzie regulowany przez wytacznik czasowy w skrzynce sterujacej lub
przez styki Hydrosondy. Alarm bedzie zalaczany od 5-10 cm powyzej poziomu ON.

Pompa wyporowa 5/4" z zasilaniem 1 lub 3- fazowym
Zawor zwrotno-kulowy 5/4" z wyczystka

Pion tloczny DN32 - stal kwasoodporna OH18N9.
Wspornik - stal kwasoodporna OH18N9 lub odlew zeliwny.
Z}acze hakowe DN32

Uchwyt do wyciggania pompy - stal kwasoodporna OH18N9, umozliwia wycigganie
pompy z poziomu ziemi (ok. 40cm od ziemi).

Zawor odcinajacy PES0x5/4"GW doprowadzony przewodami i ksztattkami PE na
wysokos$¢ 45¢cm od powierzchni ziemi.

Hydroszczelne ztacze elektryczne 1P67.
Sterownik SCE-1 cisnieniowo-elektryczny
Prowadnica ztacza hakowego - stal OH18NO9.
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1 Klucz zaworu odcinajacego - stal 0H18N9, umozliwia zamykanie zaworu z poziomu
ziemi (ok. 40cm od ziemi).

Na kazdym przykanaliku ci$nieniowym od UZT-a do miejsca wlaczenia do kanatu
gléwnego winna znajdowac si¢ zasuwa odcinajaca fi 50 PN 10.

W jednym przypadku zastosowana pompa wyporowa wraz z armatura i wyposazeniem
zostala zamontowana w istniejgcym szczelnym szambie, ze wzgledu na brak miejsca na
zamontowanie 0sobnej studni.

S.T. 12.2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw 1 urzadzen

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
“Wymagania ogo6lne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany:
dostarczy¢ materialy i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodlach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

Rodzaj uzytych materialow

Materialy zastosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa
nastepujace:
e Prefabrykowane elementy z tworzywa sztucznego oraz elementy zelbetowe
e Wlazy Zeliwne

Prefabrykowane elementy.

Studzienki wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy 800 mm
Studzienki musza spetnia¢ warunki:

» studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wlazowe),

* pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379

= dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych

= odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych z PE zgodna z ISO/TR
10358,

= odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki speiniajace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

= producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001,

» producent posiadajacy wieloletnie doswiadczenie z badah studzienek w skali
rzeczywistej

Wiazy zeliwne

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne w zaleznosci od lokalizacji
UZT typu lekkiego lub cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11].

Armatura i ksztaltki ciSnieniowe.
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Wyposazenie studzienek na sieci kanalizacji tlocznej stanowi¢ bedzie armatura i
ksztattki zgodnie z rysunkami i Opisem Technicznym. Dotyczy to rowniez wyposazenia i
standardu wykonania UZT — zgodne z ST.13.1.

Stosowane materialy

Zrédto pochodzenia wszystkich materiatéow powinno by¢ wybrane przez Wykonawce
przez rozpoczeciem prac. Material (urzadzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzet,
rury , zlaczki 1 inne) uzyte przez Wykonawce powinny spetnia¢ odpowiednie normy t.j.: ISO
9905, 1994(PN-1SO 9905: 1977); 1SO 5199:1986(PN-90/M-44150); 10S 9908: 193(PN-10S
9908: 1996); 1SO 7005(PN-1SO-7005); I1SO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego certyfikat
zgodnosci z systemem zapewnienia jakosci wg normy ISO 9001.

Skladowanie materialoéw

Prefabrykowane elementy

Studnie z tworzywa mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk elementow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Kregi studni betonowych nalezy sktadowa¢ na rownym, stabilnym podtozu.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub pojedynczych elementdw.

Wilazy kanalowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Pompy do UZT wyporowe o duzej wysokosci podnoszenia(wydajnos¢ przeptywu max. 0,9
I/s; Hmax.= 60 m przy wydajnosci 0,6 1/s, Hgr. pompy 100m, przekrd) przewodu
cisnieniowego 1 4", zasilane silnikiem elektrycznym jedno lub tr6j fazowym w zaleznosci od
przylacza energetycznego jakie posiada uzytkownik (Zasilanie zalicznikowe — zgodnie z
opisem w PT klasa szczelno$ci min. IP 58. Pompa z armaturg (tj. rurociag tloczny, zawor
odcinajacy, zawor zwrotny, zawor bezpieczenstwa) zabudowana w studni z PE fi 800 mm.

W komplecie z wyposazeniem pompowym 1 armaturg dostawca zabezpieczy komplet
zZwigzany ze sterowaniem pompownig- zapewniajacy nieucigzliwa, skuteczng sygnalizacje
standbw awaryjnych pracy pompowni. Zabezpieczenie pompy przed zmiang i zanikiem faz,
wymagane zabezpieczenie przeciwporazeniowe na zasilaniu zlokalizowane w szafce
sterujacej. Czujniki poziomu regulujace prace pomp.

Pozostate.

Cement, materiaty izolacyjne, armatur¢ oraz inne elementy nalezy skladowa¢ w
suchym, zamknigtym magazynie. Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé materiaty
zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materialy wedtug
poszczegdlnych grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
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umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementoéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materiatow.
Jesli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiatow do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inwestora.

S.T. 12.3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w "Wymagania ogolne" pkt.3.

Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e 7urawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych,
sprzgtu do zaggszczania gruntu,
wibratorow do betonu
oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

S.T.12.4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogoélne™ pkt.4.

Transport prefabrykowanych elementow.

Transport powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie 1 opuszczanie elementéw studni zgodnie z instrukcja producenta.

Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem.

Transport armatury i ksztaltek ci§nieniowych.

Materialy, moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 12.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt

83



Ogolne zasady wykonania robot podano w "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Prace ziemne

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie zgodnie z
dokumentacja techniczng i Specyfikacjg Techniczng ST.4.
Montaz elementow prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementdéw prefabrykowanych nalezy wykona¢:
Podsypke z piasku zageszczonego mechanicznie, nastgpnie ustawiamy element studni taczac
go poprzez kielichy z bosymi koncami rur kanalowych. Nast¢pnie montujemy kolejne
elementy UZT zgodnie z instrukcja producenta.
Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna,
og6lnymi zasadami prowadzenia robdt budowlanych 1 wytycznymi producentow
poszczeg6lnych materiatow.

S.T. 12.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robodt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w “Wymagania ogdlne” pkt.6.

Cel kontroli jako$ci

Kontrola jako$ci ma na celu sprawdzenie zgodno$ci przeprowadzonych prac
z dokumentacja techniczng, Specyfikacja Techniczng 1 Kontraktem. Wszystkie testy i
pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ prac i materialow.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci obejmuje zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja techniczng.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na :
e testy szczelnosci
e wymiary poszczegdlnych obiektow

S.T. 12.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z punktem [7] ,,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 12.8. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru robdt
Roboty podlegaja odbiorowi robdt na zasadach okreslonych w "Wymagania ogolne"

pkt.6.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Odbidr robodt zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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o lokalizacja obiektow w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu,
e podtoze, na ktérym posadowione sg poszczegolne obiekty,

e izolacja zewngetrznych $cian studni,

e stan szczelnych przejs¢ przez Sciany,

e stan potaczen elementow

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastgpujace czynnosci:

e gsprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja techniczng, Specyfikacja
Techniczng, normami i przepisami

e sprawdzenie protokétow odbiordéw czgsciowych robot

e sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji

e sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskow i

ustalen

S.T. 12.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z punktem [9] ,,Specyfikacji Ogodlnej”

S.T. 12.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 Studnie z tworzywa sztucznego (wtazowe),

PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-B-02356

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Klasyfikacja 1 okreslenie srodowiska

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow

budowlanych z betonu.

Opracowat

mgr inz. Piotr Maurycy
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