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OPIS  TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania s� instalacje sanitarne tj. instalacja centralnego ogrzewania dla 
budowy budynku przedszkola w Stopnicy na dz. ew. nr 29/3.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1.1. Przepisy Prawa Budowlanego 
1.2. Wymagania techniczne  
1.3. Rysunki architektoniczno-budowlane - brana sanitarna � Instalacje sanitarne 
1.4. Uzgodnienia z Zamawiaj�cym 
1.5. Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branowa 
1.6. Karty katalogowe oraz informacje techniczne 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

2.1. WST�P
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej niezb�dnej do 
wyst�pienia o pozwolenie na budow� dla zadania: Budowa budynku przedszkola 
zlokalizowanego na dzia!ce nr ewid. 29/3 w Stopnicy. Opracowanie zawiera rozwi�zanie 
instalacji sanitarnych w projektowanym budynku. S� to nast�puj�ce instalacje: 

• Instalacja centralnego ogrzewania � grzejniki konwekcyjne,

• Instalacja centralnego ogrzewania p!aszczyznowa - pod!ogowa.

• Instalacja wody zimnej 

• Instalacja wody ciep!ej

• Instalacja wody cyrkulacyjnej

• Instalacja wody p.po�.
• Instalacja kanalizacji sanitarnej

• Instalacja kanalizacji technologicznej

• Instalacja wentylacji mechanicznej

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla 
budynku przedszkola w Stopnicy dz. ew. nr 29/3. 

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Wykonawca
INWESTPROJEKT �WI�TOKRZYSKI 
Spó!dzielnia pracy 
ul. Targowa 18 
25-520 Kielc 

Podwykonawca
SANBUD Maciej Grzegolec 
ul. Zagna	ska 71A 
25-558 Kielce 
 Tel. 41 / 362-32-16  
e-mail: biuro@bpsanbud.pl
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4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

4.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEP"A ORAZ PARAMETRY INSTALACJI 
C.O. 
W ramach niniejszego opracowania dokonano oblicze	 projektowanego obci�enia  cieplnego 
w pomieszczeniach. Dobrano 
ród!a ciep!a, okre�lono lokalizacj� i rodzaj odbiorników ciep!a 
oraz sposób prowadzenia przewodów centralnego ogrzewania. Dokonano oblicze	
hydraulicznych instalacji, podano typy armatury regulacyjnej oraz nastawy. 

4.2. TEMPERATURA ZEWN�TRZNA.
Dla zimy projektow� temperatur� zewn�trzn� i �redni� roczn� temperatur� zewn�trzn� dla III 
strefy klimatycznej przyj�to zgodnie z za!�cznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.  

ZIMA     
�  Zima      III Strefa Klimatyczna  
- projektowa temperatura zewn�trzna  �e  = -20°C 
- wilgotno�� wzgl�dna   ϕ = 100 % 
- wilgotno�� bezwzgl�dna   N = 0,6 g/kg 
- �rednia roczna temperatura zewn�trzna   �m,e =7,6°C  

4.3. TEMPERATURY WEWN�TRZNE.
Projektowe temperatury wewn�trzne dla zimy przyj�to zgodnie z za!�cznikiem krajowym NB2 
do normy PN-EN-12831.  
Przyj�to nast�puj�ce temperatury dla poszczególnych grup pomieszcze	: 

POMIESZCZENIE ZIMA [°C] 

WC dzieci 24 

Sala zaj��, Komunikacja, Kredens 20 

Pomieszczenie personelu, 
Administracja 

20 

Pomieszczenie porz�dkowe 16 

Przedsionek, Magazyn podr�czny 16 

Pom. na wózki, Kot!ownia 16 

Pom. na odpadki 5 

4.4. WSPÓ"CZYNNIKI  PRZENIKANIA CIEP"A.
Wspó!czynniki przenikania ciep!a ,,U�� obliczono dla rzeczywistych przegród budowlanych 
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspó!czynniki te nie przekraczaj�
wielko�ci podanych w za!�czniku nr 2 do Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
06.11.2008r. wraz z pó
niejszymi zmianami. 
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Wspó!czynniki przenikania ciep!a dla przegród U (W/m
2
K): 

Nazwa przegrody Typ 
U 

[W/(m²·K)]
Opis 

SZ SZ 0,25 �ciana zewn�trzna 

SW SW 1,80 �ciana wewn�trzna 

PG PG 0,28 Pod!oga na gruncie 

StW StW 0,69/0,77 Strop wewn�trzny 

SD SD 0,20 Stropodach 

OZ OZ 1,30 Okno zewn�trzne 

DZ DZ 1,30 Drzwi zewn�trzne 

DW DW 5,00 Drzwi wewn�trzne 

4.5. PROJEKTOWE OBCI��ENIE CIEPLNE  BUDYNKU.
Oblicze	 projektowego obci�enia cieplnego �φφφφ� dla poszczególnych pomieszcze	 wykonano 
przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4,13.

Projektowa strata ciep!a przez przenikanie � T - 19193 W 
Projektowa  wentylacyjna strata ciep!a  � Vn - 50557 W 
Ca!kowita projektowa strata ciep!a  � -  69750 W 
Projektowe obci��enie budynku � HL - 69750 W 

4.6. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.
Instalacj� centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodn� z wymuszonym obiegiem 
czynnika grzewczego, dwururow� w systemie zamkni�tym. Instalacja c.o. b�dzie posiada� dwa 
niezalene 
ród!a ciep!a tj. pomp� ciep!a o parametrach czynnika grzewczego 40/30°C i kocio! 
gazowy o parametrach 75/60°C. Pompy ciep!a b�d� zasila� w ciep!o grzejniki p!aszczyznowe 
pod!ogowe, natomiast kocio! gazowy zasila� b�dzie grzejniki zlokalizowane w 
pomieszczeniach projektowanego budynku.  
Kocio! grzewczy i pompa ciep!a zlokalizowane b�d� w pomieszczeniu kot!owni (pom. nr 110) 
na kondygnacji pi�tra. 
G!ówne przewody rozprowadzaj�ce instalacji ogrzewania pod!ogowego b�d� prowadzone pod 
sufitem do poszczególnych  rozdzielaczy, a dalej obiegi grzewcze prowadzone b�d� w 
posadzce do odbiorników tj. pod!óg grzewczych. 
Przewody rozprowadzaj�ce instalacj� grzejnikow� projektuje si� w systemie trójnikowym w 
przestrzeni posadzki.  

4.7. KOT"OWNIA
Kot!ownia znajduje si� w pomieszczeniu nr 110 na kondygnacji pi�tra. Wej�cie do kot!owni 
bezpo�rednio z wewn�trz projektowanego budynku. Wej�cie wyposay� w drzwi, otwierane 
pod naporem na zewn�trz o szeroko�ci 0,9 m, metalowe, o odporno�ci ogniowej min. 60 minut. 
Powierzchnia pomieszczenia kot!owni 18,94 m2. 
Posadzka i �ciany do wysoko�ci co najmniej 1,2 m wyko	czy� glazur�. Kot!ownia posiada 
naturaln� wentylacj� nawiewno-wywiewn�. Nawiew naturalny bezpo�rednio z zewn�trz.  
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4.7.1. �RÓD"O CIEP"A.
W projektowanym budynku wyst�puj� dwa odr�bne 
ród!a ciep!a. S� to pompy ciep!a 
pracuj�ce na potrzeby ogrzewania pod!ogowego o parametrach 40/30°C i kocio! grzewczy 
gazowy pracuj�cy na potrzeby ogrzewania grzejnikowego o parametrach 75/60°C. �ród!a 
ciep!a zlokalizowane s� w pomieszczeniu kot!owni (pom. nr 110) na kondygnacji pi�tra. 
Niniejsze pomieszczenie jest wydzielon� stref� przeciwpoarow� i przej�cia przewodów prze 
�ciany i stropy pomieszczenia naley zabezpieczy� ognioochronnie. 
Kot!ownia pracuje dla potrzeb instalacji: centralnego ogrzewania, ciep!a technologicznego oraz 
ciep!ej wody uytkowej  
Jednym z projektowanych 
róde! ciep!a jest kocio! na paliwo gazowe o mocy grzewczej 
nominalnej Qg=100 kW. 
Projektuje si� kocio! gazowy np. typ Vitodens 200W lub równowane. 
Drugim 
ród!em ciep!a (
ród!o górne) w projektowanym budynku jest pompa ciep!a o mocy 
grzewczej Qg=43,5 kW. 
Projektuje si� pomp� ciep!a np. typ Vitocal 300-G BW145 lub równowane. 
Dolnym 
ród!em ciep!a s� odwierty pionowe. Na wymagan� moc grzewcz� projektuje si� 12 
odwiertów po 100m kady. Minimalne odleg!o�ci mi�dzy pionowymi GWC nie mniejsze ni
8m. Do wype!nienia otworu uywa� mieszanek gotowych do wykonywania masy 
wype!niaj�cej o wspó!czynniku przewodzenia ciep!a �2,0 W/mK. Wszystkie zastosowane 
sk!adniki w materiale wype!niaj�cym musz� by� nieszkodliwe w stosunku do �rodowiska 
gruntowo-wodnego.  

Obliczeniowe temperatury czynnika grzejnego 75/60°C i 40/30°C. Temperatury te uzyskiwane 
powinny by� przy temperaturach zewn�trznych obliczeniowych. Czujnik temperatury 
zewn�trznej zamocowa� na pó!nocnej �cianie budynku, 3 m powyej poziomu terenu. 
Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie niezb�dnej ilo�ci powietrza do spalania projektuje 
si� kominem powietrzno � spalinowym wspó!osiowym. Komin wyprowadzony min. 1 m ponad 
po!a� dachow� zako	czony kominkiem ochronnym, u podstawy komina zamontowa�
wyczystk� oraz zbiornik kondensatu z przewodem doprowadzonym do neutralizatora skroplin. 
Instalacj� grzewcz� nape!ni� wod� uzdatnion�.  

4.7.2. POMPY OBIEGOWE.
Kr�enie czynnika grzejnego w instalacji utrzymywa� b�d� pompy obiegowe pracuj�ce na 
potrzeby centralnego ogrzewania, ciep!a technologicznego i ciep!ej wody uytkowej. 
Dodatkowo na obiegu cyrkulacyjnym projektuje si� pomp� cyrkulacyjn�, która dostarcza wod�
ciep!� w poblie punktów poboru.  

Obieg centralnego ogrzewania 
Obieg centralnego ogrzewania projektuje si� jako wodny, zamkni�ty z wymuszonym obiegiem 
czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy dostarczany jest do wszystkich odbiorników przez 
pomp� PO1 obiegu centralnego ogrzewania.  

Obieg ciep!a technologicznego 
Obieg ciep!a technologicznego projektuje si� jako glikolowy o st�eniu czynnika 40%, 
zamkni�ty z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy dostarczany jest 
do nagrzewnicy wentylacyjnej przez pomp� PO2 obiegu ciep!a technologicznego. Dodatkowo 
projektuje si� pomp� PO3 na obiegu kocio!-wymiennik p!ytowy. W celu zabezpieczenia 
czynnika przed zamarzni�ciem projektuje si� obieg grzewczy nagrzewnicy wentylacyjnej N-N1 
jako glikolowy. Projektuje si� wymiennik po�redni woda-glikol zlokalizowany w kot!owni 
projektowanego budynku. 
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Obieg !adowania podgrzewacza CWU  
Obieg !adowania podgrzewacza CWU projektuje si� jako wodny, zamkni�ty z wymuszonym 
obiegiem czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy dostarczany jest do w�ownicy grzewczej 
zasobnika przez pomp� PO4.  

Obieg ogrzewania pod!ogowego  
Obieg grzewczy ogrzewania pod!ogowego projektuje si� jako wodny, zamkni�ty z 
wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Obieg czynnika wymuszony jest przez pomp�
PO5. 
Pozosta!e parametry pompy wg karty doboru za!�czonej do niniejszej dokumentacji 
projektowej. 
W pomieszczeniu kot!owni zamontowa� zlew z zaworem czerpalnym i z!�czk� do w�a.   

4.8.  TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ.
W celu wykorzystania energii s!onecznej do wspomagania ogrzewania C.W.U. dla budynku  
projektuje si� instalacj� solarn�.  
Wyposaenie instalacji solarnej stanowi� dwa p!askie kolektory s!oneczne o powierzchni 
2,33m2 kady.  "�czone s� szeregowo w systemie �highflow�. 
Kolektory umieszczone b�d� na dachu budynku. Monta kolektorów wg wytycznych 
producenta. 
Ponadto na wyposaenie sk!ada si�: pompowy zestaw solarny, wyposaony fabrycznie w 
pomp� obiegow�, naczynie wzbiorcze, zawór bezpiecze	stwa, zawór regulacyjny strumienia 
przep!ywu, armatur� odcinaj�c� oraz izolacj� ciepln�. 
Instalacja solarna wspó!pracuje zasobnikami  biwalentnymi z dwiema w�ownicami. 

4.9.  PRZEWODY TECHNOLOGICZNE I ARMATURA
Zgodnie z zaleceniami producenta kolektorów s!onecznych przewody wykona� z rur 
miedzianych zgodnie z PN74/H-82120. Przewody w przestrzeni dachowej prowadzi� ze 
spadkiem  4 %. Przej�cia przewodów przez strop wykona� w tulejach ochronnych. Jako 
armatur� odcinaj�c� instalacji solarnej stosowa� armatur� ze stopów miedzi (mosi�ne lub z 
br�zu).  
Podczas montau instalacji naley przestrzega� wymaga	: 

• Odleg!o�� zewn�trznej powierzchni izolacji przewodu od �ciany lub powierzchni 
izolacji s�siedniego przewodu powinna by� nie mniejsza ni 0,1m 

• Odleg!o�� zewn�trznej powierzchni izolacji przewodu i urz�dzenia od pod!ogi 
pomieszczenia nie powinna by� mniejsza ni 0,3m. 

• Przewody w miejscach przej�cia naley prowadzi� na wysoko�ci minimum 1,9m licz�c 
od spodu izolacji cieplnej. 

• Armatur� naley instalowa� na wysoko�ci do 1,7 m od pod!ogi, 

• Armatur� odcinaj�c� i pomiarow� naley instalowa� na wysoko�ci 0,5-1,5 m nad 
posadzk� pomieszczenia.  

Ca!o�� robót wykona� zgodnie z zaleceniami producenta. 
Po�dane jest by wykonawca robót posiada! do�wiadczenia w wykonawstwie instalacji 
solarnych. 
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4.10.  PRÓBY CI�NIENIOWE
• Zamontowane przewody i urz�dzenia uk!adu solarnego naley podda� próbom w 

zakresie badania szczelno�ci na zimno i dzia!ania na gor�co. Próby przeprowadza�
zgodnie z �Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych�  

• W czasie prób i pó
niejszej eksploatacji przestrzega� zasad: 

• Wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego podzespo!ach mog� by� wykonywane 
tylko przy silnym zachmurzeniu, wcze�nie rano ,wieczorem lub przy zamkni�tych 
kolektorach. 

• W adnym wypadku nie wolno p!uka� instalacji w czasie mrozu, 

• Nie naley oprónia� instalacji za pomoc� pompy ss�cej, 

• Naley przestrzega� instrukcji obs!ugi eksploatacji oraz wytycznych producenta 
urz�dze	, 

• Wykonanie prób i bada	 przeprowadza� przy udziale specjalistycznego serwisu 
producenta urz�dze	 solarnych. 

4.11. WENTYLACJA KOT"OWNI.
Projektuje si� kocio! grzewczy z zamkni�t� komor� spalania, pobieraj�cy powietrze do spalania 
bezpo�rednio z zewn�trz (komin wspó!osiowy). Powietrze nawiewane do wentylacji bytowej 
kot!owni projektuje si� bezpo�rednio z zewn�trz. Projektuje si� kana! typu �Z�. Wlot kana!u do 
kot!owni zlokalizowa� 30 cm nad posadzk� zgodnie z cz��ci� rysunkow� niniejszego 
opracowania. Wlot oraz wylot kana!u wentylacyjnego osiatkowa�. 
Wywiew powietrza bytowego projektuje si� jako naturalny. Lokalizacja wywiewu zgodnie z 
cz��ci� rysunkow� niniejszego opracowania. 

4.12. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI.
Projektuje si� zabezpieczenie instalacji przed wzrostem obj�to�ci czynnika grzewczego za 
pomoc� naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpiecze	stwa. 
Dla obiegu grzewczego wodnego zaprojektowano naczynie wzbiorcze NW1  
Projektuje si� membranowy zawór bezpiecze	stwa np. typ 1915 DN25 o ci�nieniu otwarcia 3,5 
bar.  
Dla obiegu central glikolowych zaprojektowano naczynie wzbiorcze NW2  
Projektuje si� membranowy zawór bezpiecze	stwa np. typ 1915 DN25 o ci�nieniu otwarcia 3,5 
bar.  

4.13. ELEMENTY GRZEWCZE
Dla ogrzewanych pomieszcze	 zaprojektowano nast�puj�ce odbiorniki ciep!a: 
Grzejniki p�ytowe

Grzejniki p!ytowe stalowe np. Integra typ 11, 22 o wysoko�ci  600 i 900 mm z podej�ciami od 
do!u lub z boku lub równowane. Grzejniki zasilane z do!u posiadaj� wbudowane wk!adki 
zaworowe z nastaw� wst�pn�.  Do wk!adek zaworowych naley zastosowa� g!owice 
termostatyczne cieczowe np. typ K lub równowane. Dodatkowo projektuje si� zawory 
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pod!�czeniowe k�towe z moliwo�ci� odci�cia i spustu wody z grzejnika. Grzejniki p!ytowe 
zlokalizowane s� g!ównie w salach zaj�� na kondygnacji parteru i pi�tra. 

Grzejniki p�ytowe coko�owe

Grzejniki p!ytowe stalowe coko!owe np. Integra Plint typ 22 o wysoko�ci 200 mm z 
podej�ciami od do!u lub równowazne. Grzejniki zasilane z do!u posiadaj� wbudowane wk!adki 
zaworowe z nastaw� wst�pn�.  Do wk!adek zaworowych naley zastosowa� g!owice 
termostatyczne cieczowe np. typ K lub równowane. Dodatkowo projektuje si� zawory 
pod!�czeniowe k�towe z moliwo�ci� odci�cia i spustu wody z grzejnika. Grzejniki p!ytowe 
zlokalizowane s� g!ównie w salach zaj�� na kondygnacji parteru i pietra. 

Grzejniki �azienkowe

Dla pomieszcze	 !azienek projektuje si� grzejniki !azienkowe drabinkowe np. typu JAVA typ  
500 i 600 o wysoko�ci 910, 1340, 1550, 1760 i 1970 lub równowane. Grzejniki !azienkowe 
wyposay� w zawór termostatyczny z nastaw� wst�pn� np. typ V-Exact II lub równowany 
oraz g!owice termostatyczne cieczowe np. typ K lub równowane. Dodatkowo na przewodzie 
powrotnym zamontowa� zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy wst�pnej np. typ Regulux 
lub równowane z moliwo�ci� odci�cia spustu wody z grzejnika.  
Typy grzejników wraz z armatur�  zaznaczono na rzucie instalacji c.o. 
Ostateczna lokalizacja grzejników do ustalenia w trybie nadzoru autorskiego. 

Grzejniki montowa� na �cianie za pomoc� zestawu montaowego (na wyposaeniu grzejnika) 
na wysoko�ci 15 cm nad posadzk� (wolna przestrze	 do parapetu 10 cm). Grzejniki w !azience 
montowa� na wysoko�ci ok. 0,60 m od posadzki). Grzejniki maj� fabrycznie zamontowany 
zawór termostatyczny wraz z odpowietrznikiem i korkiem spustowym. Przej�cia ga!�zek przez 
�cian� zabezpieczy� rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelni� piank� poliuretanow�. Odcinki 
ga!�zek d!usze od 2 m mocowa� do pod!ogi dodatkowymi uchwytami. Przewody prowadzi�
ze spadkiem umoliwiaj�cym odpowietrzenie grzejników. Grzejnik wyposay� dodatkowo w 
r�czne zawory odpowietrzaj�ce. Pod!�czenie grzejnika wykona� za pomoc� zestawu 
przy!�czeniowego do grzejników zaworowych.  

Grzejniki p�aszczyznowe pod�ogowe

Grzejniki pod!ogowe projektuje si� w wi�kszo�ci pomieszcze	 na kondygnacji parteru i pi�tra. 
Instalacja ogrzewania pod!ogowego zosta!a zaprojektowana jako niskotemperaturowa z 
wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Parametry pracy ogrzewania pod!ogowego 
wynosz� odpowiednio tz/tp = 40/30°C. Ogrzewanie to zapewnia poczucie komfortu cieplnego, 
dzi�ki równomiernemu rozchodzeniu si� ciep!a w pomieszczeniu, od pod!ogi do sufitu. 
Dok!adne odst�py pomi�dzy w�ownic� i sposób uk!adania rur w posadzce przedstawiono w 
cz��ci graficznej opracowania. 

Ogrzewanie pod!ogowe zaprojektowano w wi�kszo�ci pomieszcze	 w projektowanym 
budynku na kondygnacji parteru i pietra w pomieszczeniach typu: sala zaj��, komunikacja WC 
dzieci, WC kobiet, WC m�skie, administracja, pomieszczenie personelu, kredens, szatnia/hall. 
Sk!adaj� si� na nie dziewi�� rozdzielaczy, do których pod!�czone s� poszczególne obiegi 
grzewcze, przedstawione w cz��ci graficznej opracowania. Na stropie konstrukcyjnym 
zaprojektowano 4 cm izolacji termicznej ze styropianu. Na izolacji naley zamocowa� rury 
grzejne np. typ BetaSKIN wielowarstwowa 16x2,0 lub równowane. Wylewka cementowa 
wraz z plastyfikatorem powinna mie� !�czn� grubo�� 5,2 cm. Naley zastosowa� izolacj�
brzegow� wokó! p!aszczyzn grzejnych. Monta i próby instalacji ogrzewania pod!ogowego 
naley wykona� wed!ug wytycznych producenta rur. 
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 Do sterowania ogrzewania pod!ogowego projektuje si� rozdzielacze wyposaone w zawory 
termostatyczne z si!ownikami oraz rotametrami do pomiaru przep!ywu czynnika grzewczego w 
poszczególnych p�tlach ogrzewania pod!ogowego Dodatkowo w kadym pomieszczeniu 
projektuje si� indywidualne termostaty (zadajniki) pokojowe, które steruj� prac� g!owic 
elektrotermicznych. 

4.14. PIONY I PRZEWODY C.O.
Projektuje si� instalacj� ogrzewania pod!ogowego w uk!adzie �rozdzielaczowym�. G!ówne 
przewody rozprowadzaj�ce od 
ród!a ciep!a do pionów i poszczególnych rozdzielaczy 
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEX np. system 
SKINPress, MultiSKIN4 lub równowane. Piony naley prowadzi� w bruzdach w �cianie. 
Rozmieszczenie i numeracja pionów wg cz��ci rysunkowej projektu.  
Instalacj� grzejnikow� projektuje si� w uk!adzie �trójnikowym�. G!ówne przewody 
rozprowadzaj�ce od 
ród!a ciep!a do pionów i poszczególnych rozdzielaczy zaprojektowano z 
rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEX np. system SKINPress, MultiSKIN4 
lub równowane. Piony naley prowadzi� w bruzdach w �cianie. Rozmieszczenie i numeracja 
pionów wg cz��ci rysunkowej projektu.  
Przej�cia przez strop naley wykona� w rurach os!onowych. Przestrze	 pomi�dzy rur�
os!onow�, a pionem wype!ni� mas� plastyczn�.  

Podstawowe informacje i dane techniczne rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEX 
np. typu MultiSKIN lub równowane: 
- dost�pne w rozmiarach od 14 do 65 mm, 
- 5 warstw: polietylen sieciowany/klej/aluminium/klej/polietylen sieciowany, 
- grubo�� aluminium: 0,4 mm (16x2), 
- wewn�trzny rdze	 aluminiowy spawany doczo!owo dla zapewnienia jednolitej grubo�ci 
�cianki i perfekcyjnej hermetyczno�ci (szczelno�� przed dost�pem tlenu), 
- maksymalna temperatura robocza do 95°C, 
- ci�nienie 10 barów, 
- zgodne z norm� EN ISO 21003, 
- aluminium !�czone laserowo doczo!owo.  

Zastosowane  �rednice przewodów: 
• 16x2 mm (w zwojach) 
• 18x2 mm (w zwojach) 
• 20x2 mm (w zwojach) 
• 26x3 mm (w zwojach) 
• 32x3 mm (w zwojach) 
• 40x3,5 mm (w sztangach) 
• 50x4,0 mm (w sztangach) 
• 63x4,5 mm (w sztangach) 

4.15. KOMPENSCACJA WYD"U�E� TERMICZNYCH
Wyd!uenia poziomych przewodów rozprowadzaj�cych na poszczególnych kondygnacjach 
kompensowane b�d� przez samokompensacj� (naturalne wyboczenia). 

4.16. ARMATURA, ZAWORY REGULACYJNE, ODPOWIETRZNIKI.
W instalacji centralnego ogrzewania przed kadym rozdzielaczem zaprojektowano zawory 
odcinaj�ce zamontowane na zasilaniu i na powrocie tak aby w kadej chwili by!a moliwo��
odci�cia danego rozdzielacza. Dodatkowo projektuje si� na przewodzie zasilaj�cym przed 
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kadym rozdzielaczem zawory równowa�ce z nastaw� wst�pn� np. typu STAD lub 
równowane. Odpowietrzanie instalacji realizowane jest poprzez  odpowietrzniki automatyczne 
zlokalizowane na rozdzielaczach i w najwyszych punkach instalacji tzn. na pionach 
grzewczych. Dok!adne ich rozmieszczenie wg cz��ci rysunkowej dokumentacji.  
Nastawy zaworów s� naniesione na  rysunku rozwini�cia instalacji. 

Podstawowe informacje i dane techniczne zaworu równowa�cego np. typ STAD lub równowane: 
- funkcje: równowaenie, nastawa wst�pna, pomiar, odci�cie, odwodnienie, 
- klasa ci�nienia PN 20, 
- maksymalna temperatura pracy 120°C, 
- minimalna temperatura pracy -20°C, 
- uszczelnienie gniazda: grzyb z O-ring z EPDM, 
- uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring, 
- pokr�t!o: poliamid i TPE. 

4.17. OBLICZENIA REGULACJI HYDRAULICZNEJ.
Obliczenia  hydrauliczne poziomów instalacji C.O. przeprowadzono zgodnie z obowi�zuj�cymi 
normami i przepisami przy pomocy programu komputerowego Instal-Therm 4.13.  
Nastawy zaworów przedstawiono w cz��ci graficznej projektu. 

4.18. RUROCI�GI.  
4.18.1. MATERIA".
Przewody instalacji centralnego ogrzewania zastosowane do ogrzewania prowadzone od 
ród!a 
ciep!a do poszczególnych rozdzielaczy, pionów grzewczych, grzejników itp. naley wykona� z 
rur wielowarstwowych wykonanych z polietylenu sieciowanego PEX np. system SKINPress, 
MultiSKIN lub równowane w zwoju, !�czonych poprzez z!�czki zaciskowe lub 
zaprasowywane. 
Po!�czenia z armatur� wykona� przy pomocy typowych z!�czek i kszta!tek dla danego 
producenta.  
Przewody do ogrzewania pod!ogowego to rury BetaSKIN 16x,20 mm lub równowane.
Maksymalna temperatura robocza dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania z rur w 
technologii Comap wynosi 95ºC. 
Maksymalne ci�nienie robocze instalacji z w/w rur to 10 bar. 
Próby ci�nieniowe w instalacji z rur w ww. technologii naley przeprowadza� zgodnie                 
z wytycznymi producenta rur. 
Monta przewodów instalacji c.o. naley wykona� zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

4.18.2. PROWADZENIE PRZEWODÓW.
W najwyszych punktach instalacji wykona� odpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z 
zaworem stopowym i odcinaj�cym �15, a w najniszych odwodnienia.(zawór spustowy �15  
ze z!�czk� do w�a). 
Przewody c.o. naley mocowa� do stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacj�. W 
przypadku zmian prowadzenia przewodów naley zapewni� odpowietrzenia w najwyszych 
punktach instalacji, a odwodnienia w najniszych. 

Przej�cia ruroci�gów przez przegrody budowlane, nie b�d�ce wydzieleniami p.-po. projektuje 
si� w tulejach ochronnych. �rednic� wewn�trzna tulei naley zastosowa� wi�ksz� od �rednicy 
zewn�trznej rury w izolacji (w przej�ciach przez przegrody budowlane naley zastosowa� ½ 
wymaganej grubo�ci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900). 
Miejsca ruroci�gów przechodz�cych przez strefy p.-po., uszczelni� opask� ogniochronn� np. 
CP648 S lub równowane. 
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4.18.3. IZOLACJA.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by� izolowane cieplnie. Wykonywanie 
izolacji cieplnej naley rozpocz�� po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelno�ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid!owo�ci wykonania powyszych 
robót protoko!em odbioru. 
Materia!y izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by� w stanie 
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób sk!adowania materia!ów na stanowisku pracy 
powinien wyklucza� moliwo�� ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by� czysta i sucha. Nie 
dopuszcza si� wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi�, 
cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach z nieca!kowicie wyschni�t� lub uszkodzon�
pow!ok� antykorozyjn�. Zako	czenia izolacji cieplnej powinny by� zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Natomiast sama izolacja powinna by� wykonana w sposób 
zapewniaj�cy nierozprzestrzenianie si� ognia. 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone od 
ród!a do poszczególnych pionów, 
grzejników i rozdzielaczy zaprojektowane z rur wielowarstwowych np. system SKINPress,  
MultiSKIN4 lub równowane naley zaizolowa� otulin� z pianki PU. Grubo�ci izolacji zgodne 
ze zmianami z dnia 06.11.2008 r. dokonanymi w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003 r. (tzn. 
przewody o �rednicy wewn�trznej do 22 mm � grubo�� izolacji 20 mm, przewody o �rednicy 
wewn�trznej od 22 mm do 35mm � grubo�� izolacji 30 mm, przewody o �rednicy wewn�trznej 
od 35 mm do 100 mm � grubo�� izolacji równa �rednicy wewn�trznej przewodu). Grubo��
izolacji w przestrzeni posadzki zgodnie z norm� naley zaizolowa� izolacj� o grubo�ci 6 mm.  
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce tj. do poszczególnych 
grzejników naley wykona� z rur wielowarstwowych z barier� antydyfuzyjn�, !�czonych 
poprzez z!�czki zaciskowe lub zaprasowywane np. system SKINPress, MultiSKIN4 lub 
równowane i zaizolowa� otulin� polietylenow� z zewn�trzn� foli� zabezpieczaj�c� i 
wewn�trzn� foli� po�lizgow� THERMACOMPACT IS o gr 6mm lub równowane.  

4.18.4. PRÓBY.
Po wykonaniu instalacj� naley podda� próbie na ci�nienie wg PN-64/B-10400.  
Przed wykonaniem nastaw zaworów termostatycznych instalacj� kilkakrotnie dok!adnie 
przep!uka� (do wyp!ywu czystej wody przy pr�dko�ci wyp!ywu 1,5m/s).   
Instalacj� wykona� zgodnie z projektem oraz #Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaowych# Cz. II - Instalacje sanitarne i przemys!owe oraz 
obowi�zuj�cymi normami. 
Prób� ci�nieniow� wykona� zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano � montaowych�� (tom II) na ci�nienie 0,5 MPa. 
Instalacj� wykona� zgodnie z projektem oraz #Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaowych# Cz. II - Instalacje sanitarne i przemys!owe oraz 
obowi�zuj�cymi normami. 
Prób� ci�nieniow� wykona� zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano � montaowych�� (tom II) na ci�nienie 0,5 MPa. 
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4.18.5.  ZABEZPIECZENIA P.PO�.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoarowego powinny mie� klas�
odporno�ci ogniowej (EI) wymagan� dla tych elementów. Przej�cie ogniochronne naley 
wykona� zgodnie z aprobat� techniczn� oraz oznakowa� za pomoc� tabliczek znamionowych 
dostarczanych przez producenta systemu. 
Miejsca ruroci�gów przechodz�cych przez strefy p.-po., uszczelni� obustronnie materia!em 
ogniochronnym p�czniej�cym pod wp!ywem wysokiej temperatury. Naley zamontowa�
opask� ogniochronn� z atestem np. CP648 S lub równowane. Klasa odporno�ci opaski 
ogniochronnej EI 120 min. W przej�ciu przez �cian� naley zamontowa� po 1 opasce z kadej 
strony �ciany, w przej�ciu przez strop naley zamontowa� 1 opask� od spodu.  Koordynacj�
realizacji z innymi instalacjami wykona� bezpo�rednio na budowie przed montaem. 

4.19.  WYTYCZNE DLA BRAN�.
1. Wytyczne dla brany architektoniczno � budowlanej: 

a) wykona� obróbki blacharskie (zapewni� uszczelnienie) na instalacji grzewczej 
przechodz�cej przez przegrody poziomie i pionowe. Monta uszczelnie	 wykona� zgodnie z 
wytycznymi producenta uszczelnie	. 
b) Wykona� obudowy estetyczne ruroci�gów grzewczych. 

4.20. ZMIANY MATERIA"ÓW, URZ�DZE�, ODST�PSTWA OD PROJEKTU.
1. Materia!y stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) musz� by�

najwyszej jako�ci, posiada� atesty stosownych w!adz polskich dopuszczaj�ce do ich 
stosowania jako materia!y budowlane w Polsce. 

2. Wszystkie prace musz� by� prowadzone i zako	czone przy zachowaniu naleytej 
staranno�ci oraz zgodnie ze sztuk� budowlan�. 

3. Urz�dzenia, elementy instalacji i producenci zosta!y przyj�te  w projekcie do celów 

wymiarowania instalacji i okre	lenia standardu technicznego instalacji. Stanowi� one 

poziom odniesienia � �na zasadzie nie gorsze ni��. Dopuszcza si� przyj�cie rozwi�zania 

zamiennego zapewniaj�cego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyj�te 

rozwi�zanie zamienne nie mo�e obni�a
 standardu instalacji. 

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odst�pstwa proponowane przez Wykonawc� powinny by�
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót musz� by� potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urz�dze	 i materia!ów potwierdzone przez Projektanta 

5. Wszystkie zmiany i odst�pstwa nie mog� powodowa� obnienia warto�ci funkcjonalnych i 
uytkowych instalacji, a w przypadku urz�dze	 i materia!ów nie mog� powodowa�
zmniejszenia trwa!o�ci eksploatacyjnej. 
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4.21. UWAGI  KO�COWE.
1. Ca!o�� instalacji naley wykona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montaowych tom II � �Instalacje Sanitarne i Przemys�owe�, 

2.  Za pe!ne opracowanie i zakres dokumentacji uwaa si� wszystko co zosta!o zapisane, 
narysowane lub skosztorysowane. 

3. Instalacje wykona� zgodnie z wytycznymi producenta rur  
4. Monta urz�dze	 prowadzi� pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 
5. Sposób przej�cia przewodów przez dach wg PB Architektury. 
6. Przej�cia przewodów przez strefy p.po. naley zabezpieczy� opaskami ogniochronnymi 

np. typu CP648S lub równowane. 
7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezw!ocznie zawiadomi� projektanta.  
8. Przed wykonaniem powyszych instalacji naley bezwzgl�dnie zapozna� si� z 

dokumentacj� dotycz�c� wszystkich instalacji sanitarnych wchodz�cych w sk!ad 
niniejszego opracowania.  

9. Koordynacj� realizacji naley wykona� bezpo�rednio na budowie przed montaem. 
10. Mocowania przewodów c.o. wykona� w systemie mocowa	 z elementami 

wibroizolacyjnymi. 
11. Rozruch urz�dze	 dokona� w porozumieniu z producentem tych  urz�dze	. 
12. Dopuszcza si� przyj�cie rozwi�zania zamiennego innego producenta, równowanego, 

zapewniaj�cego za!oone wymagania i rozwi�zania przyj�te  
w niniejszej dokumentacji. Przyj�te rozwi�zanie zamienne nie moe obnia� komfortu w 
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta. 

13. W przypadku kolizji z istniej�cymi instalacjami zmian� prowadzenia przewodów ustala� na 
bie�co w trakcie realizacji inwestycji. 

14. PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE I ZESTAWIENIU PRZYBORY SANITARNE 

ORAZ ARMATURA S� TYLKO PROPOZYCJ�. DECYZJA O 

ZAMONTOWANYCH PRZYBORACH I ARMATURZE POZOSTAJE W GESTII 

INWESTORA. 

4.22. WYMAGANIA PPO�.
W ramach zabezpieczenia p.po. projektowanych instalacji przewidziano nast�puj�ce 
elementy:  
• Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny by� wykonane z 

materia!ów niepalnych, zapewniaj�cych przej�cie si!y powstaj�cej w przypadku poaru, 
w czasie nie krótszym ni wymagany dla klasy odporno�ci ogniowej przewodu lub klapy 
odcinaj�cej. 

• Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materia!ów niepalnych.  
• Przej�cia ruroci�gów i okablowania przez przegrody oddzielenia poarowego lub 

przegrody o odporno�ci EI120 lub wi�kszej naley zabezpieczy� przeciwpoarowo w 
klasie EI równej odporno�ci przegrody (np. przy pomocy rozwi�za	 systemowych 
posiadaj�cych aktualny atest).  
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4.23.  WYMAGANIA BHP.
W ramach zapewnienia obs!udze i uytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych 
warunków BHP przewidziano nast�puj�ce elementy:  
• Urz�dzenia grzewcze oraz pompy musz� zosta� uziemione i zabezpieczone przed 

poraeniem.  
• W kot!owni naley zapewni� instrukcj� BHP i technologiczn�.  
• Wszystkie urz�dzenia i armatura musi zosta� uziemione i zabezpieczone przed 

poraeniem.  
• Do wszystkich urz�dze	 wymagaj�cych okresowej obs!ugi naley zapewni� bezpieczny 

dost�p.  
• Dzia!anie urz�dze	 kot!owni jest ca!kowicie zautomatyzowane i w zwi�zku z tym 

bezpiecze	stwo jej uytkownika zaley od utrzymania wszystkich urz�dze	, armatury, 
osprz�tu itp. wyposaenia w pe!nej sprawno�ci technicznej. 

• Urz�dzenie i armatur� naley zaopatrzy� w tabliczki z numerami przyj�tymi przez 
wykonawc�.  

• Na �cienia kot!owni naley, naley powiesi� schemat ideowy instalacji kot!owej. 
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5. INSTALACJA GAZU. 

5.1. DANE OGÓLNE

5.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIA"Y WYJ�CIOWE
• Projekt architektoniczno-budowlany  
• Warunki przy!�czenia do sieci gazowej znak: PSG6V/481ZDK/62/1/445513/16/2/16 z 

dnia 06.10.2016 r. � Warunki przy!�czenia do sieci gazowej dla podmiotu 
przewiduj�cego odbiór paliwa gazowego w ilo�ci nie wi�kszej ni 10m3/h gazu 
ziemnego wysokometanowego grupy E. 

• Ustalenia z w!a�cicielem 
• Uzgodnienia mi�dzybranowe 
• Obowi�zuj�ce przepisy i akty prawne dotycz�ce inwestycji  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pó
niejszymi zmianami 
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 
czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z pó
niejszymi zmianami); 

• Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa dla celów projektowych; 

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje rozwi�zania techniczne wewn�trznej instalacji gazowej dla budynku 
przedszkola w Stopnicy dz. nr ew. 29/3.    
W sk!ad opracowania wchodzi :  

• dobór i rozmieszczenie armatury odcinaj�cej 
• lokalizacja podej�� do przyborów 
• rozprowadzenie instalacji gazowej od gazomierza do przyborów gazowych 
• obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej 

5.3 RODZAJ I PARAMETRY PALIWA GAZOWEGO.
• gaz ziemny wysokometanowy grupy E 
• ciep!o spalania nie mniej ni 34 [MJ/m3] 
• ci�nienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 10 � 500 [kPa] 
• ci�nienie paliwa gazowego na wej�ciu do instalacji gazowej 1,6 � 2,5 [kPa] 
• zawarto�� siarkowodoru do 7,0 mg/m3

• zawarto�� siarki do 40,0 mg/m3

• zawarto�� par rt�ci do 30,0 µg/m3

5.4 URZ�DZENIA GAZOWE

Kocio! gazowy  (1 szt.)  65 kW  �  1szt. 
Kuchnia gazowa (1 szt.) 10 kW  �  1szt. 

Moc przy!�czeniowa urz�dze	 6,8 m3/h 
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5.5. ROZWI�ZANIA TECHNICZNE INSTALACJI GAZU
Zgodnie z warunkami Polskiej Spó!ki Gazownictwa znak PSG6V/481ZDK/62/1/445513/ 
16/2/16 budynek zasilany b�dzie z istniej�cego ruroci�gu gazowego �redniego ci�nienia PE 
50mm zlokalizowanego w dz. nr ew. 29/3 do kurka g!ównego Dn25 (1 szt.) zlokalizowanego w 
ogrodzeniu posesji od strony drogi. 
Zadaniem wewn�trznej instalacji gazu b�dzie zasilanie kot!a c.o. zlokalizowanego w 
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie pierwszego pi�tra, oraz kuchenki gazowej 
zlokalizowanej na kondygnacji parteru projektowanego budynku.  
Pomieszczenie w którym zlokalizowano kocio! gazowy posiada wysoko�� w �wietle 3,3m, oraz 
kubatur� 59,0 m3. Pomieszczenie musi posiada� sprawne przewody spalinowe i wentylacyjne 
oraz dwu�cienny komin powietrzno spalinowy. Drzwi do pomieszczenia musz� otwiera� si� na 
zewn�trz.  
Kocio! gazowy oraz kuchenk� gazow� !�czy� na sztywno z instalacj� gazu przy uyciu 
typowych z!�czek gwintowanych i dwuz!�czek p!asko uszczelniaj�cych.  
Projektowany reduktor gazowy wraz z gazomierzem zlokalizowany jest w szafce 
zainstalowanej w ogrodzeniu posesji od strony drogi. W szafce umieszczony zostanie 
dodatkowo: kurek g!ówny Dn25, reduktor gazowy oraz  gazomierz miechowy G6. Dodatkowo 
w osobnej szafce umieszczonej na scianie budynku projektuje si� zawór klapowy MAG3. 
Gazomierz b�dzie w!asno�ci� Polskiej Spó!ki Gazownictwa. Szafki gazowe b�d� w!asno�ci�
Inwestora, który ponosi odpowiedzialno�� za ich stan techniczny. 
Przewody gazowe naley prowadzi� w sposób zapewniaj�cy moliwo�� kontroli ich stanu 
technicznego oraz wymian� cz��ci instalacji bez potrzeby demontau innych instalacji. 
Instalacj� wewn�trzn� gazu wykona� z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu 
zgodnie z norm� PN-80/H-74219 o po!�czeniach spawanych.  Rury naley spawa� na styk, 
pozostawiaj�c ko	ce prostopadle �ci�te oraz zachowuj�c ich odleg!o�� od siebie w granicach 
0,5-1,5mm. Miejsca spawania powinny by�  dok!adnie oczyszczone z rdzy i brudu a nast�pnie 
starannie osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Wszystkie materia!y tj. rury, 
z!�czki, armatura powinny posiada� stosowne atesty i certyfikaty. Przewody naley prowadzi�  
po powierzchni �cian lub w bruzdach �ciennych os!oni�tych nie uszczelnionymi ekranami lub 
wype!nionymi (po uprzednim wykonaniu próby szczelno�ci instalacji) !atwo usuwaln� mas�
tynkarsk� nie powoduj�c� korozji przewodów. Przewody gazowe mocowa� uchwytami 
wykonanymi z materia!ów niepalnych w odst�pach nie wi�kszych ni 1,5 [m]. Przej�cie rury 
gazowej przez �cian� i stropy wykona� w rurze ochronnej które powinna wystawa� po 3 cm z 
kadej strony �ciany/stropu. W rurze ochronnej nie moe znajdowa� si� !�czenie rur instalacji 
gazowej. 
Instalacj� gazow� naley zabezpieczy� warstwa farby podk!adowej i dwoma warstwami farby 
antykorozyjnej nawierzchniowej w kolorze ó!tym. 
Przewody instalacji gazowej krzyuj�ce si� z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by�
od nich oddalone co najmniej o 2 cm.  
Ruroci�gi prowadzone po �cianie zewn�trznej budynku naley zabezpieczy� przed 
moliwo�ci� uszkodzenia. 
Przewody gazowe naley prowadzi� w odleg!o�ci: 

• 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczaj�c je pod tymi przewodami, 
• 15 cm od poziomych przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych umieszczaj�c je 

nad tymi przewodami, 
• 10 cm od pionowych przewodów wodoci�gowych, kanalizacyjnych i cieplnych, 
• 20 cm od poziomych przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
• 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozga!�
nymi zaciskami instalacji elektrycznych, 
• 60 cm od urz�dze	 elektrycznych iskrz�cych: wy!�czników, bezpieczników, 

przeka
ników, 
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• gniazd wtykowych. 
Instalacj� prowadzi� ze spadkiem 0,4% w kierunku urz�dze	 gazowych. 
Gazomierz montowa� w szafce z materia!u co najmniej trudno zapalnego z otworami 
wentylacyjnymi. 
Instalacj� zewn�trzn� gazu (od w�z!a redukcyjno-pomiarowego w ogrodzeniu do szafki na 
�cianie budynku) wykona� z rur PE SDR 11, u!oonych 1m pod terenem i oznakowanych 
ta�m� znakuj�c�. Rury uk!ada� na podsypce z pasku grubo�ci 10 cm i zasypa� piaskiem 10cm 
ponad wierzch rury. Instalacj� wykona� zgodnie z profilem i sytuacj�. 

5.6  WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN
W pomieszczeniu, w którym zainstalowana zostanie  kuchenka gazowa zastosowana jest 
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. 
W pomieszczeniu kot!owni zastosowana b�dzie wentylacja oparta na grawitacji. 
Doprowadzenie powietrza do spalanie i odprowadzenie spalin z kot!a gazowego realizowane 
b�dzie przez przewód powietrzno spalinowy dwup!aszczowy o �rednicy 150mm 
wyprowadzony 1m ponad górna kraw�d
 dachu. 
Pomieszczenie w którym zlokalizowany jest piec gazowy posiada wysoko�� w �wietle 3,30 m 
oraz kubatur� 59,0 m3.  

5.7. WYTYCZNE WYKONANIA, ROZRUCHU I ODBIORU INSTALACJI

5.7.1 SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ � PRÓBA SZCZELNO�CI
Po wykonaniu instalacji naley j� podda� próbie szczelno�ci odbieranej protokolarnie przez 
Karpack� Spó!k� Gazownictwa. 
Prób� szczelno�ci naley przeprowadzi� przed pomalowaniem instalacji. Przed prób�
szczelno�ci instalacj� gazow� naley przedmucha� powietrzem w celu usuni�cia ewentualnych 
zanieczyszcze	 i sprawdzenia czy przewód nie jest zatkany. Przy próbie szczelno�ci naley 
urz�dzenia odbiorcze od!�czy� za pomoc� za�lepek. 
Prób� szczelno�ci przeprowadza si� osobno dla przewodów rozprowadzaj�cych i osobno dla 
kadego przewodu z gazomierzem. 
Prób� szczelno�ci naley przeprowadzi� w dwóch etapach: 

• pierwsz� prób� naley wykona� powietrzem spr�onym o ci�nieniu 1,5-krotnie 
wi�kszym od maksymalnego ci�nienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0,1 MPa. 
Prób� naley wykona� przez 30 min. i mona uzna� za pozytywn�, je�li manometr 
wykae spadek ci�nienia mniejszy ni 1% w stosunku do ci�nienia próbnego. 

Po pozytywnym wyniku pierwszej próby naley powietrznej naley wykona� prób� drug�: 
• drug� prób� wykona� przy ci�nieniu próbnym dwukrotnie wyszym ni ci�nienie 

robocze, nie mniejsze jednak ni 0,5 MPa. Prób� wykonywa� przez 30 min. i mona 
uzna� za dodatni�, gdy manometr wykae spadek ci�nienia mniejszy ni 1,5% 
wskazanego pocz�tkowo. 

Manometr uyty do przeprowadzenia g!ównej próby szczelno�ci powinien spe!nia� wymagania 
klasy 0,6 i posiada� �wiadectwo legalizacji. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelno�ci, instalacj� naley zabezpieczy�
antykorozyjnie i pomalowa�. 
Próba szczelno�ci instalacji prowadzonej pomi�dzy budynkiem a punktem redukcyjno 
pomiarowym.
Prób� szczelno�ci naley wykona� z zastosowaniem powietrza lub gazu oboj�tnego.  Zgodnie z 
warunkami technicznymi jaki powinny odpowiada� sieci gazowe gazoci�gi o ci�nieniu 
roboczym równym lub mniejszym ni 0,5 MPa naley poda� próbie pneumatycznej szczelno�ci 
powietrzem lub gazem oboj�tnym pod ci�nieniem wi�kszym o 0,2 MPa od maksymalnego 
ci�nienia roboczego. 
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Czas stabilizacji temperatury czynnika próbnego dla gazoci�gów podziemnych h wyraony w 
godzinach powinien wynosi�: 
- przy próbach wykonywanych przy uyciu spr�arki h=10pps 
- przy próbach bez uycia spr�arki h=5pps 
Czas badania szczelno�ci od momentu ustabilizowania temperatury przy uyciu manometru o 
b!�dzie wskaza	 0,6% powinien wynosi� co najmniej 1 h. 
Ruroci�g uznaje si� za szczelny, jeeli po zako	czeniu próby nie stwierdzi si� adnych 
nieprawid!owo�ci na wykresie pomiarowym przyrz�du rejestruj�cego oraz rzeczywisty 
wzgl�dny spadek ci�nienia jest mniejszy od dopuszczalnego wzgl�dnego spadku ci�nienia. 

5.8. ODBIÓR INSTALACJI
Odbiór instalacji i rozruch urz�dze	 zostanie przeprowadzony w oparciu o �Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaowych cz. II roboty instalacji 
sanitarnych i przemys!owych� oraz dokumentacji DTR urz�dze	. Zgodno�� instalacji z 
techniczn� dokumentacj�, z za!�cznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji 
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli ca!o�ci instalacji. Odbiór instalacji b�dzie móg! 
zosta� orzeczony jedynie po przeprowadzeniu prób i po uprzednim stwierdzeniu, e wszystkie 
zastrzeenia sformu!owane w czasie rónych kontroli zosta!y w sposób satysfakcjonuj�cy 
usuni�te. Po wykonaniu prób, w celu zabezpieczenia instalacji wewn�trznej przed korozj�
naley przewody gazowe wykonane ze stali pomalowa� farb� olejn� podk!adow� 60% - 1 
warstwa oraz farb� syntetyczn� nawierzchniow� ogólnego stosowania - 2 warstwy � kolor 
ó!ty. 

5.9. UWAGI KO�COWE
Instalacje powinny by� wykonane przy zachowaniu nast�puj�cych przepisów i norm: 

• �Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaowych cz.II 
� Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemys!owych�. 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 
poz.690) ze zmianami( Dz. U. z 2004r Nr 109 poz. 1156). 

• Na sprawno�� dzia!ania oraz prawid!owo�� pod!�czenia kana!ów wentylacyjnych i 
spalinowych uzyska� pozytywna opinie kominiarska. 

• Zgodnie z ustawa �Prawo budowlane� z dnia 7.07.94 r (Dz.U. 89/94 z dnia 25.08.94 r. ) 
uytkownik budynku zobowi�zany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co 
najmniej raz w roku. 

• Przybory gazowe eksploatowa� zgodnie z DTR przy zachowaniu zasad BHP. 
• Pod!�czenie przyborów do instalacji gazowej moe nast�pi� po wykonaniu zakresu 

budowlanego, kana!u nawiewnego i wentylacyjnego. 
• Wszystkie stosowane materia!y musza aprobat� techniczna, obowi�zkowy certyfikat 

zgodno�ci i oznaczenie znakiem bezpiecze	stwa lub dobrowolny certyfikat zgodno�ci i 
oznaczenie nadanymi znakami zgodno�ci lub deklaracje zgodno�ci z obowi�zuj�cymi 
przepisami i aprobata techniczna. 

• Urz�dzenia oraz armatura wchodz�ce w sk!ad punktu redukcyjno- pomiarowego musza 
posiada� deklaracje zgodno�ci lub aprobaty techniczne , a przyrz�dy pomiarowe 
�wiadectwo legalizacji. 

• Roboty spawalnicze musza by� wykonywane przez spawaczy posiadaj�cych 
uprawnienia do spawania ruroci�gów na paliwa gazowe. 
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6. INSTALACJA WODY 

6.1 OGÓLNY OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH
Obiekt zasilany b�dzie w wod� z zewn�trznej sieci wodoci�gowej projektowanym przy!�czem. 
Projekt przy!�cza wodnego stanowi odr�bne opracowanie projektowe.  
Na potrzeby budynku zaprojektowano instalacj� wody zimnej, ciep!ej, cyrkulacji oraz 
oddzieln� instalacj� p.po . 
Odcinek wody zimnej z zestawem wodomierzowym zaprojektowano z rur stalowych 
ocynkowanych �rednich wg PN-H 74200:1998. Pozosta!e przewody wody zimnej, wody ciep!ej 
oraz cyrkulacji projektuje si� z rur tworzywowych PE-Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, 
MultiSKIN4 lub równowane. Instalacj� p.po naley wykona� z rur stalowych ocynkowanych 
�rednich wg PN-H 74200:1998. 

6.2 PRZYGOTOWANIE CIEP"EJ WODY U�YTKOWEJ
Przygotowanie ciep!ej wody uytkowej odbywa� si� b�dzie w kot!owni zlokalizowanej na 
kondygnacji pi�tra (pomieszczenie Kot!owni nr 110) projektowanego budynku. Ciep!a woda 
uytkowa b�dzie przygotowywana w dwóch pionowych zbiornikach  np. typ Vitocell V-100 
lub równowany o poj. 300l kady.  
W celu podgrzewu ciep!ej wody uytkowej zasobniki b�d� wspó!pracowa� z instalacj� solarn�
oraz gazowym kot!em kondensacyjnym np. typ Vitodens 200W lub równowany o mocy 
grzewczej 100 kW.  Projekt kolektorów s!onecznych oraz gazowego kot!a kondensacyjnego 
stanowi odr�bne opracowanie projektowe.  

6.3 PUNKTY POBORU WODY CIEP"EJ I ZIMNEJ
Projekt instalacji wody zimnej i ciep!ej zak!ada doprowadzenie wody do wszystkich punktów 
poboru zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatów, pomieszczeniach porz�dkowych, 
pomieszczeniach kuchni, zmywalni i pomieszczeniach towarzysz�cych.  

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe obliczono w oparciu o norm�:  PN-92/B-
01706 Instalacje wodoci�gowe.  

WYP"YWY NORMATYWNE 

ilo	
 [szt] woda zimna woda ciep!a 
Lp. Punkt czerpalny 

kondygnacja qn suma qn qn suma qn 

- - 0 1 
suma

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 
1 Umywalka 15 13 28 0,07 1,96 0,07 1,96 
2 Zlewozmywak 6 2 8 0,07 0,56 0,07 0,56 
3 Miska ust�powa 9 9 18 0,13 2,34     
4 Pisuar z zaworem sp!ukuj�cym 1 0 1 0,3 0,3     
5 Zawór ze z!�czk� 4 1 2 0,3 0,6     
6 Natrysk 3 4 7 0,15 1,05 0,15 1,05 
8 Zmywarka 1 0 1 0,15 0,15     

    SUMA 6,96 SUMA 3,57 

Wyznaczenie przep!ywu obliczeniowego dla wody zimnej: 
q = 4,4 x ( Σqn ) 

0,27 � 3,41 
q = 4,4 x ( 6,96 + 3,57 ) 0,27 � 3,41 
q = 4,90 l/s = 17,63 m3/h 
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6.4. INSTALACJA P.PO�
Instalacja wody zimnej zasila� b�dzie 2 hydranty wewn�trzne. Odej�cie przewodu  p.po od 
g!ównego przewodu zasilaj�cego budynek w wod� zimn� w pomieszczeniu nr 13 (pom. na 
wózki), zgodnie z cz��ci� rysunkow� projektu.  
Projektuje si� hydranty p.po HP25. Hydranty instalacji p.po. zlokalizowane b�d� przy 
drogach komunikacji ogólnej na kondygnacji parteru oraz kondygnacji pi�tra. Projektowane 
hydranty  wykonane b�d�  jako natynkowe z miejscem na ga�nic� na stelau samono�nym. 
Ci�nienie na zaworze odcinaj�cym hydrantu wewn�trznego powinno zapewni� wydajno��
danego hydrantu wewn�trznego, z uwzgl�dnieniem zastosowanej �rednicy dyszy pr�downicy i 
nie moe by� mniejsze ni 0,2MPa. Instalacj�  hydrantow� projektuje si� z rur stalowych 
ocynkowanych �rednich wg PN-H 74200:1998) lub równowanych. G!ówne przewody 
instalacji p.po. prowadzi� w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze zgodnie z za!�czon�
cz��ci� rysunkow� niniejszej dokumentacji.  
W celu poprawnego dzia!ania instalacji p.po w przypadku poaru, na przewodzie wody zimnej 
w pom. nr 13 (pom. na wózki), przewidziano zawór priorytetu np. typ. DH300 lub 
równowany. Praca zaworu polega na  automatycznym odci�ciu instalacji socjalno-bytowej w 
przypadku spadku ci�nienia wody w instalacji przeciwpoarowej lub w przypadku poaru. 
Zawór priorytetu, np. DH 300 lub równowane, kontroluje ci�nienie na wlocie do instalacji. 
Kiedy ci�nienie na wej�ciu osi�gnie ustalon� warto�� nast�puje otwarcie zaworu i jednoczesna 
redukcja ci�nienia wej�ciowego.  

6.5.  ZESTAW  WODOMIERZA G"ÓWNEGO.
Na kondygnacji parteru (w pomieszczeniu nr 13 - pomieszczenie na wózki) zaprojektowano 
zestaw wodomierzowy, na g!ównym przewodzie zasilaj�cym projektowany budynek, dla celu 
pomiaru informacyjno-rozliczeniowego, w sk!adzie: 
- zawory odcinaj�ce DN 50, 
- zawór zwrotny antyskaeniowy, np. typ EA 253 DN50 lub równowany, 
- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym np. typ Y222P DN50  lub równowany, 
- wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej do pomiaru informacyjnego (montowany w 
pozycji poziomej)  np. typ JS-16 DN 40 (JS Master C+) lub równowane. 
      
Odcinek przewodu wodoci�gowego z zamontowanymi zaworami (odcinaj�ce i 
antyskaeniowy), filtrem i wodomierzem naley zlokalizowa� na parterze (pomieszczenie nr 
13) zgodnie z cz��ci� rysunkow� niniejszego opracowania.  
 Miejsce przeznaczone na ustawienie wodomierza powinno by� suche o temperaturze 
wewn�trznej minimum +4°C, o�wietlone, !atwo dost�pne, o minimalnej wysoko�ci 1,80 m i 
wyposaone we wpust pod!ogowy. Wodomierz naley zamontowa� wspó!osiowo z przewodem 
pomiarowym wed!ug instrukcji producenta. Kierunek strza!ki umieszczonej na korpusie 
wodomierza powinien by� zgodny z kierunkiem przep!ywu wody w przewodzie. 
D!ugo�� prostego odcinka pomiarowego o sta!ej �rednicy, jeeli instrukcja producenta 
wodomierze nie stanowi inaczej, powinna by� równa co najmniej 5 �rednicom przewodu przed 
i 3 �rednicom przewodu za wodomierzem. 
Wodomierz powinien by� zamontowany w zestawie zawieraj�cym armatur� odcinaj�c� przed i 
za wodomierzem oraz wymaganej d!ugo�ci proste odcinki pomiarowe pomi�dzy wodomierzem 
i armatur�. 
Obudowa wodomierza indywidualnego nie powinna utrudnia� bezpo�redniego odczytu 
wskaza	 wodomierza, ani moliwo�ci jego wymiany. 
Instalacj� wodoci�gow� wykonan� z przewodów przewodz�cych pr�d elektryczny naley przed 
i za wodomierzem po!�czy� przewodem metalowym. 
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6.6.  ARMATURA I URZ�DZENIA.
Poszczególne pomieszczenia budynku, zgodnie z za!�czonymi rysunkami PW Architektury 
naley wyposay� w: 
- bateri� czerpaln� umywalkow� DN15   
- bateri� czerpaln� zlewozmywakow� DN 15  
- bateri� czerpaln� do natrysku DN 15 
- zawór kulowy �wier�obrotowy DN 15 na podej�ciu zimnej i ciep!ej wody do umywalek i 
zlewów, 
- zawór kulowy �wier�obrotowy DN 15 na podej�ciu zimnej wody do miski ust�powej, 
- zawór kulowy �wier�obrotowy DN 15 na podej�ciu zimnej wody do pisuaru, 
- zawór kulowy �wier�obrotowy DN 15 na podej�ciu zimnej wody do zmywarki, 
Przewiduje si� monta zaworów czerpalnych ze z!�czk� do w�a DN15 zgodnie z rysunkami 
za!�czonymi do niniejszego projektu. 

6.6.1 ZAWORY ANTYSKA�ENIOWE
Zgodnie z technologi�, która stanowi odr�bne opracowanie projektowe, na przewodach zimnej 
i ciep!ej wody przed urz�dzeniami technologicznymi, zaprojektowano zawory antyskaeniowe 
np. typ EA 251 lub równowane, zabezpieczaj�ce przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. 
Lokalizacja zaworów antyskaeniowych dla urz�dze	 technologicznych wg cz��ci rysunkowej 
niniejszego opracowania.  

6.6.2 ZAWORY TERMOSTATYCZNE
Zaprojektowano rozwi�zanie regulacji obiegów cyrkulacyjnych ciep!ej wody uytkowej, 
polegaj�ce na zastosowaniu termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych np. typ MTCV-B  lub 
równowane.  
Zawór termostatyczny w sposób automatyczny b�dzie utrzymywa! minimalny przep!yw wody  
w przewodzie  cyrkulacji, przy jednoczesnym utrzymaniu projektowanej temperatury. 
Regulacja parametrów instalacji poprzesz nastawy �danych temperatur w miejscu montau 
zaworu.  
Monta termostatycznych zaworów regulacyjnych np. MTCV-B lub równowane zapewnia 
przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze nie niszej ni 70oC i nie 
wyszej ni 80 oC, co ogranicza rozwój bakterii Legionella.  
Za zaworem termostatycznym naley zamontowa� zawór zwrotny, oraz zawory odcinaj�ce 
umoliwiaj�ce demonta zaworu regulacyjnego. Nastawy dobranych zaworów regulacyjnych 
pokazano  na rozwini�ciu instalacji wody w niniejszej dokumentacji projektowej.   

6.6.3 POMPA CYRKULACYJNA
Do prawid!owego obiegu ciep!ej wody uytkowej projektuje si� pomp� cyrkulacyjn� np. typ 
UP 15-14 BA PM lub równowane. 
Punkt pracy pompy cyrkulacyjnej: 
Hobl=1,12 mH20 
Qobl=0,194 m3/h 

6.6.4 ZAWORY TRÓJDROGOWE MIESZAJ�CE
W celu zmniejszenia temperatury wody na wylocie z poszczególnych punktów poboru ciep!ej 
wody oraz wykluczenia ewentualnego poparzenia, na odej�ciach do pomieszcze	 sanitariatów 
przeznaczonych  do uytkowania przez dzieci, zaprojektowano 4 zawory trójdrogowe 
mieszaj�ce np. typ ATM761 lub równowane oraz np. typ ATM881 lub równowane. 
Lokalizacja poszczególnych zaworów trójdrogowych zgodnie z cz��ci� rysunkow� niniejszego 
opracowania projektowego. 



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3 

              

33 

6.6.5 MONTA� ARMATURY
Armatura powinna odpowiada� warunkom pracy (ci�nienie, temperatura) instalacji, w której  
jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury naley usun�� z niej za�lepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawid!owo�ci dzia!ania, powinna by� instalowana tak, eby 
by!a dost�pna do obs!ugi i konserwacji. 
Na kadym odga!�zieniu przewodu doprowadzaj�cego wod� zimn� lub ciep!� oraz na 
przewodach doprowadzaj�cych wod� do punktów czerpalnych, w miejscu !atwo dost�pnym, 
naley zainstalowa� armatur� odcinaj�c�. Na instalacji projektuje si� armatur� odcinaj�c� o 
po!�czeniach gwintowanych dla wielko�ci �rednic do DN50, powyej DN50 armatura 
ko!nierzowa. Lokalizacj� armatury odcinaj�cej pokazano na rozwini�ciu instalacji cwu (cz���
rysunkowa niniejszego opracowania). Naley zapewni� dost�p do armatury umieszczonej pod 
stropem oraz w sufitach podwieszanych (jeeli wyst�puj�). 
Zgodnie z projektem technologii kuchni i pomieszcze	 towarzysz�cych , na przewodach zimnej 
i ciep!ej wody przed urz�dzeniami technologicznymi, naley zamontowa� zawory 
antyskaeniowe. 
Armatur� na przewodach naley tak instalowa�, aby kierunek przep!ywu wody instalacyjnej 
by! zgodny z oznaczeniem kierunku przep!ywu na armaturze. Powinna by� ona zamocowana 
do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uyciu wsporników, uchwytów lub innych 
trwa!ych podpar�.  
Armatura spustowa powinna by� instalowana w najniszych punktach instalacji oraz na 
podej�ciach pionów przed elementem zamykaj�cym armatury odcinaj�cej (od strony pionu), w 
celu umoliwienia opróniania poszczególnych pionów z wody, po ich odci�ciu. Armatura 
spustowa powinna by� lokalizowana w miejscach !atwo dost�pnych i zaopatrzona w z!�czk� do 
w�a w sposób umoliwiaj�cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Z  kolei w armaturze 
mieszaj�cej i czerpalnej przewód ciep!ej wody powinien by� pod!�czony z lewej strony.  
Wysoko�� ustawienia armatury czerpalnej na �cianie powinna by� zgodna z poniszymi 
tabelami: 

Wysoko�� ustawienia 
armatury czerpalnej nad 

pod!og�

Wysoko�� górnej 
kraw�dzi przedniej 
�cianki przyboru nad 

pod!og�

Wysoko��
ustawienia Nazwa przyboru 

m m m 
Zlew 0,75 do 0,95 0,5 do 0,6 

Zlewozmywak do pracy 
stoj�cej 

1,10 do 1,25 0,85 do 0,9 

Zlewozmywak do pracy 
siedz�cej 

1,00 do 1,10 0,75 

Umywalka 1,00 do 1,15 0,75 do 0,8 
Umywalka w 
przedszkolu 

0,85 do 0,95 0,6 

armatura czerpalna 
na górn� kraw�dzi�
przedniej �cianki 
przyboru 0,25 do 

0,35 

Wysoko	
 ustawienia armatury czerpalnej 	ciennej 

Nazwa przyboru Wysoko�� ustawienia [m] 

Wanna armatura czerpalna nad górn� kraw�dzi� wanny 0,10 do 0,18 

armatura czerpalna nad posadzk� brodzika natrysku 1,0 do 1,50 
Natrysk g!ówki natrysku sta!ego bocznego nad posadzk� brodzika natrysku licz�c 

od sitka g!ówki 1,80 do 2,00 
Ci�nieniowy zawór 

sp!ukuj�cy 
o� wylotu podej�cia czerpalnego nad posadzk� 1,10 
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6.7 PROWADZENIE I MONTA� PRZEWODÓW INSTALACJI WODOCI�GOWYCH
Woda zimna doprowadzona b�dzie do wszystkich punktów czerpalnych: baterii 
umywalkowych, zlewozmywakowych, natrysków, zmywarki, p!uczek ust�powych, pisuaru, 
hydrantów, urz�dze	 technologicznych i zaworów ze z!�czk� do w�a. Natomiast woda ciep!a 
do punktów czerpalnych: baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz natrysków.  
G!ówne ruroci�gi tranzytowe wody ciep!ej, zimnej i cyrkulacji prowadzone s� na poziomie 
parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewidziano siedem pionów od P1 i P7 do 
rozprowadzenia wody na kolejn� kondygnacj� budynku. G!ówne przewody wody zimnej, 
ciep!ej i cyrkulacji naley uk!ada� pod stropem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego (jeeli 
wyst�puje). Prowadzenie instalacji wodoci�gowej do konkretnych pomieszcze	 i przyborów 
sanitarnych projektuje si� pod stropem, w bruzdach �ciennych lub w posadzce zgodnie z 
cz��ci� rysunkow�. Pod!�czenia do przyborów wykonywa� w bruzdach �ciennych lub w 
przestrzeni lekkich �cianek gipsowo-kartonowych. Przewody w bruzdach powinny by�
prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy powinno nast�pi� po dokonaniu 
odbioru cz��ciowego instalacji wodoci�gowej.  
Przewody poziome powinny by� prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniszych miejscach 
za!ama	 przewodów zapewni� moliwo�� odwadniania instalacji oraz odpowietrzania przez 
punkty czerpalne. Ruroci�gi naley uk!ada� ze spadkiem 0,3% w kierunku przyborów lub 
pionu. 
Przewody instalacji wodoci�gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by�
prowadzone w odleg!o�ci wi�kszej ni 0,1 m od ruroci�gów cieplnych, mierz�c od powierzchni 
rur. W przypadku gdy ta odleg!o�� jest mniejsza, naley stosowa� izolacj� ciepln�. Przewody 
wodoci�gowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawarto�ci pary 
wodnej naley izolowa� przed zamarzni�ciem i wykraplaniem pary na zewn�trznej 
powierzchni przewodów. Przewody naley prowadzi� w sposób umoliwiaj�cy wykonanie 
izolacji cieplnej. 
Odleg!o�� zewn�trznej powierzchni przewodu wodoci�gowego lub jego izolacji cieplnej od 
�ciany, stropu albo pod!ogi powinna wynosi� co najmniej: 
- 3 cm (dla przewodów o �rednicy 25mm), 
-5 cm (dla przewodów o �rednicy od 32 mm do 50 mm), 
- 7 cm (dla przewodów o �rednicy od 65 mm do 80 mm), 
- 10 cm (dla przewodów o �rednicy 100 mm). 
Przewody prowadzone obok siebie powinny by� u!oone równolegle. Przewody pionowe 
naley prowadzi� tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy!o 1 cm na 
kondygnacj�. Przewody naley prowadzi� w sposób umoliwiaj�cy zabezpieczenie ich przed 
dewastacj�. Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzi� poniej przewodów instalacji 
wody ciep!ej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Minimalna odleg!o�� przewodów 
wodoci�gowych od przewodów elektrycznych powinna wynosi� 0,1m. UWAGA: Instalacji 
wodoci�gowej nie naley prowadzi� nad urz�dzeniami i przewodami elektrycznymi. 

Przej�cia przewodów przez �ciany i stropy wykona� w tulejach ochronnych o �rednicy wi�kszej 
o dwie dymensje od �rednicy przewodu w izolacji. 
Przy przej�ciu rury przewodu przez przegrod� budowlan� naley stosowa� przepust w tulei 
ochronnej, osadzonej w sposób trwa!y w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy zewn�trznej 
przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przej�ciu przez przegrod� pionow�, 
- co najmniej o 1 cm, przy przej�ciu przez strop. 
 Tuleja ochronna powinna by� d!usza ni grubo�� przegrody pionowej o oko!o 2 cm z kadej 
strony, a przy przej�ciu przez strop powinna wystawa� oko!o 2 cm powyej posadzki i oko!o 1 
cm poniej tynku na stropie. 
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W przypadku rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si� stosowanie tulei ochronnych z 
tworzywa sztucznego. 
Przestrze	 mi�dzy rur� przewodu a tulej� ochronn� powinna by� wype!niona materia!em trwale 
plastycznym, niedzia!aj�cym korozyjnie na rur�, umoliwiaj�cym jej wzd!unej 
przemieszczanie si� i utrudniaj�cym powstanie napr�e	 �cinaj�cych. W tulei ochronnej nie 
powinno znajdowa� si� �dne po!�czenie rury przewodu. Przej�cie rury przewodu przez 
przegrod� w tulei ochronnej nie powinno by� podpor� przesuwn� tego przewodu.  

Przewody poziome prowadzone przy �cianach,  pod stropami, powinny spoczywa� na 
podporach sta!ych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach 
itp.), usytuowanych w odst�pach nie mniejszych ni wynika to z wymaga	 dla materia!u, z 
którego wykonane s� rury. Przewody podej�� wody zimnej i ciep!ej powinny by� dodatkowo 
mocowane przy punktach poboru wody.  
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoliwi� !atwy i trwa!y monta przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych � zapewni� swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. Przewody naley mocowa� do elementów konstrukcji budynku za 
pomoc� uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewni� !atwy i trwa!y monta instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga	 i ha!asów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomi�dzy przewodem a obejm� uchwytu lub wspornika naley stosowa� podk!adki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 
zapewnia� swobodne przesuwanie si� rur. Rozstaw podpór i punktów sta!ych naley wykona�
zgodnie z zaleceniami producenta przewodów. 

6.8.  MATERIA" PRZEWODÓW
Instalacj� wody zimnej (oprócz odcinka z zestawem wodomierza g!ównego, który 
przewidziany jest z rur stalowych ocynkowanych �rednich wg PN-H 74200:1998) projektuje 
si� z rur tworzywowych, PE-Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, MultiSKIN4 lub 
równowane. Instalacj� wody ciep!ej oraz cyrkulacji projektuje si� z rur tworzywowych, PE-
Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, MultiSKIN4 lub równowane. Pozosta!e przewody tj. 
odej�cia od pionów do przyborów sanitarnych  wykona� z tego samego typu rur o po!�czeniach 
za  pomoc� typowych kszta!tek i !�czników zaprasowanych, prowadzonych zgodnie z cz��ci�
rysunkow� niniejszego opracowania. Przewody zimnej wody posiadaj� po!�czenia gwintowe, 
za� przewody wody ciep!ej i cyrkulacyjnej wyposaone b�d�    w po!�czenia zaciskowe.  

Podstawowe parametry techniczne przewodów PE-Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, 
MultiSKIN4 lub równowane: 
- maksymalna temperatura pracy: 95°C 
- maksymalne ci�nienie pracy: 10 bar 
-zewn�trzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc 
- aluminium !�czone laserowo doczo!owo 
- wewn�trzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc 
- klej o wysokiej wytrzyma!o�ci pomi�dzy warstw� polietylenu i aluminium. 
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Zastosowane  �rednice przewodów: 
• 16x2 mm (w zwojach) 
• 18x2 mm (w zwojach) 
• 20x2 mm (w zwojach) 
• 26x3 mm (w zwojach) 
• 32x3 mm (w zwojach) 
• 40x3,5 mm (w sztangach) 
• 50x4,0 mm (w sztangach) 
• 63x4,5 mm (w sztangach) 

6.8.1 OZNACZENIE PRZEWODÓW
Przewody, armatur� i urz�dzenia po ewentualnym wykonaniu zewn�trznej ochrony 
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej naley oznaczy� zgodnie z przyj�tymi zasadami 
oznaczania. Oznaczenia naley wykona� na przewodach, armaturze i urz�dzeniach 
zlokalizowanych: 
- na �cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach nieb�d�cych lokalami uytkowymi, 
- w zakrytych bruzdach, kana!ach lub zamkni�tych przestrzeniach w mieszkaniach i lokalach 
uytkowych, a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 
Oznaczenia powinny by� wykonane w miejscach dost�pu armatury i urz�dze	 zwi�zanych z 
uytkowaniem i obs!ug� tych elementów instalacji.  

6.9 IZOLACJE
Przewody instalacji wodoci�gowej wody ciep!ej, zimnej i cyrkulacji powinny by� izolowane 
cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej naley rozpocz�� po uprzednim przeprowadzeniu prób 
szczelno�ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid!owo�ci wykonania powyszych 
robót protoko!em odbioru. 
Materia!y izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by� w stanie 
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób sk!adowania materia!ów na stanowisku pracy 
powinien wyklucza� moliwo�� ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by� czysta i sucha. Nie 
dopuszcza si� wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi�, 
cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach z nieca!kowicie wyschni�t� lub uszkodzon�
pow!ok� antykorozyjn�. Zako	czenia izolacji cieplnej powinny by� zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by� wykonana w sposób zapewniaj�cy 
nierozprzestrzenianie si� ognia. 
Instalacj� wody zimnej i cwu projektuje si� w izolacji antyroszeniowej i cieplnej i 
odpowiednio: 

• Woda zimna: 
Poziomy i piony prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane naley zaizolowa�
antyroszeniowo izolacj� z kauczuku syntetycznego o grubo�ci 13 mm. Przewody zimnej wody 
prowadzone za �ciankami instalacyjnymi i w bruzdach �ciennych naley zaizolowa� piank� o 
grubo�ci 13mm. Zawory odcinaj�ce naley zaizolowa� wraz z przewodami. 

• Woda ciep!a i cyrkulacja: 

Przewody naley zaizolowa� na ca!ej d!ugo�ci izolacj� termiczn� wykonan� ze standardowej 
otuliny izolacyjnej z wysokiej pianki polietylenowej z wzd!unym naci�ciem, typu np. 
THERMAECO FRZ lub równowan� o grubo�ci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z 
pó
niejszymi zmianami z dnia 01.01.2014r., jednak nie mniejszej ni:  
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- �rednica ruroci�gu 16x2,0, 18x2,0, 20x2,0 � grubo�� izolacji 20mm 
- �rednica ruroci�gu 26x3,0, 32x3,0 � grubo�� izolacji 30mm 
- �rednica ruroci�gu 40x3,5 � grubo�� izolacji równa �rednicy wewn�trznej rury 
- �rednica ruroci�gu 50x4,0 � grubo�� izolacji równa �rednicy wewn�trznej rury 
- �rednica ruroci�gu 63x4,5 � grubo�� izolacji równa �rednicy wewn�trznej rury 
Przewody ciep!ej wody i cyrkulacji wody prowadzone za �ciankami instalacyjnymi i w 
bruzdach �ciennych naley zaizolowa� izolacj� o grubo�ci 13mm. Zawory odcinaj�ce naley 
zaizolowa� wraz z przewodami. Izolacje naley wykonywa� zgodnie z zaleceniami Producenta.  

6.10 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO�AROWE INSTALACJI WODNYCH
Przej�cia przewodów przez przegrody p.po uszczelni� materia!em ogniochronnym 
p�czniej�cym pod wp!ywem wysokiej temperatury. Naley zamontowa� na zaizolowanym 
przewodzie instalacji opask� ogniochronn� z atestem np. CP 648-S lub równowan�. Klasa 
odporno�ci opaski ogniochronnej EI 120 min. W przej�ciu przez �cian� naley zamontowa� po 
1 opasce z kadej strony �ciany, w przej�ciu przez strop naley zamontowa� 1 opask� od 
spodu. W niniejszym projekcie przewidziano po 1 opasce dla ruroci�gów przechodz�cych 
przez strop w pomieszczeniu kot!owni (pion P1) oraz 2 opaski na przewód wody zimnej 
zasilaj�cy umywalk� przechodz�cy do pomieszczenia kot!owni, która stanowi odr�bne 
wydzielenie p.po.  

Przej�cia przewodów przez przegrody nie b�d�ce wydzieleniami poarowymi naley 
prowadzi� w tulejach ochronnych. �rednic� wewn�trzna tulei naley zastosowa� wi�ksz� od 
�rednicy zewn�trznej rury w izolacji (w przej�ciach przez przegrody budowlane naley 
zastosowa� ½ wymaganej grubo�ci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900). 

6.11 REGULACJA INSTALACJI WODOCI�GOWEJ
Instalacja wodoci�gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze	 hydraulicznych i 
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym, odno�nie do: 
- wody zimnej: w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia 
wody, 
- wody ciep!ej: w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia 
wody  o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C. 
Nastawy armatury regulacyjnej, jak na przyk!ad nastawy regulacji montaowej przewodowej 
armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja 
cyrkulacji), powinny by� przeprowadzone po zako	czeniu montau, p!ukaniu i badaniu 
szczelno�ci instalacji w stanie zimnym.  
Nastawy regulacji montaowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciep!ej take 
nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, naley wykona� zgodnie z wynikami 
oblicze	 hydraulicznych, zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3 

              

38 

6.12 WYTYCZNE DLA BRAN�
6.12.1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
a/ wykona� obudowy estetyczne pionów 
b/ zapewni� dost�p rewizyjny do zaworów regulacyjnych, odcinaj�cych montowanych nad 

sufitami podwieszonymi oraz w obudowach architektonicznych. 
6.12.2 BRAN�A ELEKTRYCZNA
a/ doprowadzi� napi�cie do pompy cyrkulacyjnej, 
b/ doprowadzi� napi�cie do wodomierza. 

6.13 UWAGI WYKONAWCZE I KO�COWE

1. Ca!o�� robót wykona� zgodnie z �Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych� cz��� E � Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 � Instalacje wodoci�gowe 

2. Za pe!ne opracowanie i zakres dokumentacji uwaa si� wszystko co zosta!o zapisane, 
narysowane lub skosztorysowane. 

3. Rysunki i cz��� opisowa s� dokumentami wzajemnie uzupe!niaj�cymi si�. Wszystkie 
elementy uj�te w cz��ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a 
nie obj�te specyfikacj� winny by� traktowane jakby by!y uj�te w obu. W przypadku 
w�tpliwo�ci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed z!oeniem oferty 
powinien wyja�ni� z Projektantem, który jako jedyny jest upowaniony do autoryzacji i 
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst�pstw. 

4. W pomieszczeniu porz�dkowym zlew montowany na wysoko�ci 50 cm. 
5. Zapewni� dost�p do elementów regulacji uk!adów (wykona� otwory rewizyjne). Miejsca 

zamontowania armatury oznaczy�. 
6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materia!y winny odpowiada� Polskim 

Normom i posiada� stosown� deklaracj� zgodno�ci lub posiada� znak CE i deklaracj�
zgodno�ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada� niezb�dne atesty tak, aby spe!nia�
obowi�zuj�ce przepisy. 

7. Wszystkie prace musz� by� wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrono�ci i pod sta!ym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowi�zki przy robotach budowlanych stosowa� zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montaowych i podobnymi 
uregulowaniami. 

8. Wszystkie elementy powinny by� wykonane zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj�. 
9. Wszystkie wbudowane produkty musz� spe!nia� wymagania polskich przepisów i 

obowi�zuj�cych norm, w tym w szczególno�ci przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

10. Odbiór robót przez moe nast�pi� po przed!oeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materia!ów). 

11. Podstaw� dokonania odbioru jest zgodno�� wykonania robót z zatwierdzon� dokumentacj�
projektow� i obowi�zuj�cymi normami. 

12. Przed wykonaniem powyszej instalacji naley bezwzgl�dnie zapozna� si� z dokumentacj�
dotycz�c� pozosta!ych instalacji. 

13. Koordynacj� realizacji naley wykona� bezpo�rednio na budowie przed montaem. 
14. Naley zapewni� dost�p serwisowy do urz�dze	. 
15. Rozruch urz�dze	 dokona� w porozumieniu z producentem. 
16. Po wykonaniu instalacji naley wykona� próby szczelno�ci. 
17. Przed próbami instalacj� dok!adnie odpowietrzy�. 
18. Przed wykonaniem prób szczelno�ci instalacje przep!uka�. 
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19. Po wykonaniu prób szczelno�ci, nape!nieniu i odpowietrzeniu instalacji, naley instalacj�
wyregulowa� poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokona� rozruchu 
instalacji. 

20. W trakcie p!ukania i prób szczelno�ci zawory regulacyjne musz� znajdowa� si�
w po!oeniu ca!kowitego otwarcia. 

21. Przej�cia przewodów przez strefy p.po. naley zabezpieczy� opaskami p.po.  
22. Na przej�ciach przez pozosta!e przegrody budowlane montowa� tuleje ochronne. 
23. Na zaizolowanych ruroci�gach oznaczy� kierunki przep!ywu czynnika. 
24. Przewody mocowa� do �cian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacj�. 
25. Izolacja cieplna ruroci�gów musi by� wykonana starannie i estetycznie. 
26. W miejscach naraonych na obnienie temperatury poniej 0oC ruroci�gi naley 

zabezpieczy� poprzez u!oenie ich w kablu grzejnym. 
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7.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

7.1.  ZA"O�ENIA OGÓLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej.  
W sk!ad  niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji sanitarnej dla projektowanego 
budynku, na któr� sk!adaj� si�: 
- odprowadzenie �cieków z przyborów sanitarnych (prowadzenie pionów w szachtach 

instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji g!ównej pionów  ponad  dach budynku, 
rozprowadzenie przewodów kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzk� najniszej 
kondygnacji, 

- odwodnienie posadzki pomieszcze	  porz�dkowych, WC M�skiego, kot!owni. 

7.2.  ODPROWADZENIE �CIEKÓW
Odprowadzenie �cieków z budynku projektowanym przy!�czem K.S. na przedmiotowej posesji  
do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Projekt przy!�cza kanalizacji sanitarnej stanowi 
odr�bne opracowanie projektowe. 

7.3.  OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH
Projektowana instalacja b�dzie odprowadza!a �cieki do instalacji zewn�trznej w sposób 
grawitacyjny. G!ówne przewody poziome kanalizacji sanitarnej poprowadzono w gruncie pod 
posadzk� parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodów o �rednicach: 

• ø 50,  
• ø 75  
• ø 110 m  

oraz  1,5% dla �rednicy: 
• ø160mm.  

Instalacj� kanalizacji sanitarnej wykona� z rur i kszta!tek z PP np. typ HTplus lub równowane. 
U podstawy pionów montowa� rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub równowane maj�ce 
szczelne zamkni�cie i umoliwiaj�ce !atw� eksploatacj�.  
Zako	czenie pionów wyposay� w rur� wywiewn� wyprowadzon� ponad dach pojedynczego 
pionu lub wspóln� dla kilku pionów np. typ HTplus lub równowane. W celu czyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji.  
Piony z  naley mocowa� na kadej kondygnacji za pomoc� jednego mocowania sta!ego i co 
najmniej jednego przesuwnego. Pomi�dzy przewodem a obejm� naley stosowa� podk!adki 
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocowa� rur� pod kielichem. 
Poziomy  odprowadzaj�ce �cieki z poszczególnych pionów prowadzone b�d� w gruncie. 
Instalacj� kanalizacji sanitarnej w gruncie projektuje si� z rur kanalizacyjnych z PP np. typ 
HTplus lub równowane o po!�czeniach na uszczelki gumowe. 
W celu przeczyszczenia poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji 
na pionach. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzk� naley posadowi� na 10-cio centymetrowej 
warstwie piasku, a nast�pnie ca!� wysoko�� wykopu, do dolnej warstwy posadzki wype!ni�
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zag��ci�. Naley uy� piasku 
rónoziarnistego o uziarnieniu U�5.  
Przej�cia przez �ciany i stropy wykona� w tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o 
�rednicy umoliwiaj�cej swobodne przeprowadzenie przewodu chronionego. 
Trasowanie przewodów odp!ywowych oraz lokalizacj� pionów K.S. przedstawiono w cz��ci 
graficznej niniejszego opracowania.  
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7.4.  ODWODNIENIE POSADZKI. 
Poziomy kanalizacyjne odprowadzaj�ce �cieki z wpustów pod!ogowych pomieszcze	
porz�dkowych, kot!owni oraz sanitariatów zostan� pod!�czone do kanalizacji sanitarnej - wg 
cz��ci rysunkowej. W pomieszczeniach sanitarnych i porz�dkowych zaprojektowano wpusty 
pod!ogowe  ø50mm oraz ø110mm. 
Wpusty pod!ogowe montowane w posadzkach naley osadzi� w trakcie wykonywania robót 
betonowych. 
Wolne ko	ce rur zadeklowa� na czas wykonywania robót budowlanych. W trakcie 
wykonywania robót budowlanych zabezpieczy� take wpusty przed zalaniem betonem.  

7.5.  PRZYBORY
Dla poszczególnych pomieszcze	 tj. pomieszcze	 sanitarnych oraz porz�dkowych,  
zaprojektowano nast�puj�ce przybory sanitarne : 
- pomieszczenie WC DZIECI nr 2: miska ust�powa x 2, umywalka x 2, natrysk 
- pomieszczenie WC K nr 4: miska ust�powa, umywalka,  
-pomieszczenie nr 5 przedsionek WC M � umywalka x 2
-pomieszczenie WC M nr 6: miska ust�powa, pisuar, 
-pomieszczenie nr 15 przedsionek WC personelu kuchni � umywalka,
- pomieszczenie nr 16 WC personelu kuchni � miska ust�powa, 
-pomieszczenie porz�dkowe  nr 26 � zlewozmywak, wpust pod!ogowy ø 50,  
-pomieszczenie WC DZIECI nr 19 � miska ust�powa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 22 � miska ust�powa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 102 � miska ust�powa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
- pomieszczenie nr 105 WC personelu � miska ust�powa, umywalka, 
pomieszczenie kot!owni nr 110 � umywalka, wpust pod!ogowy ø 110, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 111 � miska ust�powa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 115 � miska ust�powa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 118 � miska ust�powa x 2, umywalka x 2, natrysk, 

Szczegó!owe zestawienie przyborów sanitarnych za!�czono do niniejszego opracowania 
projektowego w formie za!�cznika. 
W pomieszczeniach sanitarnych i porz�dkowych zaprojektowano wpusty pod!ogowe  ø50mm 
oraz ø110mm. Przybory sanitarne naley pod!�czy� do przewodów kanalizacyjnych za pomoc�
syfonów z tworzywa sztucznego. W pomieszczeniach sanitarnych (WC) przeznaczonych do 
uytkowania przez dzieci naley montowa� umywalki na wysoko�ci 60 cm oraz miski 
ust�powe o mniejszych wielko�ciach. W pomieszczeniu porz�dkowym zlewozmywak 
montowa� na wysoko�ci 0,5 m nad poziomem posadzki (zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi). 
Projektowane piony oraz poziome przej�cia kanalizacji sanitarnej naley obudowa�. Piony 
kanalizacji sanitarnej PKW1, PKW2, PKW3 oraz PKW4 naley wyprowadzi� ponad dach 
zako	czaj�c je wywiewkami. Rozmieszczenie przyborów pokazano na rzutach zamieszczonych 
w niniejszej dokumentacji. 
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7.6.  PRZEP"YW OBLICZENIOWY PRZYBORÓW SANITARNYCH 
Przep!yw obliczeniowy dla przyborów sanitarnych wyznaczono w oparciu o norm� PN-92/B-
01707. 

Rodzaj przyboru Ilo	
 sztuk  AWS �AWS 

Umywalka 22 0,5 11 

Zlew 1 1 1 

Pisuar 1 0,5 0,5 

Miska ust�powa 18 2,5 45 

Brodzik natryskowy 7 1 7 

Wpust pod!ogowy ø 50 2 1 2 

Wpust pod!ogowy ø 110 1 2 2 

  68,5 

qs = 0,7· 5,68   = 5,79 dm3/s 

7.7.  MATERIA"
Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej naley wykona� z rur i kszta!tek np. firmy Magnaplast 
typ HTplus lub równowane. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pod posadzk�
wykona� z rur i kszta!tek np. typ HTplus lub równowane.  
Dane techniczne rur i kszta!tek np. typ HTplus lub równowane: 
-materia!: polipropylen (PP), dodatki naturalne, 
-odporno�� chemiczna: odporny na �cieki w zakresie pH2-pH12, 
-odporno�� termiczna: sta!y przep!yw �cieków o temperaturze 90ºC, krótkotrwa!y przep!yw 
�cieków o temperaturze 95ºC, 
-uszczelnienie: elastyczne uszczelki wargowe montowane fabrycznie w kielichach rur i 
kszta!tek 

7.8.  OCHRONA P.PO�.
Przewody kanalizacyjne wykonane z PP, przy przej�ciu przez przegrody budowlane 
oddzielaj�ce strefy poarowe, powinny mie� zainstalowane tuleje przeciwpoarowe 
ognioochronne o klasie odporno�ci ppo. równej klasie przegrody budowlanej, 
uniemoliwiaj�ce rozprzestrzenianie si� ognia i dymu przez przewód kanalizacyjny. 
Przej�cie przewodu odp!ywowego dla wpustu pod!ogowego w pomieszczeniu kot!owni (pom. 
nr 110), naley zabezpieczy� obejm� ognioochronn� np. CFS P 110/4� lub równowane.  
Przej�cie przewodu odp!ywowego od umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu kot!owni 
(pom. nr 110), naley zabezpieczy� obejm� ognioochronn� np. CFS-C P 50/1,5� lub 
równowane.  
Przej�cia przewodów przez przegrody nie b�d�ce wydzieleniami poarowymi naley 
prowadzi� w tulejach ochronnych. Przej�cia przez �ciany i stropy wykona� w tulejach 
ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o �rednicy umoliwiaj�cej swobodne przeprowadzenie 
przewodu chronionego.  
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7.9.  MONTA� I PROWADZENIE RUROCI�GÓW. 
Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone s� z minimalnym spadkiem 2,0 % dla 
�rednic: 

• ø 50,  
• ø 75,  
•  ø 110 mm,  

oraz 1,5% dla �rednicy: 
• ø 160 mm.  

Przewody odp!ywowe w ziemi naley uk!ada� równolegle lub prostopadle do fundamentów 
budynku w takich odleg!o�ciach, by nie zagraa!y stateczno�ci konstrukcji budynku. 
Po!�czenia rur wewn�trz budynku oraz przewodów prowadzonych w gruncie naley !�czy�
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny mie� kielichy u!oone przeciwnie do 
kierunku przep!ywu �cieków. Wszystkie po!�czenia naley wykonywa� zgodnie z zaleceniami 
producenta rur.  
 Rury kanalizacyjne np. HTPplus lub równowane, naley mocowa� za pomoc� obejm z 
wk!adk� t!umi�c�. Rury mocowa� tak, aby nie powsta!y napr�enia oraz by by!a zapewniona 
moliwo�� kompensacji wyd!ue	. Pion wykonany z rur HTplus lub równowane, !�czony 
kielichowo powinien mie� dwa punkty mocuj�ce na 1 kondygnacj�: 

• punkt sta!y pod stropem (pod kielichem),  
• punkt przesuwny w po!owie wysoko�ci kondygnacji. 

W przypadku zastosowania innego producenta rur kanalizacji sanitarnej rury montowa�             
zgodnie       z wytycznymi tego producenta lub zastosowa� minimalne odst�py mi�dzy 
podporami przewodów zgodnie z tabel�: 

Materia! rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpór

PVC-U poziomy do 1,25 m 
PP odp!ywowy do 1,25 m 
PE odp!ywowy do 1,25 m 

Pozosta!e materia!y odp!ywowy do 2,0 m 
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoliwi� !atwy i trwa!y monta przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny by� odpowiednie do materia!u 
danej instalacji i zgodne z zaleceniami producenta systemu. 
Przewody naley mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub 
wsporników, których konstrukcja powinna zapewni� !atwy i trwa!y monta instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga	 i ha!asów 
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm� uchwytu lub 
wspornika naley stosowa� podk!adki elastyczne. 
Rozwi�zanie i rozmieszczenie mocowa	 i wsporników powinno zabezpiecza� po!�czenia przed 
roz!�czeniem w wyniku dzia!ania si! reakcji. 

W trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczy� rury przed zniszczeniem.  
Przewody odp!ywowe uk!ada� w ziemi pod pod!og� parteru przy spe!nieniu nast�puj�cych 
warunków:  
- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzk� naley posadowi� na 10-cio centymetrowej 
warstwie piasku, a nast�pnie ca!� wysoko�� wykopu, do dolnej warstwy posadzki wype!ni�
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zag��ci�. Naley uy� piasku 
rónoziarnistego o uziarnieniu U�5,  
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- temperatura pomieszcze	 nie spada poniej 0°C; przewody odp!ywowe prowadzone pod 
pod!og� pomieszcze	, w których temperatura spada poniej 0°C, powinny mie� izolacj�
ciepln�. 
Podej�cia i przewody odp!ywowe powinny by� prowadzone ze spadkami. Podej�cia 
kanalizacyjne do przyborów sanitarnych wykonane b�d� np. z rur HTPplus lub równowane . 
Pod!�czenie przyborów do pionów kanalizacyjnych projektuje si� poprzez trójniki 45°. 
Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadzi� ze spadkami oraz na rz�dnych opisanych na 
rysunkach. 
Wolne ko	ce rur zadeklowa� na czas wykonywania robót budowlanych. W trakcie 
wykonywania robót zabezpieczy� take wpusty przed zalaniem betonem. Elementy instalacji 
naley tak przymocowa�, aby podczas betonowania nie nast�pi!a zmiana d!ugo�ci przewodów.  
W przypadku montau instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest naniesienie 
warstwy tynku o grubo�ci min. 1,5 cm. Przewody z  PP uk!adane w bruzdach powinny mie�
zapewnion� wokó! siebie woln� przestrze	 i zabezpieczenie przed tarciem o �cian� bruzdy. Nie 
dopuszcza si� bezpo�redniego zamurowania przewodów w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno 
nast�pi� po dokonaniu odbioru cz��ciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem 
dost�pu do rewizji. 
Piony powinny by� wyposaone w rewizje: 
- na najniszej kondygnacji, 
- nad odsadzkami (stosowanymi co pi�� kondygnacji). 
U podstawy pionów montowa� rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub równowane maj�ce 
szczelne zamkni�cie i umoliwiaj�ce !atw� eksploatacj�.  
Zako	czenie pionów wyposay� w rur� wywiewn� wyprowadzon� ponad dach pojedynczego 
pionu lub wspóln� dla kilku pionów np. typ HTplus lub równowane. W celu czyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji. W celu przeczyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na pionach. 
Przej�cia przewodów przez strop naley wykona� w sposób szczelny i gwarantuj�cy izolacj�
akustyczn� . Uszczelnienie przej�� pionów przez p!yt� posadzki ko!nierzami. W przypadku 
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustów sufitowych 
naley zabezpieczy� rurami ochronnymi lub poprzez owini�cie ich materia!em 
termoizolacyjnym.  
"�czenie i monta przewodów powinny zapewnia� nieprzepuszczalno�� cieczy i gazów 
zgodnie z instrukcjami producentów oraz przy uyciu okre�lonych technik uszczelnienia. 
Przewodów kanalizacyjnych nie naley prowadzi� nad przewodami instalacji zimnej i ciep!ej 
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. 
Minimalna odleg!o�� przewodu kanalizacyjnego z  PP od prowadzonych równolegle 
przewodów instalacji wodoci�gowej wody zimnej i wody ciep!ej oraz przewodów instalacji 
ogrzewczej powinna wynosi� 0,1 m. Jeeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji 
cieplnej, wymiar ten dotyczy odleg!o�ci od p!aszcza os!onowego tej izolacji. 

7.10.  MONTA� PRZYBORÓW SANITARNYCH. 
Przybory sanitarne instalacji kanalizacji sanitarnej, mog� by� mocowane bezpo�rednio do 
przegrody budowlanej lub prefabrykowanej �cianki instalacyjnej, z uyciem technik zalecanych 
przez producenta. 
Przybory sanitarne powinny by� przymocowane do �cian i posadzek w sposób zapewniaj�cy 
w!a�ciwe uytkowanie i !atwy demonta. Konstrukcje wsporcze urz�dze	 sanitarnych 
obci�one si!� statyczn� równ� 500 N, przy!oon� w �rodku przedniej kraw�dzi obrzea 
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny si� odkszta!ci� w sposób widoczny. 
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzey miski ust�powej lub bidetu jest 
niedopuszczalne. 
Miski ust�powe i pisuary powinny by� wyposaone w urz�dzenia sp!ukuj�ce. 
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Przybory sanitarne powinny by� zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem 
si� zanieczyszczonego powietrza do pomieszcze	. Minimalna g!�boko�� zamkni�cia wodnego 
syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi� 50 mm. 
�rednice podej�� do pojedynczych przyborów sanitarnych naley przyjmowa� nast�puj�co: 

• umywalka φ 50 
• pisuar φ 50 
• miska ust�powa φ 110 
• natrysk φ 50 

Wysoko�� ustawienia  przyboru sanitarnego K.S. i armatury czerpalnej nad pod!og�: 

Nazwa przyboru 
Wysoko�� ustawienia 

armatury czerpalnej nad 
pod!og� (m) 

Wysoko�� górnej kraw�dzi 
przedniej �cianki przyboru nad 

pod!og� (m) 

Wysoko��
ustawienia (m) 

Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 

Umywalka w 
przedszkolu 

0,85 0,6 

armatury 
czerpalnej nad 

górn� kraw�dzi�
przedniej �cianki 

przyboru 0,25-0,35
Pisuar dla 
doros!ych 

- 0,65 

Miska ust�powa 
wisz�ca 

- 0,4 

armatura 
sp!ukuj�ca wg 

instrukcji 
producenta 

7.11.  TRANSPORT I SK"ADOWANIE 
Rury i kszta!tki w czasie transportu naley chroni� przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Naley zachowa� szczególn� ostrono�� w warunkach niskich temperatur. Powierzchnia 
sk!adowania powinna by� g!adka, wolna od nierówno�ci i ostrych wyst�pów. W celu 
unikni�cia odkszta!ce	, rury powinny spoczywa� na ca!ej swej d!ugo�ci. Rury naley uk!ada�
warstwami naprzemiennie tak, aby kielichy spoczywa!y swobodnie. W przypadku d!uszego 
sk!adowania na powietrzu rury i kszta!tki naley zabezpieczy� przed bezpo�rednim 
promieniowaniem s!onecznym. 

7.12.  BADANIA SZCZELNO�CI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Przewody odp!ywowe naley nape!ni� wod� do poziomu powyej kolana !�cz�cego te 
przewody z pionem i podda� obserwacji. 
Badane przewody i ich po!�czenia nie powinny wykazywa� przecieków. 
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewn�trz budynku naley nape!ni�
wod� do poziomu dachu i podda� obserwacji. Przewody i ich po!�czenia nie powinny 
wykazywa� przecieku. 
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7.13 WYTYCZNE DLA BRAN�
1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzk�  naley uk!ada� przed wylaniem warstw 

posadzkowych w piwnicy. 
2) W trakcie prowadzenia robót betonowych w posadzce  naley osadzi� rury DN 110 wraz z 

ko!nierzami uszczelniaj�cymi umoliwiaj�ce monta wpustów pod!ogowych. Osadzanie 
wpustów pod!ogowych wykona� podczas wylewania poszczególnych warstw posadzki. 

3) Przej�cia pionów przez p!yt� posadzki naley uszczelni� ko!nierzami 
4) Wykona� otwory w �cianach pomi�dzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach 

naley osadzi� w trakcie wykonywania robót budowlanych tuleje wraz z ko!nierzami 
uszczelniaj�cymi. 

5) Wykona� �cianki instalacyjne umoliwiaj�ce monta stelay dla misek ust�powych. 
6) Wykona� obróbki blacharskie przy przej�ciach przewodów kanalizacyjnych przez dach 

budynku. 
7) Posadzki w pomieszczeniach wykona� ze spadkiem w kierunku wpustów pod!ogowych. 
8) Instalacje wykona� zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu. 
9) Wszystkie instalacje wodne musz� by� poddane próbie ci�nienia. Ci�nienie  próbne musi 
wynosi� 1,5-krotn� warto�� ci�nienia roboczego. 
10) Odcinki przewodu t!ocznego musz� by� poddane próbie ci�nienia. Ci�nienie  próbne musi 
wynosi� 1,5-krotn� warto�� ci�nienia roboczego  nie mniejsz� ni 0,9MPa 
− Monta urz�dze	 prowadzi� pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 
− Przed rozpocz�ciem prac zwi�zanych z wykonywaniem poziomów kanalizacyjnych 

(sanitarnych) naley sprawdzi� geodezyjnie rz�dne kanalizacji zewn�trznej i dostosowa�
do nich rz�dne projektowanej kanalizacji wewn�trznej przy zachowaniu minimalnych 
spadków 

− Monta �cianek montaowych naley prowadzi� wg wytycznych producenta. Pozosta!e 
�cianki maskuj�ce wg PB architektury 

− W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezw!ocznie zawiadomi� projektanta.  
− Ze wzgl�du na due nasycenie instalacji naley przestrzega� rz�dnych prowadzenia 

przewodów. 
− Koordynacj� realizacji naley wykona� bezpo�rednio na budowie przed montaem. 
− Mocowania przewodów wod-kan wykona� z elementami wibroizolacyjnymi. 
− Dobrane materia!y, urz�dzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mog� by�

zast�pione innymi  równorz�dnymi o parametrach zgodnych  z przyj�tymi w projekcie. 
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8.  INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ. 

8.1  ZA"O�ENIA OGÓLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji 
technologicznej.   
W sk!ad  niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji technologicznej dla 
projektowanego budynku, na któr� sk!adaj� si�: 
- odprowadzenie �cieków z przyborów sanitarnych (prowadzenie pionów w szachtach 

instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji g!ównej pionów  ponad  dach budynku, 
rozprowadzenie przewodów kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzk� najniszej 
kondygnacji, 

- odwodnienie posadzki pomieszcze	, kuchni, zmywalni, pomieszcze	 na wózki i mycia 
wózków, pomieszcze	  porz�dkowych, pomieszczenia na odpadki. 

8.2  ODPROWADZENIE �CIEKÓW 
Odprowadzenie �cieków technologicznych z projektowanego budynku naley wykona�
poprzez separator t!uszczu.  Separator t!uszczu zosta! uj�ty w PB przy!�czy  wod-kan. Projekt 
budowlany przy!�czy wod-kan stanowi odr�bne opracowanie projektowe. 

8.3.  OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH
Projektowana instalacja b�dzie odprowadza!a �cieki do instalacji zewn�trznej w sposób 
grawitacyjny. W projektowanym obiekcie przewiduje si� kuchni�, w której przygotowywane 
b�d� posi!ki w ilo�ci ok. 175 posi!ków w ci�gu jednego dnia (wg projektu technologii kuchni). 
W zwi�zku z tym �cieki technologiczne z kuchni i pomieszcze	 zaplecza kuchennego naley 
przeprowadzi� przez separator t!uszczu. Projekt i dobór separatora zamieszczono w odr�bnym 
opracowaniu projektowym (wg PB przy!�czy wod-kan.).  
G!ówne przewody poziome kanalizacji sanitarnej poprowadzono w gruncie pod posadzk�
parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodów o �rednicach: 

• ø 50, 
•  ø 75, 
• ø 110 m 

oraz  1,5% dla �rednicy 
• ø160mm.  

Instalacj� kanalizacji technologicznej wykona� z rur i kszta!tek z PP np. typ HTplus lub 
równowane. U podstawy pionów montowa� rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub 
równowane,  maj�ce szczelne zamkni�cie i umoliwiaj�ce !atw� eksploatacj�.  
Zako	czenie pionów wyposay� w rur� wywiewn� wyprowadzon� ponad dach pojedynczego 
pionu lub wspóln� dla kilku pionów np. typ HTplus lub równowane. W celu przeczyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na poziomach. 
Piony z  naley mocowa� na kadej kondygnacji za pomoc� jednego mocowania sta!ego i co 
najmniej jednego przesuwnego. Pomi�dzy przewodem a obejm� naley stosowa� podk!adki 
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocowa� rur� pod kielichem. 
Poziomy  odprowadzaj�ce �cieki z poszczególnych pionów prowadzone b�d� w gruncie. 
Instalacj� kanalizacji sanitarnej w gruncie projektuje si� z rur kanalizacyjnych z PP np. typ 
HTplus, lub równowane,  o po!�czeniach na uszczelki gumowe. 
W celu przeczyszczenia poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji 
na pionach. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzk� naley posadowi� na 10-cio centymetrowej 
warstwie piasku, a nast�pnie ca!� wysoko�� wykopu, do dolnej warstwy posadzki wype!ni�
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zag��ci�. Naley uy� piasku 
rónoziarnistego o uziarnieniu U�5.  
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Przej�cia przez �ciany i stropy wykona� w tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o 
�rednicy umoliwiaj�cej swobodne przeprowadzenie przewodu chronionego. 
Trasowanie przewodów odp!ywowych oraz lokalizacj� pionów K.T. przedstawiono w cz��ci 
graficznej niniejszego opracowania.  

8.4.  ODWODNIENIE POSADZKI. 
Poziomy kanalizacyjne odprowadzaj�ce �cieki z wpustów pod!ogowych pomieszcze	
porz�dkowych, kuchni, zmywalni, pomieszczenia na odpadki  zostan� pod!�czone do 
kanalizacji technologicznej - wg cz��ci rysunkowej.  
Odwodnienie posadzek w kuchni i pomieszczeniach zaplecza kuchennego wpustami z 
!apaczem odpadów ø 110. 
Wpusty pod!ogowe montowane w posadzkach naley osadzi� w trakcie wykonywania robót 
betonowych. 

8.5  PRZYBORY
Dla poszczególnych pomieszcze	 tj. rozdzielni, zmywalni, pomieszczenia porz�dkowego, 
pomieszczenia na wózki, pomieszczenia mycia wózków  zaprojektowano nast�puj�ce przybory 
sanitarne: zlewozmywaki, umywalki, zmywark�, wpusty pod!ogowe ø 110.  Wyposaenie, od 
którego projektuje si� odp!yw �cieków technologicznych: 
-pomieszczenie rozdzielni nr 7 � stó! ze zlewem i pó!k� DMP-3201L, stó! z basenem DM-P-
3235, umywalka, wpust pod!ogowy ø 110 ze wst�pnym !apaczem odpadków,  
-pomieszczenie zmywalni nr 8 � zmywarka FI-60 DD + system zmi�kczania wody, stó! z 
otworem na odpadki i miejscem na zmywark� DM-P-3229, umywalka, wpust pod!ogowy ø 110 
ze wst�pnym !apaczem odpadków, 
-pomieszczenie porz�dkowe nr 11 � zlewozmywak,  
-pomieszczenie personelu nr 12 � zlewozmywak, umywalka, 
-pomieszczenie na wózki nr 13 - umywalka, wpust pod!ogowy ø 110 ze wst�pnym !apaczem 
odpadków,  
-magazyn opakowa� i termosów nr 14 - umywalka,  
-pomieszczenie na odpadki 14A - wpust pod!ogowy ø 110 ze wst�pnym !apaczem odpadków, 
- pomieszczenie nr 106 kredens � umywalka, 
-pomieszczenie mycia wózka nr 106a - wpust pod!ogowy ø 110 ze wst�pnym !apaczem 
odpadków, 
-pomieszczenie porz�dkowe nr 109 � zlewozmywak, 
-pomieszczenie personelu nr 108 � zlewozmywak, umywalka, 
-pomieszczenie komunikacji nr 120a � umywalka. 

Typy przyborów sanitarnych okre�lone zosta!y w projekcie technologicznym kuchni wraz z 
pomieszczeniami przynalenymi i towarzysz�cymi . Projekt technologii stanowi odr�bne 
opracowanie projektowe.  
Szczegó!owe zestawienie przyborów sanitarnych za!�czono do niniejszego opracowania 
projektowego w formie za!�cznika. 
Przybory sanitarne naley pod!�czy� do przewodów kanalizacyjnych za pomoc� syfonów z 
tworzywa sztucznego. 
W pomieszczeniach nr 7, 8, 13, 14A, 106a (pomieszczenia kuchni i towarzysz�ce) projektuje 
si� wpusty pod!ogowe  ø 110 z osadnikiem. W pomieszczeniu porz�dkowym zlewozmywak 
montowa� na wysoko�ci 0,5 m nad poziomem posadzki (zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi).  
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Projektowane piony oraz poziome przej�cia kanalizacji sanitarnej naley obudowa�. Piony 
kanalizacji technologicznej PKW6 i PKW7 naley wyprowadzi� ponad dach zako	czaj�c je 
wywiewkami.  
Rozmieszczenie przyborów pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji. 

8.6.  PRZEP"YW OBLICZENIOWY PRZYBORÓW SANITARNYCH KANALIZACJI 
TECHNOLOGICZNEJ
Przep!yw obliczeniowy dla przyborów sanitarnych wyznaczono w oparciu o norm� PN-92/B-
01707. 

Rodzaj przyboru Ilo�� sztuk  AWS �AWS 

Umywalka 8 0,5 4,0 

Zlewozmywak, zlew 7 1 7 

Zmywarka 1 1 1 

Wpust pod!ogowy ø110 5 2 10 

  22 

qs = 0,7· 22   = 3,28 dm3/s 

8.7.  MATERIA"
Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej naley wykona� z rur i kszta!tek np. typ HTplus lub 
równowane. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pod posadzk� wykona� z rur i 
kszta!tek np. typ HTplus lub równowane.  

8.8.  OCHRONA P.PO�.
W przypadku kanalizacji technologicznej nie przewiduje si� zastosowania materia!ów 
przeznaczonych do zabezpieczenia przeciwpoarowego. 
Przej�cia przewodów przez przegrody nie b�d�ce wydzieleniami poarowymi naley 
prowadzi� w tulejach ochronnych. Przej�cia przez �ciany i stropy wykona� w tulejach 
ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o �rednicy umoliwiaj�cej swobodne przeprowadzenie 
przewodu chronionego.  

8.9.  MONTA� I PROWADZENIE RUROCI�GÓW. 
Przewody poziome kanalizacji technologicznej prowadzone s� z minimalnym spadkiem 2,0 % 
dla �rednic: 

• ø 50,  
• ø 75,  
•  ø 110 mm,  

oraz 1,5% dla �rednicy: 
• ø 160 mm.  

Przewody odp!ywowe w ziemi naley uk!ada� równolegle lub prostopadle do fundamentów 
budynku w takich odleg!o�ciach, by nie zagraa!y stateczno�ci konstrukcji budynku. 
Po!�czenia rur wewn�trz budynku oraz przewodów prowadzonych w gruncie naley !�czy�
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny mie� kielichy u!oone przeciwnie do 
kierunku przep!ywu �cieków. Wszystkie po!�czenia naley wykonywa� zgodnie z zaleceniami 
producenta rur.  
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Rury kanalizacyjne np. HTplus lub równowane, naley mocowa� za pomoc� obejm z wk!adk�
t!umi�c�. Rury mocowa� tak, aby nie powsta!y napr�enia oraz by by!a zapewniona moliwo��
kompensacji wyd!ue	. Pion wykonany z rur HTplus lub równowane, !�czony kielichowo 
powinien mie� dwa punkty mocuj�ce na 1 kondygnacj�: 

• punkt sta!y pod stropem (pod kielichem),  
• punkt przesuwny w po!owie wysoko�ci kondygnacji. 

W przypadku zastosowania innego producenta rur kanalizacji technologicznej rury montowa�             
zgodnie z wytycznymi tego producenta lub zastosowa� minimalne odst�py mi�dzy podporami 
przewodów zgodnie z tabel�: 

Materia! rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpór

PVC-U poziomy do 1,25 m 
PP odp!ywowy do 1,25 m 
PE odp!ywowy do 1,25 m 

Pozosta!e materia!y odp!ywowy do 2,0 m 
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoliwi� !atwy i trwa!y monta przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny by� odpowiednie do materia!u 
danej instalacji i zgodne z zaleceniami producenta systemu. 
Przewody naley mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub 
wsporników, których konstrukcja powinna zapewni� !atwy i trwa!y monta instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga	 i ha!asów 
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm� uchwytu lub 
wspornika naley stosowa� podk!adki elastyczne. 
Rozwi�zanie i rozmieszczenie mocowa	 i wsporników powinno zabezpiecza� po!�czenia przed 
roz!�czeniem w wyniku dzia!ania si! reakcji. 
W trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczy� rury przed zniszczeniem.  
Przewody odp!ywowe uk!ada� w ziemi pod pod!og� parteru przy spe!nieniu nast�puj�cych 
warunków:  
- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzk� naley posadowi� na 10-cio centymetrowej 
warstwie piasku, a nast�pnie ca!� wysoko�� wykopu, do dolnej warstwy posadzki wype!ni�
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zag��ci�. Naley uy� piasku 
rónoziarnistego o uziarnieniu U�5,  
- temperatura pomieszcze	 nie spada poniej 0°C; przewody odp!ywowe prowadzone pod 
pod!og� pomieszcze	, w których temperatura spada poniej 0°C, powinny mie� izolacj�
ciepln�. 
Podej�cia i przewody odp!ywowe powinny by� prowadzone ze spadkami. Podej�cia 
kanalizacyjne do przyborów sanitarnych wykonane b�d� np. z rur HTPplus lub równowane . 
Pod!�czenie przyborów do pionów kanalizacyjnych projektuje si� poprzez trójniki 45°. 
Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadzi� ze spadkami oraz na rz�dnych opisanych na 
rysunkach. 
Wolne ko	ce rur zadeklowa� na czas wykonywania robót budowlanych. W trakcie 
wykonywania robót zabezpieczy� take wpusty przed zalaniem betonem. Elementy instalacji 
naley tak przymocowa�, aby podczas betonowania nie nast�pi!a zmiana d!ugo�ci przewodów.  
W przypadku montau instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest naniesienie 
warstwy tynku o grubo�ci min. 1,5 cm. Przewody z  PP uk!adane w bruzdach powinny mie�
zapewnion� wokó! siebie woln� przestrze	 i zabezpieczenie przed tarciem o �cian� bruzdy. Nie 
dopuszcza si� bezpo�redniego zamurowania przewodów w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno 
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nast�pi� po dokonaniu odbioru cz��ciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem 
dost�pu do rewizji. 
Piony powinny by� wyposaone w rewizje: 
- na najniszej kondygnacji, 
- nad odsadzkami (stosowanymi co pi�� kondygnacji). 
U podstawy pionów montowa� rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub równowane maj�ce 
szczelne zamkni�cie i umoliwiaj�ce !atw� eksploatacj�.  
Zako	czenie pionów wyposay� w rur� wywiewn� wyprowadzon� ponad dach pojedynczego 
pionu lub wspóln� dla kilku pionów np. typ HTplus lub równowane. W celu czyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji. W celu przeczyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na pionach. 
Przej�cia przewodów przez strop naley wykona� w sposób szczelny i gwarantuj�cy izolacj�
akustyczn� . Uszczelnienie przej�� pionów przez p!yt� posadzki ko!nierzami. W przypadku 
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustów sufitowych 
naley zabezpieczy� rurami ochronnymi lub poprzez owini�cie ich materia!em 
termoizolacyjnym.  
"�czenie i monta przewodów powinny zapewnia� nieprzepuszczalno�� cieczy i gazów 
zgodnie z instrukcjami producentów oraz przy uyciu okre�lonych technik uszczelnienia. 
Przewodów kanalizacyjnych nie naley prowadzi� nad przewodami instalacji zimnej i ciep!ej 
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. 
Minimalna odleg!o�� przewodu kanalizacyjnego z  PP od prowadzonych równolegle 
przewodów instalacji wodoci�gowej wody zimnej i wody ciep!ej oraz przewodów instalacji 
ogrzewczej powinna wynosi� 0,1 m. Jeeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji 
cieplnej, wymiar ten dotyczy odleg!o�ci od p!aszcza os!onowego tej izolacji. 

8.10.  MONTA� PRZYBORÓW SANITARNYCH. 
Przybory sanitarne instalacji kanalizacji technologicznej, mog� by� mocowane bezpo�rednio do 
przegrody budowlanej lub prefabrykowanej �cianki instalacyjnej, z uyciem technik zalecanych 
przez producenta. 
Przybory sanitarne powinny by� przymocowane do �cian i posadzek w sposób zapewniaj�cy 
w!a�ciwe uytkowanie i !atwy demonta. Konstrukcje wsporcze urz�dze	 sanitarnych 
obci�one si!� statyczn� równ� 500 N, przy!oon� w �rodku przedniej kraw�dzi obrzea 
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny si� odkszta!ci� w sposób widoczny. 
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzey miski ust�powej lub bidetu jest 
niedopuszczalne. 
Miski ust�powe i pisuary powinny by� wyposaone w urz�dzenia sp!ukuj�ce. 
Przybory sanitarne powinny by� zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem 
si� zanieczyszczonego powietrza do pomieszcze	. Minimalna g!�boko�� zamkni�cia wodnego 
syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi� 50 mm. 
�rednice podej�� do pojedynczych przyborów sanitarnych naley przyjmowa� nast�puj�co 

• umywalka φ 50 
• zlew φ 50 
• zlewozmywak φ 50 
• miska ust�powa φ 110 
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Wysoko�� ustawienia  przyboru sanitarnego K.T. i armatury czerpalnej  nad pod!og�: 

Nazwa przyboru 
Wysoko�� ustawienia 

armatury czerpalnej nad 
pod!og� (m) 

Wysoko�� górnej kraw�dzi 
przedniej �cianki przyboru nad 

pod!og� (m) 

Wysoko��
ustawienia (m) 

Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 

Zlewozmywak 
do pracy stoj�cej

1,10-1,25 0,85-0,90 

armatury 
czerpalnej nad 

górn� kraw�dzi�
przedniej �cianki 

przyboru 0,25-0,35
Zlewozmywak 

do pracy 
siedz�cej 

1,00-1,10 0,75 

Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 

Miska ust�powa 
wisz�ca 

- 0,4 

armatury 
czerpalnej nad 

górn� kraw�dzi�
przedniej �cianki 

przyboru 0,25-0,35

8.11.  TRANSPORT I SK"ADOWANIE 
Rury i kszta!tki w czasie transportu naley chroni� przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Naley zachowa� szczególn� ostrono�� w warunkach niskich temperatur. Powierzchnia 
sk!adowania powinna by� g!adka, wolna od nierówno�ci i ostrych wyst�pów. W celu 
unikni�cia odkszta!ce	, rury powinny spoczywa� na ca!ej swej d!ugo�ci. Rury naley uk!ada�
warstwami naprzemiennie tak, aby kielichy spoczywa!y swobodnie. W przypadku d!uszego 
sk!adowania na powietrzu rury i kszta!tki naley zabezpieczy� przed bezpo�rednim 
promieniowaniem s!onecznym. 

8.12.  BADANIA SZCZELNO�CI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Przewody odp!ywowe naley nape!ni� wod� do poziomu powyej kolana !�cz�cego te 
przewody z pionem i podda� obserwacji. 
Badane przewody i ich po!�czenia nie powinny wykazywa� przecieków. 
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewn�trz budynku naley nape!ni�
wod� do poziomu dachu i podda� obserwacji. Przewody i ich po!�czenia nie powinny 
wykazywa� przecieku. 
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8.13 WYTYCZNE DLA BRAN�
1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzk�  naley uk!ada� przed wylaniem warstw 

posadzkowych w piwnicy. 
2) W trakcie prowadzenia robót betonowych w posadzce  naley osadzi� rury DN 110 wraz z 

ko!nierzami uszczelniaj�cymi umoliwiaj�ce monta wpustów pod!ogowych. Osadzanie 
wpustów pod!ogowych wykona� podczas wylewania poszczególnych warstw posadzki. 

3) Przej�cia pionów przez p!yt� posadzki naley uszczelni� ko!nierzami 
4) Wykona� otwory w �cianach pomi�dzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach 

naley osadzi� w trakcie wykonywania robót budowlanych tuleje wraz z ko!nierzami 
uszczelniaj�cymi. 

5) Wykona� �cianki instalacyjne umoliwiaj�ce monta stelay dla misek ust�powych. 
6) Wykona� obróbki blacharskie przy przej�ciach przewodów kanalizacyjnych przez dach 

budynku. 
7) Posadzki w pomieszczeniach wykona� ze spadkiem w kierunku wpustów pod!ogowych. 
8) Instalacje wykona� zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu. 
9) Wszystkie instalacje wodne musz� by� poddane próbie ci�nienia. Ci�nienie  próbne musi 
wynosi� 1,5-krotn� warto�� ci�nienia roboczego. 
10) Odcinki przewodu t!ocznego musz� by� poddane próbie ci�nienia. Ci�nienie  próbne musi 
wynosi� 1,5-krotn� warto�� ci�nienia roboczego  nie mniejsz� ni 0,9MPa 
− Monta urz�dze	 prowadzi� pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 
− Przed rozpocz�ciem prac zwi�zanych z wykonywaniem poziomów kanalizacyjnych 

(sanitarnych) naley sprawdzi� geodezyjnie rz�dne kanalizacji zewn�trznej i dostosowa�
do nich rz�dne projektowanej kanalizacji wewn�trznej przy zachowaniu minimalnych 
spadków 

− Monta �cianek montaowych naley prowadzi� wg wytycznych producenta. Pozosta!e 
�cianki maskuj�ce wg PB architektury 

− W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezw!ocznie zawiadomi� projektanta.  
− Koordynacj� realizacji naley wykona� bezpo�rednio na budowie przed montaem. 
− Mocowania przewodów wod-kan wykona� z elementami wibroizolacyjnymi. 
− Dobrane materia!y, urz�dzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mog� by�

zast�pione innymi  równorz�dnymi o parametrach zgodnych  z przyj�tymi w projekcie. 



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3 

              

54 

9. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z CENTRALI 

WENTYLACYJNEJ. 

9.1.  OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH. 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja odprowadzenia skroplin z centrali 
wentylacyjnej N1-W1 zlokalizowanej w przestrzeni nieogrzewanego poddasza nieuytkowego. 
Odprowadzenie skroplin b�dzie odbywa!o si� z tacy ociekowej sekcji wymiennika krzyowego 
w okresie zimowym. Przewiduje si� dodatkowe odprowadzenie skroplin z bloku ch!odnicy 
freonowej (dodatkowa opcja wyposaenia centrali wentylacyjnej).  
Centrala wentylacyjna powinna posiada� zamontowane kró�ce odp!ywu skroplin  
wyprowadzone na zewn�trz obudowy centrali. Do kró�ców sp!ywowych naley pod!�czy�
syfony maj�ce za zadanie odprowadzenie, przy rónych warto�ciach ci�nienia w sekcji i 
ci�nienia otoczenia, wykraplaj�cej si� wody na wymiennikach. Ze wzgl�du na po!�czenie 
syfonów ronych sekcji jednym kolektorem odp!ywowym, naley zastosowa� odpowietrzenie 
przewodu zbiorczego skroplin. Przed uruchomieniem centrali syfony naley zala� wod�. 
Przewody skroplin naley w!�czy� do najbliszego pionu kanalizacyjnego PKW1.  

9.2.  MATERIA" PRZEWODÓW 
Przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykona� z rur i kszta!tek z PP. Przewody 
montowa� naley zgodnie z wytycznymi producenta czyli na podporach przesuwnych i 
punktach sta!ych systemowych. Skropliny naley prowadzi� grawitacyjnie ze spadkiem min 
0,5%.  Skropliny z centrali wentylacyjnej naley w!�czy� do pionów kanalizacyjnych poprzez 
trójnik. Przed w!�czeniem skroplin do pionów kanalizacyjnych nale zamontowa� syfon z 
blokad� antyzapachow�. W trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczy� rury przed 
zniszczeniem.  Przewody skroplin naley zaizolowa� cieplnie izolacj� antyroszeniow� o 
grubo�ci 13mm 
Przewody odprowadzi� ze spadkiem 0,5%. 
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10. INSTALACJA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

10.1.WST�P.
Opracowanie zawiera rozwi�zanie instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanego 
budynku . 
Dla pomieszcze	 kuchni i zaplecza kuchennego zaprojektowano instalacj� wentylacji 
mechanicznej, 
maj�c� na celu dostarczenie wymaganej ilo�ci powietrza �wieego przy jednoczesnym 
usuwaniu powietrza zanieczyszczonego.  

10.2. OGÓLNY OPIS ROZWI�ZA� PROJEKTOWYCH
Dla pomieszcze	 kuchni i zmywalni zaprojektowano instalacj� wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep!a. Z uwagi na funkcj� pomieszcze	 przewiduje si�
osobny wywiew dla pomieszczenia zmywalni.  Powietrze ze zmywalni  usuwane b�dzie za 
pomoc� wentylatora wyci�gowego. Dla potrzeb WC personelu kuchni oraz pomieszczenia na 
odpadki projektuje si� wentylacj� mechaniczn� wspomagaj�c� opart� na wentylatorach 
hybrydowych.  

Podzia! budynku na poszczególne uk!ady wentylacyjne dokonany zosta! na podstawie 
wytycznych technologicznych. Prowadzenie przewodów wentylacyjnych w przestrzeni 
budynku podyktowane zosta!o moliwo�ciami technicznymi wynikaj�cymi z konstrukcji 
budynku.  
Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano rozwi�zania dotycz�ce ochrony 
poarowej w budynku.  

Przyj�te parametry obliczeniowe wewn�trzne.

ZIMA
- temperatura obliczeniowa  tw = 20 oC 
- wilgotno�� wzgl�dna               ϕ = wynikowa 
LATO
- temperatura obliczeniowa          tw = wynikowa
- temperatura obliczeniowa                tw = wynikowa 
- wilgotno�� wzgl�dna         ϕ = wynikowa 

Dane wg: 
Dla lata: 
Polska Norma PN-EN 13779, �Wentylacja budynków niemieszkalnych Wymagania dotycz�ce 
w!a�ciwo�ci instalacji wentylacji i klimatyzacji�  
Wg EN ISO 7730 
Dla zimy: Polska Norma PN � 82/B-02401 

Przyj�te parametry obliczeniowe zewn�trzne.

ZIMA
- temperatura obliczeniowa  tz = - 20 oC 
- wilgotno�� wzgl�dna   ϕ = 100% 
LATO
- temperatura obliczeniowa              tz = 32 oC  
- wilgotno�� wzgl�dna   ϕ = 45% 
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Dane wg: 
Polska Norma PN-76/B-03420, �Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewn�trznego�, 
Polska Norma PN-82/B-02430, �Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewn�trznego  
Dane wg. M. Malicki : �Wentylacja i klimatyzacja�, Arkady 1977 
uwaga: Polska � przewaaj�cy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

Przyj�te w Projekcie Budowlanym rozwi�zania projektowe zak!adaj� podzia! na nast�puj�ce 
uk!ady wentylacyjne: 
- uk!ad wentylacyjny nawiewno-wywiewny N1-W1 obs!uguje pomieszczenia kuchni i 

zmywalni  na kondygnacji parteru. S� to pomieszczenia nr 7 (rozdzielnia) i nr 8 (zmywalnia). 
Central� wentylacyjna z wymiennikiem krzyowym zlokalizowano w przestrzeni poddasza 
nieuytkowego.  

- uk!ad wentylacyjny wywiewny W2 obs!uguje pomieszczenie zmywalni (pom.                           
nr 8). Nawiew do pomieszczenia b�dzie si� odbywa! z uk!adu wentylacyjnego N1. Wentylator 
wyci�gowy uk!adu (WD1) posadowiony b�dzie na zako	czeniu szachtu wyprowadzonego 
ponad dach budynku.  

- uk!ad wentylacyjny wywiewny W3 � obs!uguje okap kuchenny zlokalizowany w pom. 
rozdzielni (pom. nr 7). Wentylator wyci�gowy uk!adu (WD2) posadowiony b�dzie na 
zako	czeniu szachtu wyprowadzonego ponad dach budynku.  

-uk!ady wentylacyjne grawitacyjne wspomagane mechanicznie � uk!ady obs!uguj�ce 
pomieszczenia WC personelu kuchni (pom. nr 16) oraz pomieszczenie na odpadki (pom. nr 
14A).  

Pomieszczenia kuchenne tj. pomieszczenie rozdzielni i pomieszczenie zmywalni � zgodnie ze 
schematem blokowym. 
W pomieszczeniu rozdzielni nr 7 oraz pomieszczeniu zmywalni nr 8 projektuje si� instalacj�
mechanicznej wentylacji nawiewno-wyci�gowej, zapewniaj�cej dostarczenie do pomieszcze	
powietrza �wieego w ilo�ci Vn=1065m3/h. Wymagana ilo�� powietrza wentylacyjnego wynika 
z wytycznych technologicznych i wynosi odpowiednio:

• 8 wymian/h � dla pomieszczenia rozdzielni (Vn=515m3/h + Vn=425m3 dla pracy okapu 
kuchennego, Vw=515 m3/h), 

• 6 wymian/h � dla pomieszczenia zmywalni (Vn=125 m3/h, Vw=125 m3/h). 
Wywiew z pomieszczenia zmywalni, tj. pom. nr 8, odbywa! si� b�dzie poprzez osobny uk!ad 
wyci�gowy W2 oparty na wentylatorze wyci�gowym WD1 np. typ Capp 2-190/450S lub 
równowane. 
Uk!ad N1-W1 b�dzie równoway! ilo�� powietrza niezb�dnego do pracy okapu kuchennego 
(uk!ad W3) w ilo�ci Vw = 425 m3/h. Opary znad trzonu kuchennego wyci�gane b�d� przez 
okap kuchenny za po�rednictwem wentylatora WD2 np. typ EW 800 lub równowane.  
Przewody uk!adów W2 i W3  zostan� wyprowadzone ponad dach budynku i wyposaone b�d�
w wentylatory dachowe z zabezpieczeniem przeciw zwrotnym.  
Dla uk!adu N1-W1 projektuje si� central� wentylacyjn� nawiewno-wywiewn� np. typ VS-10-
R-PH/EE-T lub równowane, o wydajno�ci Vn=1065m3/h i Vw=515m3/h.  
Centrala wentylacyjna wyposaona b�dzie w uk!ad odzysku ciep!a z usuwanego powietrza w 
oparciu o wymiennik krzyowy. Utrzymanie sta!ej temperatury nawiewu realizowane b�dzie 
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przez nagrzewnic� glikolow� w okresie zimowym. Regulacja pracy centrali odbywa si�

poprzez sta!� temperatur� nawiewu  tn=20±1°C dla okresu zimy. Lokalizacja centrali w 
przestrzeni poddasza nieuytkowego projektowanego budynku.  

Pomieszczenie sanitarne WC personelu kuchni, pomieszczenie na odpadki � zgodnie ze 
schematem blokowym.
Dla zapewnienia odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia WC personelu 
kuchni nr 16 oraz pomieszczenia na odpadki nr 14A, przewiduje si� osobne uk!ady wentylacji 
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie poprzez prac� wentylatorów hybrydowych WD3 i 
WD4. Kana!y uk!adów zostan� wyprowadzone ponad dach budynku i wyposaone w  
obrotowe nasady kominowe  

np. Turbowent Tulipan hybrydowy φ150 lub równowane. Projekt kana!ów grawitacyjnych 
wyej wymienionych uk!adów wg PB Architektury.   
Projektowane nasady wykorzystuj� si!� wiatru do wspomagania ci�gu kominowego. Ilo��
powietrza wentylacyjnego wywiewanego przy uyciu  nasad wynosi odpowiednio: 
50m3/h � pomieszczenie WC personelu kuchni nr 16, 
50m3/h   � pomieszczenie na odpadki nr 14A. 
Dop!yw powietrza do wyej wymienionych pomieszcze	 bezpo�rednio z zewn�trz oraz z 
pomieszcze	 przyleg!ych poprzez kratki kontaktowe.  

10.3.  INSTALACJA WENTYLACJI  NAWIEWNO-WYWIEWNEJ � UK"AD N1-W1

Dla pomieszcze	 kuchennych oraz na potrzeby okapu kuchennego projektuje si� instalacj�
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciep!a na wymienniku 
krzyowym, zapewniaj�c� wymagan� krotno�� wymian w ci�gu godziny oraz wymagan� ilo��
powietrza higienicznego nawiewanego do pomieszczenia. 
Powietrze nawiewane podlega obróbce w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni 
poddasza nieuytkowego projektowanego budynku.  

Obliczeniowe parametry wewn�trzne:
ZIMA
- temperatura obliczeniowa  tw = 20 oC 
- wilgotno�� wzgl�dna   ϕ = wynikowa 
LATO
- temperatura obliczeniowa  tw = wynikowa 
- wilgotno�� wzgl�dna   ϕ = wynikowa 

Dane wg: 
Dla lata:  Polska Norma PN-78/B-03421, �Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 

powietrza  wewn�trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do sta!ego przebywania 
ludzi�  
Wg EN ISO 7730 

Dla zimy: Polska Norma PN � 82/B-02401 
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10.3.1. KLASA CZYSTO�CI POWIETRZA
Nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klasy G-4. Wywiew powietrza poprzez uk!ad 
podwójnego filtra powietrza klasy G4. Szczegó!owe parametry centrali wentylacyjnej i filtrów 
znajduj� si� w karcie doborowej centrali wentylacyjnej (tj. za!�cznik nr 5 niniejszego 
opracowania projektowego). 

10.3.2. ROZDZIA" POWIETRZA
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla uk!adu N1-W1 zlokalizowana jest w 
przestrzeni nieuytkowej projektowanego budynku. 
Kana!y nawiewne i wywiewne rozprowadzaj�ce powietrze prowadzone b�d� w przestrzeni 
poddasza nieuytkowego a nast�pnie w szachcie wentylacyjnym. Rozprowadzenie powietrza 
pod stropem pomieszcze	 rozdzielni i zmywalni w obudowach gipsowo - kartonowych. 
Nawiew powietrza do pomieszcze	 poprzez kratki wentylacyjne np. typ STWS lub 
równowane. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wyposay� naley w przepustnice 
powietrza.  
Wywiew powietrza z pomieszczenia rozdzielni realizowany b�dzie poprzez okap kuchenny 
oraz kratki wentylacyjne wywiewne np. typ STWS lub równowane, zintegrowane z 
przepustnicami powietrza. Opary znad trzonu kuchennego wyci�gane b�d� przez okap 
kuchenny za po�rednictwem wentylatora WD2 np. typ EW 800 lub równowane. Szczegó!owe 
parametry oraz typ okapu kuchennego zgodnie z projektem technologicznym kuchni.  
Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni realizowany b�dzie poprzez osobny uk!ad 
wyci�gowy W2 oparty na wentylatorze wyci�gowym WD1 np. typ Capp 2-190/450S lub 
równowane. 

Obróbka powietrza wentylacyjnego.

Do obróbki powietrza wentylacyjnego projektuje si� central� wentylacyjn� nawiewno-
wywiewn� typ VS-10-R-PH/EE-T lub równowane wyposaon� w nast�puj�ce bloki dla 
nawiewu: 

-blok czerpni, 
-blok t!umika akustycznego 
-blok filtracji (G-4), 
-blok wymiennika krzyowego, 
-blok nagrzewnicy glikolowej, 
-blok ch!odnicy freonowej (czynnik ch!odz�cy R410a), 
- sekcja wentylatora nawiewnego, 
-blok pustej sekcji dla ch!odnicy freonowej (czynnik ch!odz�cy R410a),  

dla wywiewu: 
-blok wyrzutni, 
-blok filtra(G-4)x2, 
-blok wentylatora wywiewnego. 
-blok t!umika akustycznego 

Ilo�� powietrza nawiewanego wynosi: N5 - Vn=1065 m3/h, 
Ilo�� powietrza wywiewanego wynosi: W5 - Vw=515 m3/h. 
Dobór centrali wentylacyjnej N1-W1 zamieszczono do niniejszej dokumnetacji jako za!acznik 

nr 5. 

Powietrze �wiee dostarczane do centrali wentylacyjnej przep!ywa przez blok filtra klasy G-4, 
a nast�pnie dla okresu zimy kierowane jest na krzyowy wymiennik ciep!a. Powietrze 
przep!ywaj�ce przez wymiennik zostaje wst�pnie ogrzane do temperatury ok. -3,1 oC po czym 
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kierowane jest na nagrzewnic� glikolow� gdzie zostaje ogrzane do temperatury nawiewu tj. 
+20,0 oC.  
Dla okresu lata powietrze �wiee kierowane jest bezpo�rednio do pomieszcze	. 
Nawiew powietrza zapewnia cz��ciowy odbiór zysków ciep!a w pomieszczeniach 
obs!ugiwanych przez central� N1-W1.  

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszcze	 realizowany b�dzie za pomoc� kratek 
nawiewnych i wywiewnych zintegrowanych z przepustnicami powietrza. Kratki montowane 
bezpo�rednio na kana!ach wentylacyjnych. Projektuje si� kratki wentylacyjne z ruchomymi 
kierownicami np. typ STWS lub równowane.  

10.3.3. ZASADA PRACY UK"ADU
- dla zimy - Dla pomieszcze	  kuchennych tj. rozdzielni i zmywalni projektuje si� wentylacj�
bez regulacji wilgotno�ci dla okresu zimy. 
Przyj�te rozwi�zanie zak!ada dostarczenie do pomieszcze	 wymaganej ilo�ci powietrza 
�wieego o sta!ej temperaturze nawiewu (dla zimy tN = +20oC). 
Zak!ada si� maksymaln� ilo�� powietrza �wieego równ� ilo�ci powietrza higienicznego. 
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewnia instalacja c.o.  
- dla lata � Powietrze zewn�trzne w okresie lata kierowane b�dzie bezpo�rednio do 
pomieszcze	. Krotno�� wymian w pomieszczeniach zapewni cz��ciowy odbiór zysków ciep!a. 

Ilo�� powietrza �wieego dla pomieszczenia rozdzielni: 
• 515 m3/h � ilo�� powietrza wynikaj�ca z za!oonej w technologii kuchni krotno�ci 

wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 8 wymian/h), 
• 425 m3/h � ilo�� powietrza niezb�dna do pracy wentylatora okapu kuchennego. 

Sumaryczna ilo�� powietrza dostarczanego do pomieszczenia rozdzielni w czasie pracy okapu 
kuchennego: Vn=940 m3/h. W czasie gdy okap nie b�dzie pracowa!, ilo�� powietrza 
dostarczanego do pomieszczenia wyniesie 515 m3/h.  
Ilo�� powietrza �wieego dla pomieszczenia zmywalni wyniesie: 

• 125m3/h � ilo�� powietrza wynikaj�ca z za!oonej w technologii kuchni krotno�ci 
wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 6 wymian/h). 

Ilo�� powietrza usuwanego z pomieszcze	 b�dzie równa ilo�ci powietrza nawiewanego.  
Praca uk!adów wentylacyjnych umoliwi zapewnienie równowagi pomi�dzy ilo�ci� powietrza 
nawiewanego i powietrza wywiewanego.  
Szczegó!owe zestawienie ilo�ci powietrza w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono 
w cz��ci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilansie powietrza wentylacyjnego. 

Powietrze dostarczane jest do centrali poprzez czerpni� zlokalizowan� w po!udniowej �cianie 
kondygnacji poddasza nieuytkowego (ze wzgl�dów higieniczno-sanitarnych nie jest moliwe 
umiejscowienie czerpni po stronie pó!nocnej budynku). Wywiew powietrza realizowany b�dzie 
poprzez wyrzutni� wyprowadzon� ponad dach budynku. Projektuje si� central� wentylacyjn�
wyposaon� w t!umiki akustyczne na przewodzie nawiewnym i wywiewnym. 
Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach obs!ugiwanych przez uk!ad N1-W1 realizowana 
b�dzie poprzez kratki nawiewne/wywiewne (zintegrowane z przepustnic�). Lokalizacj�
dostosowa� do lokalizacji o�wietlenia.  
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10.3.4 T"UMIKI AKUSTYCZNE
Na kana!ach nawiewnym oraz wywiewnym projektuje si� kulisowe t!umiki ha!asu (po jednym 
na kana!).  
T!umiki ha!asu powinny by� po!�czone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem podaj�cym kierunek przep!ywu powietrza oraz sposób usytuowania t!umika w 
instalacji. 
Dobór t!umików akustycznych dla uk!adu N1 i W1 zamieszczono do niniejszej dokumnetacji 
jako za!�cznik nr 4. 

10.4.  INSTALACJA WENTYLACJI  WYWIEWNEJ � UK"AD W2
Dla pomieszczenia zmywalni nr 8, zlokalizowanej na kondygnacji parteru, projektuje si�
wentylacj� mechaniczn� wyci�gow� opart� na wentylatorze dachowym WD1 o wydajno�ci  
Vw=125 m3/h. 
Nawiew powietrza b�dzie si� odbywa! z uk!adu wentylacyjnego N1.   
Szczegó!owe zestawienie ilo�ci powietrza w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono 
w cz��ci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilansie powietrza wentylacyjnego. 
Jako wentylator wywiewny projektuje si� wentylator np. typ Capp 2-190/450S lub 
równowane. 
  
10.4.1. ROZDZIA" POWIETRZA
Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni nr 8 realizowany b�dzie poprzez kratki 
wentylacyjne wywiewne np. typ STWS lub równowane, zintegrowane z przepustnicami 
powietrza.
Nawiew powietrza b�dzie si� odbywa! z uk!adu wentylacyjnego N1.  Kratki nawiewne uk!adu 
N1, kompensuj�cego ilo�� powietrza wentylacyjnego, b�d� znajdowa!y si� w tym samym 
pomieszczeniu tj. zmywalni (pom. nr 8).  

10.5.  INSTALACJA WENTYLACJI  WYWIEWNEJ � UK"AD W3.
Dla pomieszczenia rozdzielni nr 7, zlokalizowanej na kondygnacji parteru, projektuje si�
wentylacj� mechaniczn� wyci�gow� z okapu kuchennego,opart� na wentylatorze dachowym 
WD2, o wydajno�ci  Vw=425 m3/h. 
Nawiew powietrza b�dzie si� odbywa! z uk!adu wentylacyjnego N1.   
Szczegó!owe zestawienie ilo�ci powietrza w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono 
w cz��ci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilansie powietrza wentylacyjnego. 
Jako wentylator wywiewny projektuje si� wentylator np. typ EW 800 lub równowane. 

10.5.1. ROZDZIA" POWIETRZA
Wywiew powietrza z pomieszczenia rozdzielni nr 7 realizowany b�dzie poprzez okap 
kuchenny.  
Typ i parametry techniczne okapu kuchennego zosta!y okre�lone w projekcie technologicznym 
kuchni wraz z pomieszczeniami przynalenymi. 
Nawiew powietrza b�dzie si� odbywa! z uk!adu wentylacyjnego N1.  Kratki nawiewne uk!adu 
N1, kompensuj�cego ilo�� powietrza wentylacyjnego, b�d� znajdowa!y si� w tym samym 
pomieszczeniu tj. rozdzielni  (pom. nr 7).  
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10.6.  INSTALACJA WENTYLACJI  WYWIEWNEJ � UK"ADY WENTYLACYJNE 
GRAWITACYJNE WSPOMAGANE MECHANICZNIE.
Dla zapewnienia odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia WC personelu 
kuchni nr 16 oraz pomieszczenia na odpadki nr 14A, przewiduje si� osobne uk!ady wentylacji 
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie poprzez prac� wentylatorów hybrydowych WD3 i 
WD4. Kana!y uk!adów zostan� wyprowadzone ponad dach budynku i wyposaone w  

obrotowe nasady kominowe np. Turbowent Tulipan hybrydowy φ150 lub równowane. Projekt 
kana!ów grawitacyjnych wyej wymienionych uk!adów wg PB Architektury.   
Projektowane nasady zamontowane b�d� na wylotach kominów wentylacyjnych o dzia!aniu 
grawitacyjnym. Obrotowa nasada kominowa np. Turbowent Tulipan Hybrydowy lub 
równowane, jest urz�dzeniem dynamicznie wykorzystuj�cym si!� wiatru do wspomagania 
ci�gu kominowego. Ilo�� powietrza wentylacyjnego wywiewanego przy uyciu  nasad wynosi 
odpowiednio: 
50m3/h � pomieszczenie WC personelu kuchni nr 16, 
50m3/h   � pomieszczenie na odpadki nr 14A. 
Dop!yw powietrza do wyej wymienionych pomieszcze	 bezpo�rednio z zewn�trz oraz z 
pomieszcze	 przyleg!ych poprzez kratki kontaktowe.  

10.7. LOKALIZACJA I MONTA�  URZ�DZE� WENTYLACYJNYCH.

Centrala wentylacyjna N1-W1 np. typ VS-10-R-PH/EE-T lub równowane, zlokalizowana 
b�dzie w przestrzeni poddasza nieuytkowego. Central� N1-W1 naley zamontowa� na 
konstrukcji stalowej w pozycji le�cej na wysoko�ci 30 cm od poziomu stropu. Konstrukcja 
stalowa musi by� wypoziomowana.  Wysoko�� konstrukcji musi uwzgl�dnia� zamontowanie 
syfonu odprowadzaj�cego skropliny z tacy ociekowej bloku wymiennika krzyowego. 
Mocowanie centrali na konstrukcji wsporczej poprzez przek!adki z gumy grubo�ci 1 cm. 
Central� montowa� przy pomocy �rub M8 poprzez uchwyty do podwieszania. Projekt 
konstrukcji stalowej nie wchodzi w ska!ad niniejszego opracowania. Konstrukcja wsporcza 
centrali wg PB konstrukcji.  

Wentylatory wyci�gowe np. typ EW 800 lub równowane  oraz np. typ Capp 2-190/450S lub 
równowane, naley posadowi� na wylocie szachtów instalacyjnych. Osprz�t wentylatorów 
naley montowa� w szachcie instalacyjnym. 

Obrotowe nasady kominowe np. typ Turbowent Tulipan Hybrydowy lub równowane naley 
zamontowa� na wylotach kana!ów grawitacyjnych.  

Wielko�� urz�dze	 oraz ich parametry techniczne zamieszczono w kartach doboru urz�dze	
oraz w specyfikacji urz�dze	 za!�czonych do niniejszego opracowania jako za!�czniki. 
Lokalizacja centrali wentylatorów wyci�gowych oraz nasad kominowych wg cz��ci 
rysunkowej opracowania projektowego.  

Dla central wentylacyjnych oraz wentylatorów naley zapewni� przestrze	 eksploatacyjn�
urz�dze	. Dodatkowo na powierzchni dachu oraz w przestrzeni nieuytkowej poddasza naley 
przewidzie� drogi (doj�cia) serwisowe do urz�dze	.  
Centrale powinny by� posadowione w sposób zabezpieczaj�cy przed przenoszeniem drga	 na 
konstrukcj� budynku przez  zastosowanie amortyzatorów gumowych. Wentylatory naley 
posadowi� w taki sposób, aby nie nast�powa!o przenoszenie ich drga	 na konstrukcj� budynku 
przez zamocowanie na podstawie, oddzielonej za pomoc� specjalnych elementów spr�ystych 
(wibroizolatorów) od konstrukcji budynku oraz oddzielnie od sieci przewodów za pomoc�
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!�czników elastycznych. Wibroizolatory naley rozmieszcza� w taki sposób, aby �rodek 
ci�ko�ci wentylatora znajdowa! si� w po!owie odleg!o�ci pomi�dzy nimi.  
"�czniki powinny spe!nia� nast�puj�ce wymagania: 
-wymiary poprzeczne i kszta!t !�czników zgodne z wymiarami i kszta!tem otworów 
wentylatora, 
-d!ugo�� !�czników elastycznych od 100 do 250 mm, 
-!�czniki elastyczne tak zamocowane (napr�one), aby ich materia! zachowa! kszta!t !�cznika 
podczas pracy wentylatora i jednocze�nie drgania wentylatora nie by!y przenoszone na 
instalacj�. 
Podczas montau wentylatora naley zapewni�: 

• odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleno�ci od konstrukcji, ustawienie osi 
wirnika wentylatora, 

• równoleg!e ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 
• ustawienie kó! pasowych w p!aszczyznach prostopad!ych do osi wirnika wentylatora i 

silnika (w przypadku wentylatorów z przek!adni� pasow�), 
• napr�enie pasków klinowych zgodnie z instrukcj� producenta. 

Centrala powinna by� posadowiona w taki sposób, aby pod!�czenie instalacji zwi�zanych 
(kana!y wentylacyjne, ruroci�gi, tory kablowe) nie powodowa!o kolizji z panelami 
inspekcyjnymi. Naley zachowa� minimalne odleg!o�ci mi�dzy stron� obs!ugi a istniej�cymi w 
miejscu montau sta!ymi elementami zabudowy (�ciany, podpory, ruroci�gi itp.). W przestrzeni 
obs!ugowej dopuszcza si� zamontowanie instalacji, ruroci�gów, konstrukcji wsporczych 
jedynie w sposób umoliwiaj�cy !atwy demonta i monta na czas obs!ugi serwisowej, napraw 
i remontów.  
Centrala wentylacyjna powinna mie� zamocowane na sta!e tabliczki ze sta!ym oznakowaniem i 
podawa� co najmniej: 
- nazw� producenta, 
- typ centrali, 
- numer zamówienia, 
- niezb�dne dane techniczne.  

10.8. KANA"Y WENTYLACYJNE.

Zbiorcze kana!y wentylacyjne w budynku naley prowadzi� pod stropem pomieszczenia 
rozdzielni i zmywalni, nast�pnie w szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni poddasza 
nieuytkowego.  Projektuje si�  mocowanie kana!ów wentylacyjnych do �cian i stropów 
pomieszcze	 za pomoc� zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji.  

Przewody wentylacyjne powinny by� zamocowane do przegród budynku w odleg!o�ci 
umoliwiaj�cej szczelne wykonanie po!�cze	 poprzecznych, przy czym w przypadku po!�cze	
ko!nierzowych odleg!o�� ta powinna wynosi� co najmniej 100 mm.  

     Kana!y wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuytkowego naley mocowa� na 
konstrukcji wsporczej 10 cm powyej powierzchni stropu. Kana!y wyrzutowe mocowa� do 
elementów konstrukcyjnych dachu za pomoc� podwiesze	. 

Przej�cia przewodów przez przegrody budynku naley wykonywa� w otworach, których 
wymiary s� od 50 do 100 mm wi�ksze od wymiarów zewn�trznych przewodów lub przewodów 
z izolacj�. Przewody na ca!ej grubo�ci przegrody powinny by� ob!oone we!n� mineraln� lub 
innym materia!em elastycznym o podobnych w!a�ciwo�ciach. Przej�cia przewodów przez 
przegrody oddzielenia przeciwpoarowego  naley wykonywa� w sposób nie obniaj�cy 
odporno�ci ogniowej tych przegród.  

Izolacje cieplne przewodów powinny mie� szczelne po!�czenia wzd!une i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej naley ponadto zachowa� na ca!ej powierzchni izolacji 
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odpowiedni� odporno�� na przenikanie wilgoci. Uszczelki nie powinny poch!ania� wilgoci 
oraz powinny by� odporne, w uzasadnionych przypadkach, na �rodowisko agresywne.  
Kana!y wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuytkowego naley mocowa� za 
pomoc� zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji do:
- konstrukcji wsporczych przygotowanych do mocowania kana!ów. Konstrukcje wsporcze 

wykona� wed!ug projektu konstrukcji.  
Trasy prowadzenia kana!ów wentylacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach 
zamieszczonych w niniejszej dokumentacji. 

Kana!y wentylacyjne musz� mie� g!adkie �ciany, a wykonanie kszta!tek i po!�cze	 powinno 
by� wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w trójnikach jednostronnie 
za�lepionych naley zamocowa� kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie powinno 
powodowa� dodatkowych drga	 i ha!asu. Na kana!ach o duych przekrojach wykona� otwory 
rewizyjne  i oznakowa�. 
Podczas montau kana!ów powietrznych naley zwraca� uwag�, aby nie zabrudzi!y si� ich 
wewn�trzne �cianki. 
W celu wyrównania potencja!ów elektrycznych i odprowadzenia !adunku ko!nierze kana!ów 
!�czy� poprzez mostkowanie. 
Elementy przej�ciowe musz� mie� odpowiednie k�ty w celu unikni�cia turbulencji. Zmiany 
kierunku i odga!�zienia (w przypadku kana!ów o przekroju prostok�tnym) wyposay� w !opatki 
kierownicze, promie	 wewn�trzny kszta!tek musi wynosi� co najmniej 50mm. 
Nie dopuszcza si� pozostawienia ostrych kraw�dzi wewn�trz kszta!tek (moe to powodowa�
dodatkowy ha!as i drgania). 
Kana!y  o duych przekrojach powinny posiada� usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia 
powinny by� zapewnione poprzez przet!oczenia i profile wzmacniaj�ce. 
Przewody i kszta!tki musz� mie� powierzchni� g!adk�, bez wgniece	 i uszkodze	 pow!oki 
ochronnej. Technologiczne ubytki pow!oki ochronnej naley zabezpieczy� �rodkami 
antykorozyjnymi. 

10.9. MATERIA" PRZEWODÓW

Zbiorcze kana!y wentylacyjne nawiewne oraz kana!y wyci�gowe wywiewaj�ce powietrze 
naley wykona� z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelno�ci A o grubo�ci minimum: 
Kana!y prostok�tne (decyduje d!ugo�� d!uszego boku): 
do 750mm � 0,75mm 
powyej 750 do 1400mm � 0,9mm 
powyej 1400mm � 1,1mm 
Kana!y okr�g!e: 
ø100 ÷ ø125 � 0,50mm 
ø160 ÷ ø250 � 0,60mm 
ø280 ÷ ø710 � 1,00mm 
Powyej ø710mm � 1,10mm. 
Powierzchnie przewodów z blachy maj� by� g!adkie, bez za!ama	 i wgniece	, materia! za�
jednorodny, bez werów i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry� ochronnych nie powinny mie�
ubytków, p�kni�� i tym podobnych wad. Inne zalecenia s� zgodne z wymaganiami norm: 
-wymiary przewodów o przekroju prostok�tnym i ko!owym (PN-EN 1505 i PN-EN 1506), 
-wytrzyma!o�� i szczelno�� przewodów wentylacyjnych z blachy (PN-EN 1507 i PN-EN 12237), 
-wytrzyma!o�� i szczelno�� przewodów wentylacyjnych z p!yt izolacyjnych (PN-EN 13403), 
-wykonanie przewodów prostych i kszta!tek z blachy (PN-B-03434), 
-po!�czenia przewodów wentylacyjnych z blachy  (PN-B-76002), 
-ko!nierze przewodów wentylacyjnych o przekroju ko!owym z blachy (PN-EN 12220), 
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10.10. OTWORY REWIZYJNE I MO�LIWO�� CZYSZCZENIA INSTALACJI
Czyszczenie instalacji powinno by� zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demonta elementu sk!adowego instalacji. Otwory rewizyjne 
powinny umoliwia� oczyszczenie wewn�trznych powierzchni przewodów, a take urz�dze	 i 
elementów instalacji, je�li konstrukcja tych urz�dze	 i elementów instalacji nie umoliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób.  
Naley unika� wszystkich urz�dze	 lub elementów wewn�trz przewodów, które utrudniaj� ich 
czyszczenie. Elementy usztywniaj�ce lub inne elementy wyposaenia, niezb�dne wewn�trz 
przewodów, powinny by� g!adkie. �ruby lub nity (�ruby o maksymalnej d!ugo�ci 13 mm), 
stosowane do montau, mog� wnika� do wn�trza przewodów, pod warunkiem, e nie 
utrudniaj� one czyszczenia i konserwacji. 
Nie wolno stosowa� ostro zako	czonych �rub w pobliu otworów rewizyjnych, gdzie mog!yby 
one powodowa� uszkodzenia cia!a ludzkiego, a w szczególno�ci nie naley ich stosowa� w 
odleg!o�ci mniejszej ni 1 m od nawiewników i wywiewników lub pokryw rewizyjnych.  
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urz�dze	 powinny si� !atwo otwiera�.  
Sie� przewodów naley wyposay� w tak� liczb� pokryw rewizyjnych, by adna cz��� sieci 
przewodów nie zawiera!a wi�cej ni: 

• jedna zmian� �rednicy, licz�c od pokrywy rewizyjnej, 
• jedn� zmian� kierunku, wi�ksz� ni 45º, licz�c od pokrywy rewizyjnej, 
• 7,7 m przewodu, licz�c od pokrywy rewizyjnej.  

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodów maksymalny odst�p mi�dzy pokrywami 
rewizyjnymi nie powinien przekracza� 10 m, a w przypadku powietrza kategorii WYW 4  
wed!ug PN-EN 13779, ten maksymalny odst�p powinien wynosi� od 3m do 5m, w zaleno�ci 
od w!a�ciwo�ci zanieczyszcze	 w powietrzu wywiewanym.  
Górna i dolna cz��� pionu wentylacyjnego powinny by� wyposaone w pokrywy rewizyjne. 
Naley zapewni� dost�p z obu stron lub umoliwi� wymontowanie do konserwacji elementów 
sk!adowych instalacji, montowanych w przewodach, które nie mog� by� czyszczone 
bezpo�rednio bez utrudnie	, takich jak: 

• przepustnice regulacyjne i odcinaj�ce, 
• przeciwpoarowe klapy odcinaj�ce, 
• nagrzewnice i ch!odnice, 
• nawilacze, 
• t!umiki ha!asu z wewn�trznymi p!ytami, 
• filtry powietrza, 
• wentylatory przewodowe, 
• urz�dzenia do odzyskiwania ciep!a, 
• urz�dzenia do regulacji strumienia powietrza, 
• kierownice powietrza. 

Naley zapewni� dost�p do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym.  

10.11. IZOLACJA TERMICZNA.

Kana!y wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku naley zaizolowa�
termicznie we!n� mineraln� grubo�ci 40mm laminowan� foli� aluminiow�.  
Kana!y wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego 
poddasza nieuytkowego budynku naley zaizolowa� termicznie we!n� mineraln� grubo�ci 
40mm laminowan� foli� aluminiow�. Kana!y czerpne i wyrzutowe pozostawia si� bez izolacji 
cieplnej.  
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10.12. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MOCOWANIA PRZEWODÓW 

W odniesieniu do podpór i podwiesze	 naley spe!ni� nast�puj�ce wymagania: 
- materia! podpór i podwiesze	 lub sposób zabezpieczenia ich powierzchni ma zapewni�
odpowiedni� odporno�� na korozj� w miejscu zamontowania, 
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów ma by� odpowiednia do materia!u 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania, 
- odleg!o�� mi�dzy podporami lub podwieszeniami ustali� z uwzgl�dnieniem ich 
wytrzyma!o�ci i wytrzyma!o�ci przewodów. Zapewni�, aby ugi�cie przewodów nie wp!ywa!o 
na ich szczelno��, w!a�ciwo�ci aerodynamiczne i nienaruszalno�� fizyczn�.  
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi� obci�enia 
wynikaj�ce z mas: 

• przewodów, 
• materia!u izolacyjnego, 
• elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów niezamocowanych 

niezalenie np. t!umików, przepustnic, materia!ów izolacyjnych itp., 
• elementów sk!adowych podpór lub podwiesze	, 
• osoby lub osób, które b�d� stanowi!y dodatkowe obci�enie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji, 
• ewentualnych dodatkowych obci�e	 zewn�trznych, np. drabin. 

Naley zapewni� wspó!czynnik bezpiecze	stwa: 
• w przypadku elementów przeznaczonych do zamocowania podpór lub podwiesze	 do 

konstrukcji budynku równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obci�enia 
wywieranego przez podpor� i odcinki przewodów, 

• w przypadku za� pionowych elementów podpór i podwiesze	 równy co najmniej 1,5 w 
odniesieniu do granicy plastyczno�ci pod wp!ywem obliczeniowego obci�enia.  

Poziome elementy podwiesze	 i podpór powinny mie� moliwo�� przeniesienia 
obliczeniowego obci�enia oraz tak� konstrukcj�, aby ugi�cie mi�dzy ich po!�czeniami z 
elementami pionowymi i kad� cz��ci� elementu poziomego nie przekracza!o 0,4% odleg!o�ci 
mi�dzy zamocowaniami elementów pionowych. 
Podpory i podwieszenia naley wykonywa� jako elastyczne  z zastosowaniem podk!adek z 
materia!ów elastycznych, za� na niemetalowych elementach przewodów blaszanych powinny 
by� wykonane obej�cia uziemiaj�ce antystatyczne.  

10.13.MATERIA" PRZEWODÓW

Przewody wentylacyjne wykonane b�d� z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434. 
Powierzchnie przewodów z blachy musz� by� g!adkie, bez za!ama	 i wgniece	, materia! za�
jednorodny, bez werów i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry� ochronnych nie powinny 
mie� ubytków, p�kni�� i tym podobnych wad. Inne zalecenia s� zgodne z wymaganiami norm: 
- wymiary przewodów o przekroju prostok�tnym i ko!owym (PN-EN 1505 i PN-EN 150), 
- wytrzyma!o�� i szczelno�� przewodów wentylacyjnych z blachy (PN-EN 1507 i PN-EN 
12237)., 
-wytrzyma!o�� i szczelno�� przewodów wentylacyjnych z p!yt izolacyjnych (PN-EN 13403), 
-wykonanie przewodów prostych i kszta!tek z blachy (PN-B-03434), 
-po!�czenia przewodów wentylacyjnych z blachy (PN-B-76002), 
-ko!nierze przewodów wentylacyjnych o przekroju ko!owym z blachy (PN-EN 12220), 
-w!asno�ci mechaniczne przewodów gi�tkich (PN-EN 13180). 
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10.14. CZERPNIA I WYRZUTNIA.

Dla uk!adu wentylacyjnego C1 zaprojektowano okr�g!� czerpni� powietrza np. typ B-630 o 
wymiarze  φ630 lub równowane. Czerpnia zlokalizowana b�dzie na po!udniowej �cianie 
budynku przedszkola. Wysoko�� montaowa czerpni hs=+7,75m (230,35 m n.p.m).  

Dla uk!adu wentylacyjnego Wr1 zaprojektowano wyrzutni� dachow� prostok�tn� np. typ WD-
B o wymiarze 250x250 mm lub równowane. Wyrzutnia zostanie wyprowadzona ponad dach 
projektowanego budynku.  

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego  zgodnie z cz��ci� rysunkow�
niniejszego opracowania projektowego.  

10.15. REGULACJA INSTALACJI.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji projektuje si� przepustnice 
wielop!aszczyznowe zintegrowane z kratkami nawiewnymi oraz wywiewnymi. Lokalizacj�
elementów regulacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach zamieszczonych w dokumentacji. 
W przypadku zamontowania elementów regulacji w przestrzeni obudów gipsowo-kartonowych 
naley zamontowa� na obudowach rewizje, umoliwiaj�ce dost�p serwisowy do obs!ugi urz�dze	. 

10.15.WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
10.15.1.MONTA� KANA"ÓW.

a/ Kana!y wentylacyjne wykona� z blachy stalowej ocynkowanej, !�czone na ko!nierze z 
uszczelkami z gumy. 
Dla podwyszenia szczelno�ci dodatkowo po!�czenia �ciska� klipsem co 20 cm. 
W uk!adach wentylacyjnych  naley zapewni� klas� szczelno�ci kana!ów wentylacyjnych 
,,A�� (wg PN-B-76001). 

b/ Wieszaki i podpory wykona� z elementów ocynkowanych z elementami wibroizolacji 
Podpory  i podwieszenia wykona� co 2 m.   
Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane. 
Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych montowa� na poprzeczkach lub 
zawieszkach.   

c/  Kszta!tki z blachy ocynkowanej !�czy� z przewodami gi�tkimi przez ich nasuni�cie. 
d/   Kratki wywiewne montowa� do trójników. 
e/ Z!ady wywiewne i nawiewne wyposaono w przepustnice wielop!aszczyznowe i do regulacji 

wydatku powietrza. 
Z!ady wymagaj� precyzyjnego wyregulowania wydatków powietrza w poszczególnych 
pomieszczeniach celem zachowania za!oonego rozk!adu ci�nie	. 

f/  Kana!y wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuytkowego naley mocowa�
na konstrukcji wsporczej 10 cm powyej powierzchni stropu. Kana!y wyrzutowe mocowa�
do elementów konstrukcyjnych dachu za pomoc� podwiesze	.  
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10.15.2.MONTA� CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

Central� naley zamontowa� na konstrukcji stalowej w pozycji le�cej na wysoko�ci 30 cm od 
poziomu stropu. Mocowanie centrali na konstrukcji wsporczej poprzez przek!adki z gumy 
grubo�ci 1 cm. Central� montowa� przy pomocy �rub M8 poprzez uchwyty do podwieszania. 
Centrala wentylacyjna powinna spe!nia� nast�puj�ce wymogi: 
-  silniki wentylatorów przystosowane do pracy z falownikami, 
- wewn�trzne �ciany centrali, komór i urz�dze	 wentylacyjnych musz� by� g!adkie i !atwe do 

czyszczenia i dezynfekcji, 
-obudowa centrali powinna by� wykonana z zabezpieczonych antykorozyjnie i odpornych na 
�cieranie materia!ów, przy czym jako�� powierzchni obudowy powinna odpowiada� jako�ci 
co najmniej blachy stalowej ocynkowanej.  

- wszystkie zastosowane materia!y musz� by� odporne na �rodki stosowane do dezynfekcji, 
-  powierzchnie po!�cze	 centrali uwzgl�dniaj�c wszystkie moliwe wp!ywy zak!óce	, n.p.: 

przepusty na przeprowadzenie kabli, musz� odpowiada� klasie szczelno�ci wg DIN V24194 
cz. 2, 

- zainstalowane filtry EU4 nie powinny  wykazywa� pod  wp!ywem wilgoci adnych  zjawisk 
rozpadu, ani degradacji klasy filtra; opór filtra nie powinien by� istotnie zmienny, 

- na �cianie centrali naley umie�ci� informacj� o klasie filtra, producencie materia!u 
filtruj�cego, pocz�tkowej rónicy ci�nie	 oraz dozwolonej, ko	cowej rónicy ci�nie	; naley 
przewidzie� take miejsce do zapisywania ostatniej daty wymiany filtra, 

- bloki wentylatorów musz� by� wyposaony w otwór rewizyjny umoliwiaj�cy czyszczenie, 
- �ciany komory powinny posiada� izolacj� ciepln� i akustyczn�, 
- budowa centrali powinna by� modu!owa, co umoliwi !atwy monta tych urz�dze	, 
- w miejscach, gdzie wymagany jest dost�p naley zamontowa� pokrywy rewizyjne  

z uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku, 
- wy!�cznik serwisowy na obudowie centrali, 
- o�wietlenie wewn�trzne bloków wentylatora 
- przy odp!ywach z tac ociekowych przy ch!odnicach naley zamontowa� syfony (w dostawie 

producenta central). 
Dane techniczne centrali wentylacyjnej oraz wentylatorów ich konfiguracje zawieraj� wydruki 
komputerowe doboru central, wentylatorów wyci�gowych oraz specyfikacja urz�dze	
wentylacyjnych zamieszczone w niniejszym opracowaniu.  

Wymagania:
- wytrzyma!o�� mechaniczna obudowy klasa 2A 
- szczelno�� obudowy klasa B 
- wspó!czynnik obudowy central wentylacyjnych �klasa T2 
- wspó!czynnik mostów cieplnych TB3 

10.15.3.ROZRUCH INSTALACJI I PRÓBY.
a/ Po zamontowaniu kana!ów wentylacyjnych, a przed za!oeniem izolacji, instalacj� podda�

próbie szczelno�ci na ci�nienie zgodnie z PN-EN 13779.  
b/ Rozruch urz�dze	 - centrali wentylacyjnej oraz wentylatorów wyci�gowych dokona� w 

porozumieniu z serwisem producenta. 
c/ Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy� nazwy uk!adów i kierunki 

przep!ywów. 
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10.16.WYTYCZNE DLA BRAN�.
10.16.1 ARCHITEKTURA.

a/  wykona� obudowy estetyczne kana!ów wentylacyjnych, 
b/ zapewni� dost�p rewizyjny do przepustnic zamontowanych nad sufitami podwieszonymi 

oraz w obudowach architektonicznych,  

10.16.2 KONSTRUKCJA.
a/ wykona� otwory w �cianach i stropach umoliwiaj�ce prowadzenie kana!ów 

wentylacyjnych, 
b/ wykona� nadbudowy murowane umoliwiaj�ce wyj�cie kana!ów wentylacyjnych na dach 
budynku,   
c/ wykona� uszczelnienie i obróbki blacharskie przy przej�ciu kana!ów wentylacyjnych przez 
dach, 

10.16.3 BRAN�A ELEKTYCZNA.
a/ doprowadzi� napi�cie do centrali wentylacyjnej oraz wentylatorów wyci�gowych. 

10.16.4 AUTOMATYKA.

W celu uzyskania zadanych parametrów powietrza nawiewanego, konieczne jest automatyczne 
sterowanie procesami obróbki powietrza. Zapewni� automatyczne sterowanie urz�dzeniami 
wentylacyjnymi.  

10.17.UWAGI WYKONAWCZE.

Za pe!ne opracowanie i zakres dokumentacji uwaa si� wszystko co zosta!o zapisane, 
narysowane lub skosztorysowane. 
1. Rysunki i cz��� opisowa s� dokumentami wzajemnie uzupe!niaj�cymi si�. Wszystkie 

elementy uj�te w cz��ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a 
nie obj�te specyfikacj� winny by� traktowane jakby by!y uj�te w obu. W przypadku 
w�tpliwo�ci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed z!oeniem oferty 
powinien wyja�ni� z Projektantem, który jako jedyny jest upowaniony do autoryzacji i 
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst�pstw. 

2. Zapewni� dost�p do elementów regulacji uk!adów (wykona� otwory rewizyjne). Miejsca 
zamontowania przepustnic regulacyjnych, klap poarowych, regulatorów, trwale oznaczy�. 

3. Przed wykonaniem instalacji naley bezwzgl�dnie zapozna� si� z dokumentacj� dotycz�c�
instalacji grzewczej, odzysku ciep!a i instalacji elektrycznej. Koordynacj� realizacji naley 
wykona� bezpo�rednio na budowie przed montaem. 

4. Kszta!tki wentylacyjne wykonywa
 etapowo w miar� wykonywania instalacji. Nale�y 

liczy
 si� z konieczno	ci� dopasowywania kszta!tek bezpo	rednio na budowie. 

5. Elementy wyposaenia instalacji (centrala, wentylatory, t!umiki i inne) zosta!y opisane w 
specyfikacji urz�dze	 wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia rozbieno�ci naley 
skontaktowa� si� z projektantem przed zamówieniem. 

6. Przed ostatecznym zamówieniem elementów nawiewnych i wywiewnych kolor RAL 
potwierdzi� z Architektem. 

7. Przed zamówieniem central wentylacyjnych, wydruki techniczne stanowi�ce podstaw�
zamówienia naley ponownie potwierdzi� przez projektanta. 

8. Izolacja cieplna kana!ów wentylacyjnych i t!umików musi by� wykonana starannie 
(dok!adne doci�ni�cie izolacji do powierzchni kana!u) z uwagi na moliwo�� powstawania 
zjawiska pog!osu i przes!uchu. 
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9. Przy montowaniu izolacji zabrania si� przebijania blachy kana!ów wentylacyjnych ko!kami 
do mocowania izolacji. Kana!y musz� pozosta� wewn�trz g!adkie. 

10. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane musz� posiada�: 
- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE 
- krajow� deklaracj� zgodno�ci dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo 

dobrowolny certyfikat zgodno�ci lub obowi�zkowy certyfikat zgodno�ci i oznaczenie 
znakiem bezpiecze	stwa �B�. 

- aprobat� techniczn� ITB dla wyrobów obj�tych PN. 
11. Odbiór robót naley wykonywa� zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) �Wentylacja 

budynków � Procedury bada	 i metody pomiarowe dotycz�ce odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji i zgodnie z �Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych  - Zeszyt 5�, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r   

12. Odbiór robót moe nast�pi� po przed!oeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materia!ów). 

13. Podstaw� dokonania odbioru jest zgodno�� wykonania robót z zatwierdzon� dokumentacj�
projektow� i obowi�zuj�cymi normami. 

14. Wszystkie wbudowane produkty musz� spe!nia� wymagania polskich przepisów 
i  obowi�zuj�cych norm, w tym w szczególno�ci przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

Zmiany materia!ów, urz�dze�, odst�pstwa od projektu. 

6. Materia!y stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) musz� by�
najwyszej jako�ci, posiada� atesty stosownych w!adz polskich dopuszczaj�ce do ich 
stosowania jako materia!y budowlane w Polsce. 

7. Wszystkie prace musz� by� prowadzone i zako	czone przy zachowaniu naleytej 
staranno�ci oraz zgodnie ze sztuk� budowlan�. 

8. Urz�dzenia, elementy instalacji i producenci zosta!y przyj�te  w projekcie do celów 

wymiarowania instalacji i okre	lenia standardu technicznego instalacji. Stanowi� one 

poziom odniesienia � �na zasadzie nie gorsze ni��. Dopuszcza si� przyj�cie rozwi�zania 

zamiennego zapewniaj�cego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyj�te 

rozwi�zanie zamienne nie mo�e obni�a
 standardu instalacji i wymaga zgody 

Projektanta i Inwestora.  

9. Wszelkie uzasadnione zmiany i odst�pstwa proponowane przez Wykonawc� powinny by�
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót musz� by� potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urz�dze	 i materia!ów potwierdzone przez Projektanta 

10. Wszystkie zmiany i odst�pstwa nie mog� powodowa� obnienia warto�ci 
funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a w przypadku urz�dze	 i materia!ów nie mog�
powodowa� zmniejszenia trwa!o�ci eksploatacyjnej. 
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10.18 WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ 
W ramach zabezpieczenia p.po. projektowanych instalacji przewidziano nast�puj�ce 
elementy:  

• Kulisy t!umików wentylacyjnych wykonane z materia!ów niepalnych.  
• Drzwiczki rewizyjne stosowane w kana!ach i przewodach wentylacyjnych powinny by�

wykonane z materia!ów niepalnych. 
• Przewody wentylacyjne powinny by� wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 

przypadku poaru nie oddzia!ywa!y si!� wi�ksz� ni 1 kN na elementy budowlane, a 
take aby przechodzi!y przez przegrody w sposób umoliwiaj�cy kompensacje 
wyd!ue	 przewodu. 

• Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny by� wykonane z 
materia!ów niepalnych, zapewniaj�cych przej�cie si!y powstaj�cej w przypadku poaru, 
w czasie nie krótszym ni wymagany dla klasy odporno�ci ogniowej przewodu lub 
klapy odcinaj�cej. 

• Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materia!ów niepalnych.  
• Przej�cia ruroci�gów i okablowania przez przegrody oddzielenia poarowego lub 

przegrody o odporno�ci EI60 lub wi�kszej naley zabezpieczy� przeciwpoarowo w 
klasie EI równej odporno�ci przegrody (przy pomocy rozwi�za	 systemowych 
posiadaj�cych aktualny atest).  

• Zgodnie z Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 wentylatory i urz�dzenia do uzdatniania 
powietrza zainstalowane na kana!ach wentylacyjnych powinny posiada� obudow� w 
klasie odporno�ci EI60 (dotyczy równie klap rewizyjnych).  

10.19 WYMAGANIA BHP 
W ramach zapewnienia obs!udze i uytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych 
warunków BHP przewidziano nast�puj�ce elementy:  
• Urz�dzenia grzewcze oraz pompy musz� zosta� uziemione i zabezpieczone przed 

poraeniem.  
• W kot!owni naley zapewni� instrukcj� BHP i technologiczn�.  
• Wszystkie urz�dzenia i armatura musi zosta� uziemione i zabezpieczone przed 

poraeniem.  
• Do wszystkich urz�dze	 wymagaj�cych okresowej obs!ugi naley zapewni� bezpieczny 

dost�p.  
• Dzia!anie urz�dze	 kot!owni jest ca!kowicie zautomatyzowane i w zwi�zku z tym 

bezpiecze	stwo jej uytkownika zaley od utrzymania wszystkich urz�dze	, armatury, 
osprz�tu itp. wyposaenia w pe!nej sprawno�ci technicznej. 

• Urz�dzenie i armatur� naley zaopatrzy� w tabliczki z numerami przyj�tymi przez 
wykonawc�.  

• Na �cianie kot!owni naley powiesi� schemat ideowy instalacji kot!owej. 
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10.20  UWAGI  KO�COWE.
1. Za pe!ne opracowanie i zakres dokumentacji uwaa si� wszystko co zosta!o zapisane, 

narysowane lub skosztorysowane. 
2. Instalacje wykona� zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
3. Monta urz�dze	 prowadzi� pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 
4. Przed rozpocz�ciem prac zwi�zanych z wykonywaniem poziomów kanalizacyjnych 

(sanitarnych) naley sprawdzi� geodezyjnie rz�dne kanalizacji zewn�trznej i dostosowa�
do nich rz�dne projektowanej kanalizacji wewn�trznej przy zachowaniu minimalnych 
spadków 

5. Sposób przej�cia przewodów przez dach wg PB Architektury. 
6. Przej�cia przewodów przez strefy p.po. naley zabezpieczy� opaskami ogniochronnymi o 

odporno�ci  ogniowej danej przegrody. 
7. Drzwi do pomieszcze	 WC wyposay� w kratk� kontaktow�. 
8. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezw!ocznie zawiadomi� projektanta.  
9. Przed wykonaniem powyszych instalacji naley bezwzgl�dnie zapozna� si� z 

dokumentacj� dotycz�c� wszystkich instalacji sanitarnych wchodz�cych w sk!ad 
niniejszego opracowania.  

10. Koordynacj� realizacji naley wykona� bezpo�rednio na budowie przed montaem. 
11. Mocowania przewodów, wentylacji wykona� z elementami wibroizolacyjnymi. 
12. Rozruch urz�dze	 dokona� w porozumieniu z producentem tych  urz�dze	. 
13. Dopuszcza si� przyj�cie rozwi�zania zamiennego innego producenta, równowanego, 

zapewniaj�cego za!oone wymagania i rozwi�zania przyj�te  
w niniejszej dokumentacji. Przyj�te rozwi�zanie zamienne nie moe obnia� komfortu w 
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta. 

14. W przypadku kolizji z istniej�cymi instalacjami zmian� prowadzenia przewodów ustala� na 
bie�co w trakcie realizacji inwestycji. 

15. Instalacje i urz�dzenia wentylacji mechanicznej podlegaj� okresowemu przegl�dowi i 
czyszczeniu lub dezynfekcji nie rzadziej ni co 12 miesi�cy. 
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10.21  ZMIANY MATERIA"ÓW, URZ�DZE�, ODST�PSTWA OD PROJEKTU.
1. Materia!y stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) musz� by�

najwyszej jako�ci, posiada� atesty stosownych w!adz polskich dopuszczaj�ce do ich 
stosowania jako materia!y budowlane w Polsce. 

2. Wszystkie prace musz� by� prowadzone i zako	czone przy zachowaniu naleytej 
staranno�ci oraz zgodnie ze sztuk� budowlan�. 

3. Urz�dzenia, elementy instalacji i producenci zosta!y przyj�te  w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i okre�lenia standardu technicznego instalacji. Stanowi� one 
poziom odniesienia � �na zasadzie nie gorsze ni�. Dopuszcza si� przyj�cie rozwi�zania 
zamiennego zapewniaj�cego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyj�te 
rozwi�zanie zamienne nie moe obnia� standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i 
Inwestora.  

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odst�pstwa proponowane przez Wykonawc� powinny by�
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót musz� by� potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urz�dze	 i materia!ów potwierdzone przez Projektanta 

5. Wszystkie zmiany i odst�pstwa nie mog� powodowa� obnienia warto�ci funkcjonalnych i 
uytkowych instalacji, a w przypadku urz�dze	 i materia!ów nie mog� powodowa�
zmniejszenia trwa!o�ci eksploatacyjnej.  


