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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 
wymagań w zakresie wykonania instalacji sanitarnych: wod-kan i gaz związanych z planowaną 
inwestycją – budową przedszkola w Stopnicy na dz. nr ew 29/3.  

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część Dokumentów 
Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie instalacji sanitarnych” obiekcie Przedszkola w 
Stopnicy dz. nr ew. 29/3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branŜy sanitarnej, określony w Projekcie 
Wykonawczym i Przedmiarach Robót projektowanych instalacji wod-kan, gaz dla planowanej 
budowy Przedszkola w Stopnicy na dz. nr ew. 29/3. Roboty których dotyczy niniejsza 
specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór nw. 
robót: 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Doku-
mentacją,  ST zawierającą wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora 
nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „ 
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. 
COBRTI INSTAL 2002” , „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych  i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
projektem budowlano-wykonawczym, „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI  INSTAL 2002”, „ Warunkami technicznego 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi 
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych 
przez Inwestora.  

2.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w ustalonym terminie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

2.2. Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
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ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy                           
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaŜe je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 
z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia 
terminów określonych w umowie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− nazwa inwestycji; 
− nr umowy; 
− ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu; 
− tytuł dokumentu; 
− numer dokumentu lub rysunku; 
− określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 
− numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w  którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element; 
− data przekazania; 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził  on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

3. MATERIAŁY 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektów Wykonawczych i przedmiarów robót, 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację 
zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta dla którego dostawca 
wydał oświadczenie wskazujące Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami.  Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – 
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub 
aprobatą techniczną. 
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Uwaga:  

Dopuszcza si ę stosowanie urz ądzeń zamiennych  o parametrach nie gorszych ni Ŝ 
urządzenia projektowane, po wcze śniejszej konsultacji z projektantem. 

3.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów 

3.2.1. Odbiór materiałów 
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce montaŜu urządzenia naleŜy sprawdzi pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi 
oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny. 

3.2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. NaleŜy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwę rur 
naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. KaŜdą następną warstwę, układać na przekładkach 
drewnianych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów. 

3.2.3. Inne wymagania 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty 
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane są 
fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie 
zmontowanym, po dokonaniu prób pomontaŜowych i ich wstępnym uruchomieniu. 

3.2.4. Przewody 
 
Piony i poziomy wody zimnej i cieplej projektuje się z rur wykonanych z rur tworzywowych                    
z wkładką aluminiową łączonych przez zaprasowanie. Instalacja p.poŜ. z rur stalowych 
ocynkowanych 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, lub w firmowych zwojach, czyste od zewnątrz i 
wewnątrz.  
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportowanych materiałów. PrzewoŜone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.1.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.1.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 
i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

4.1.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Opis robót  
Zakres zadania obejmuje projektowany budynek przedszkola.. Szczegółowy opis robót ujęto              
w opisie technicznym projektu. 

Wykonywanie robót w zakresie branŜy sanitarnej dotyczy: 

• MontaŜ instalacji kanalizacyjnej. 
• MontaŜ instalacji wodociągowej 
• MontaŜ instalacji gazowej 
• Próby szczelności instalacji wodociągowej 
• Próby szczelności instalacji gazowej 
 

5.2. Monta Ŝ instalacji kanalizacyjnej 

5.2.1. Wymagania  
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.” 

5.2.2. Monta Ŝ ruroci ągów kanalizacyjnych  
Przyłącza od przyborów (o średnicy ø110, ø75, ø50 i ø40) naleŜy wykonać z rur PVC 

kanalizacyjnych. Bosy koniec rury z PCV powinien być sfazowany pod kątem 20 
o 

i wsuwany w 
kielich przy uŜyciu past poślizgowych. Przewody naleŜy mocować do przegród budynku za 
pomocą uchwytów z podkładkami elastycznymi zapewniającymi izolację akustyczną. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.  
Dla przewodów poziomych maksymalny rozstaw uchwytów powinien wynosić 1,0 m  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez przegrody (ściany, stropy i ławy fundamentowe) naleŜy 
wykonać w rurach ochronnych. 
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5.2.3. Monta Ŝ armatury i urz ądzeń.  
Urządzenia i przybory naleŜy mocować do posadzek w sposób umoŜliwiający ich demontaŜ i 
właściwe ich uŜytkowanie. Między przyborem a posadzką naleŜy umieścić podkładkę elastyczną i 
wykończyć silikonem. Umywalki z półpostumentami będą zawieszone na wysokości 0,75m licząc 

od górnej krawędzi przyboru. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym. Krawędź między 
umywalkami i pisuarami a ścianą naleŜy wypełnić silikonem.  
 
5.3. Monta Ŝ instalacji wodoci ągowej 

5.3.1. Wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa 
od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji. 
 

5.3.2. Monta Ŝ ruroci ągów  
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur polipropylenowych typ3 PN16 w przypadku wody 
zimnej i PN20 stabi w przypadku wody cieplej i cyrkulacyjnej. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Kolejność wykonywania robót: 
a) wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
c) przecinanie rur, 
e) ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
f) wykonanie połączeń. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 
m, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary 
takŜe pralki automatyczne itp. Jeśli moŜliwy jest przepływ zwrotny naleŜy zastosować armaturę 
uniemoŜliwiającą przepływ zwrotny. Armatura spustowa powinna być zainstalowana w 
najniŜszych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym 
armatury odcinającej (od strony pionu), dla umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów z 
wody, po ich odcięciu.  

5.3.3. Izolacja cieplna 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być zaizolowane cieplnie. Dopuszcza się 
nie izolowanie przewodów jeŜeli nie ma cyrkulacji. JeŜeli istnieje potrzeba zabezpieczenia 
przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed zamarznięciem powinny być one 
izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeni 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych robot protokołem odbioru. Materiały izolacyjne powinny być czyste, suche i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana 
w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
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5.3.4. Oznaczenia 
Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, naleŜy oznaczyć przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach 
dostępu, związanych z uŜytkownikiem. 
 
5.4. Monta Ŝ instalacji gazowej 

5.4.1. Wymagania 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom BranŜowym. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do 
wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, Ŝe stosowane zamienniki mają parametry 
nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyŜej. Zamiana wymaga 
uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moŜe 
pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniŜyć ich trwałości, estetyki i uŜyteczności oraz nie 
moŜe stwarzać zagroŜenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 

5.4.2. Monta Ŝ ruroci ągów  
Przewody gazowe naleŜy prowadzić w sposób zapewniający moŜliwość kontroli ich stanu 
technicznego oraz wymianę części instalacji bez potrzeby demontaŜu innych instalacji. 

Urządzenia gazowe naleŜy łączyć na sztywno z instalacją gazu przy uŜyciu typowych złączek 
gwintowanych i dwuzłączek płasko uszczelniających. 

Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu zgodnie z 
normą PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych.  Rury naleŜy spawać na styk, pozostawiając 
końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległość od siebie w granicach 0,5-1,5mm. 
Miejsca spawania powinny być  dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu a następnie starannie 
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Wszystkie materiały tj. rury, złączki, armatura 
powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Przewody naleŜy prowadzić je po powierzchni 
ścian lub w bruzdach ściennych osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionymi (po 
uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji) łatwo usuwalną masą tynkarską nie 
powodującą korozji przewodów. Przewody gazowe mocować uchwytami wykonanymi z 
materiałów niepalnych w odstępach nie większych niŜ 1,5 [m]. Przejście rury gazowej przez 
ścianę i stropy wykonać w rurze ochronnej które powinna wystawać po 3 cm z kaŜdej strony 
ściany/stropu. W rurze ochronnej nie moŜe znajdować się łączenie rur instalacji gazowej. 

Instalację gazową naleŜy zabezpieczyć warstwa farby podkładowej i dwoma warstwami farby 
antykorozyjnej nawierzchniowej w kolorze Ŝółtym. 

Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od 
nich oddalone co najmniej o 2 cm. Rurociągi prowadzone po ścianie zewnętrznej budynku naleŜy 
zabezpieczyć przed moŜliwością uszkodzenia. 

Zewnętrzną instalację gazową wykonać z rur PE, SDR 11, ułoŜonych ok. 1m pod terenem na 
podsypce piaskowej. Nad rurą taśma znakująca. 

5.4.3. Monta Ŝ armatury i osprz ętu 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, 
Ŝeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura 
na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu 
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odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 
technicznym.  

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. Na przewodach 
poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu by wrzeciono było 
skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

5.4.4. Odbiór instalacji gazu 
Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych cz. II roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych” oraz dokumentacji DTR urządzeń. Zgodność instalacji z techniczną 
dokumentacją, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona 
przy okazji kontroli całości instalacji. Odbiór instalacji będzie mógł zostać orzeczony jedynie po 
przeprowadzeniu prób i po uprzednim stwierdzeniu, Ŝe wszystkie zastrzeŜenia sformułowane w 
czasie róŜnych kontroli zostały w sposób satysfakcjonujący usunięte. Po wykonaniu prób, w celu 
zabezpieczenia instalacji wewnętrznej przed korozją naleŜy przewody gazowe wykonane ze stali 
pomalować farbą olejną podkładową 60% - 1 warstwa oraz farbą syntetyczną nawierzchniową 
ogólnego stosowania - 2 warstwy – kolor Ŝółty 

Przygotowanie powierzchni do malowania 
− przed malowaniem usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę , oleje , smary , wilgoć oraz 

inne zanieczyszczenia 
− powierzchnię czyścić bezpośrednio przed malowaniem 
− powierzchnię naleŜy czyścić przy pomocy metalowych szczotek ręcznie lub 

mechanicznie 
− oleje i smary które nie usunięto mechanicznie usunąć przy pomocy rozpuszczalników 

Prowadzenie prac malarskich 
− pokryć powierzchnię „gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu malarskiego 

bezpośrednio po dokonaniu czynności przygotowawczych 
− po wyschnięciu powłoki podkładowej pokryć powierzchnie powłoką malarską 

nawierzchniową 
 
5.5. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektami wykonawczymi, 
oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy wykonać wg 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” oraz 
obowiązujących norm. Ustanowienie Kierownika Robót z uprawnieniami budowlanymi do 
kierowania robotami w branŜy sanitarnej – specjalność instalacyjna  w zakresie wentylacji, 
posiadającego aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do OIIB, oraz kierownika robót z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania pracami elektrycznymi, posiadającego uprawnienia w 
specjalności instalacyjne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, zaświadczenie 
kwalifikacyjne D oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do OIIB. Zapoznanie się z 
obiektem przed złoŜeniem oferty. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania instalacji wodno - kanalizacyjnej 
6.1.1. Zakres bada ń odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, Ŝe powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia 
jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŜliwością przepływów zwrotnych. 
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6.1.2. Pomiary 
Podczas dokonywania badań odbiorczych naleŜy wykonywać pomiary: temperatury wody za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie 
tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na 
złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłoŜenia 
czujnika z ewentualnie nałoŜonej farby lub innych zanieczyszczeń, Pomiary spadków ciśnienia 
wody w instalacji za pomocą manometrów róŜnicowych zapewniających dokładność odczytu nie 
mniejszą niŜ 10 Pa. 

6.1.3. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji wodoci ągowej  
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. JeŜeli postęp robót 
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 
instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie 
szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym 
powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.  

Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną  

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie moŜe być 
przemarznięty. Od inst. wody ciepłej naleŜy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu 
naleŜy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 
sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 
powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

− 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
− 0.2 bar przy zakresie wyŜszym. 

Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody 
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniŜszym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować w wysokości 
półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów. Co najmniej trzy godziny przed 
i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (róŜnica temperatury nie 
powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, 
czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem. 

Badanie szczelności instalacji spręŜonym powietrzem 

Badanie szczelności instalacji moŜna przeprowadzić spręŜonym powietrzem niezawierającym 
oleju. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji spręŜonym powietrzem nie powinna 
przekraczać 3 bar. Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy 
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(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar. SpręŜarka, uŜywana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, 
powinna być wyposaŜona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu 
wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niŜ 10 %. Podczas badania szczelności 
instalacji spręŜonym powietrzem naleŜy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo 
wynikające z zagroŜenia wypadkiem, spowodowanym moŜliwością wypchnięcia przez spręŜone 
powietrze elementu instalacji (np. nie naleŜy stosować jako zaślepek wciskanych korków z 
tworzywa sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji moŜna je lokalizować 
akustycznie lub z uŜyciem roztworu pieniącego. Podczas dokonywania odczytów wskazań 
manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej pół godziny przed 
odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (róŜnica temperatury nie powinna 
przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji 
i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności spręŜonym powietrzem, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym był o wykonywane badanie, czas 
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę 
część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. JeŜeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

6.1.4. Badanie szczelno ści kanalizacji sanitarnej 
Badanie szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona 
jest instalacja kanalizacji wewnętrznej: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej naleŜy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-
gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyŜej kolana łączącego pion z poziomem. 

- pionowe przewody deszczowe wewnętrzne naleŜy poddać próbie szczelności przez 
zalanie ich wodą na całej wysokości. 

Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeŜeli budynek lub pomieszczenie w którym się ona 
znajduje nie będą ogrzewane, naleŜy opróŜnić z wody przed obniŜeniem się temperatury 
zewnętrznej poniŜej 0°C. 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
wodociągowej Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na 
porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru naleŜy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd zewnętrzny 
izolacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wod ociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
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powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po 
przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.6. Badania zabezpieczenia instalacji wody ciepł ej przed przekroczeniem granicznych 
warto ści ci śnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10700[4]. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.7. Badania efektów regulacji instalacji wodoci ągowej wody ciepłej 
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym 
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuŜszym niŜ 
jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 °C do 60°C. Po 
przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogor szeniem  jako ści wody 
wodoci ągowej  

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w instalacji 
oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji naleŜy przeprowadzić sprawdzając zgodność 
doboru materiałów uŜytych w instalacji wodociągowej, w zaleŜności od jakości wody 
wodociągowej. Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.9. Badania armatury przy odbiorze instalacji wo doci ągowej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
• doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie 
• z projektem (dokumentacją), 
• szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
• poprawności i szczelność montaŜu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
6.1.10. Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta Ŝową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
• doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
• szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
• poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury, 
• regulacji (ustawienia nastaw montaŜowych armatury), po rozruchu instalacji. Z 

przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 

6.1.11. Badania armatury automatycznej regulacji (r egulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
• doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej 

identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją), 
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• poprawności i szczelności montaŜu połączeń armatury (regulatorów), 
• poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury (regulatorów), 
• poprawności montaŜu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
• nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
• plomb na regulatorach (jeŜeli są wymagane), 
• poprawności montaŜu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraŜeniem 
prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. BieŜącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiający. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo Ŝądać od Wykonawcy wszelkich 
dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych materiałów na plac budowy, oraz 
stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w kaŜdej chwili przed 
odbiorem częściowym i końcowym. 

 
6.2. Badania instalacji gazowej 
6.2.1. Sprawdzenie instalacji gazowej – próba szcze lności 
Po wykonaniu instalacji naleŜy ją poddać próbie szczelności odbieranej protokolarnie przez 
Mazowiecką Spółkę Gazownictwa w Warszawie. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed pomalowaniem instalacji. Przed próbą 
szczelności instalację gazową naleŜy przedmuchać powietrzem w celu usunięcia ewentualnych 
zanieczyszczeń i sprawdzenia czy przewód nie jest zatkany. Przy próbie szczelności naleŜy 
urządzenia odbiorcze odłączyć za pomocą zaślepek. 
Próbę szczelności przeprowadza się osobno dla przewodów rozprowadzających i osobno dla 
kaŜdego przewodu z gazomierzem. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w dwóch etapach: 

− pierwszą próbę naleŜy wykonać powietrzem spręŜonym o ciśnieniu 1,5-krotnie większym 
od maksymalnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0,1 MPa. Próbę naleŜy 
wykonać przez 30 min. i moŜna uznać za pozytywną, jeśli manometr wykaŜe spadek 
ciśnienia mniejszy niŜ 1% w stosunku do ciśnienia próbnego. 

Po pozytywnym wyniku pierwszej próby naleŜy powietrznej naleŜy wykonać próbę drugą: 
− drugą próbę wykonać przy ciśnieniu próbnym dwukrotnie wyŜszym niŜ ciśnienie robocze, 

nie mniejsze jednak niŜ 0,5 MPa. Próbę wykonywać przez 30 min. i moŜna uznać za 
dodatnią, gdy manometr wykaŜe spadek ciśnienia mniejszy niŜ 1,5% wskazanego 
początkowo. 

Manometr uŜyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności, instalację naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie i pomalować. 
Próba szczelności instalacja prowadzonej pomiędzy budynkiem a punktem redukcyjno 
pomiarowym. 
Próbę szczelności naleŜy wykonać z zastosowaniem powietrza lub gazu obojętnego.  Zgodnie z 
warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadać sieci gazowe gazociągi o ciśnieniu roboczym 
równym lub mniejszym niŜ 0,5 MPa naleŜy podać próbie pneumatycznej szczelności powietrzem 
lub gazem obojętnym pod ciśnieniem większym o 0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia 
roboczego. 
Czas stabilizacji temperatury czynnika próbnego dla gazociągów podziemnych h wyraŜony w 
godzinach powinien wynosić: 
- przy próbach wykonywanych przy uŜyciu spręŜarki h=10pps 
- przy próbach bez uŜycia spręŜarki h=5pps 
Czas badania szczelności od momentu ustabilizowania temperatury przy uŜyciu manometru o 
błędzie wskazań 0,6% powinien wynosić co najmniej 1 h. 
Rurociąg uznaje się za szczelny, jeŜeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się Ŝadnych 
nieprawidłowości na wykresie pomiarowym przyrządu rejestrującego oraz rzeczywisty względny 
spadek ciśnienia jest mniejszy od dopuszczalnego względnego spadku ciśnienia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 
rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich 
się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania Robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 
harmonogramie Robót budowlanych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarów robót: 

− m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  
− kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają 

się mniejsze części, 
− szt. (sztuk) – elementy policzalne, 
− r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 
− m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni, 
− m3 (metr sześcienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

objętości, 
− m-g (motogodziny) - praca transportu, 
− inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub 

w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych 
W wycenie Robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, 
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 
instalacyjne, materiały i elementy montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 
zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, 
elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpoŜarowe, 
atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia poŜarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 
rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie 
inne materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy 
lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. 
Przy wycenie Robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 
mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość poszczególnych 
części składowych. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów jest spełnienie 
wymagań postawionych poszczególnym elementom (zapewnienie standardów jakościowych i 
ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i 
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Dla robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą 
płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone 
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dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz 
ilości wykonanych robót, ustalone w ksiąŜce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego zakresu 
rzeczowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
− Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 

teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, 
strat i odpadów; 

− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 
− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
− Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 
(urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, 
poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 
74, poz. 676. 
 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904) 
 
9.2. Rozporz ądzenia 
ROZPORĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 
grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których 
powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie 
kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz.377) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpoŜarowej.(Dz. U. Nr 22, póz. 206) 
 
ROZPORśĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 
sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 1104) 
 
 
9.3. Zarządzenia 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 
grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. 
Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 
 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 27 
czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. 
Pol. Nr 48, póz. 463) 
 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 
marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. 
Pol. Nr 22. póz. 216) 
 
9.4. Polskie Normy 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 
spłukujące. Wspólne wymagania i badania. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/C-10700 Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania. PN-ISO   4064-2   +   Ad   1:1997Wodociągi.   Zabudowa   zestawów   
wodomierzowych   w   instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne. 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalno średnicowe. 
EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych 
spowodowanym przez obieg wsteczny. 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. PN-88/M-54907 Wodomierze 
śrubowe z pionową osią wirnika. 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Wymagania. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
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PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. Ogólne 
wymagania techniczne. 
publicznej. Wymagania. 
PN-80/H-74219   SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez 
spawanie gazowe 
Norma Zakładowa ZN-G-3150 
PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur 
PN/92/M-34503 „Próby rurociągów gazu” 


