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1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaétbudowie budynku

przedszkola 7 oddzialowego na dziatce nr ew. 28&opnicy.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi

— Projekt budowlany budowy przedszkola 7 oddziatowegalz. nr ew.29/3 w Stopnicy opracowany
przez S.P. ,Inwestprojel@wictokrzyski” w Kielcach,

— umowa na wykonanie powgzego zakresu prac,

— Dz.U. 22002 r. Nr 106 poz. 1126,

— Dz. U. z 2002 r. nr 75 — Warunki techniczne jakirownny odpowiadé& budynki i ich
usytuowanie.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych wyd. Arkady,

— Polskie Normy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje technigem@oniszego zestawienia:

e Specyfikacja techniczna ST-1 WO - Wymagania ogélne

e Specyfikacja techniczna ST- 2 - Roboty ziemne

e Specyfikacja techniczna ST- 3 - Roboty konstrijmkey

e Specyfikacja techniczna ST- 4 - Roboty wykpeniowe

» Specyfikacja techniczna ST- 5 - Docieplefi@amn zewrtrznych
»  Specyfikacja techniczna ST- 6 - Instalacje sandaewrtrzne
»  Specyfikacja techniczna ST- 7 - Instalacje wod;lgaz

» Specyfikacja techniczna ST- 7A - Instalacje ogrzaea

» Specyfikacja techniczna ST- 7B - Wentylacja

e Specyfikacja techniczna ST- 8 - Instalacje eladne wewstrzne
e Specyfikacja techniczna ST- 8A - Instalacje teletéczne

e Specyfikacja techniczna ST- 9 - Technologia

e Specyfikacja techniczna ST- 10 - Drogi, place, ctikid

e Specyfikacja techniczna ST- 11 -Zigle

e Specyfikacja techniczna ST-12 -Mata architektura

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

1. Budynek parterowy zaytkowym poddaszem, kryty dachem naczétkowym z edmym ryzalitem
i symetrycznymi facjatami.
Podstawowe parametry techniczne budynku:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN OGOLEM: 933,31 m2

- POW.ZABUDOWY - 573,0 h
- DLUGOSC - 30,40m
- SZEROKGC - 21,10m
- WYSOKOSC - 11,94m -
(WYSOKOSC DO OKAPU - 5,28 m, WYSOK&C KALENICY - 11,49m)
- KUBATURA - 4761,0 t

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU ZWI AZANE BEZPOSREDNIO
Z REALIZACJ A PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.

. Przykhcze wodocigowe
. Przyhcze kanalizacji sanitarnej i technologicznej

. Zewretrzna instalacja ogrzewania



. Przyhcze gazu

. Odprowadzenie woéd opadowych — powierzchniowe orazsgstemu tymczasowej retencji i
rozsiczania

. instalacja éwietlenia terenu,
*  przylacze energetyczne
. mata architektura,
. drogi place, chodniki,
. Zielea.
a. NIEKTORE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naleéy rozumi& nastpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy osoba wylansowana przez wykonawepowaniona do
kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratorium laboratorium badawcze zaakceptowane przez zajpaeso.
niezhdne do przeprowadzania wszelkich badprob zwhzanych z ocen
jakdci materiatow oraz robot.

1.4.3._Materiaty- wszelkie tworzywa niezilne do wykonania robét zgodne
z dokumentagijprojektow i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektain- uprawniona osoba /zesp6l/ prawna lub fizyczgdadta autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywra opinig techniczi
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okénych
warunkach, wydany przez jednestibowaniong do wydawania Aprobat
Technicznych.

1.4.6. Certyfikat Zgodrimi — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazuicy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaze naleycie
zidentyfikowano wybér, proces lub ustugazgiodne z okrdona normy lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu dgrabow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

b. 0Ogodlne Wymagania Dotygze Robat.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodiéoz dokumentagj
projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrédonym w warunkach umownych przeia

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkivgimaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktow gtéwnych
oraz reperéw pastwowych, dziennik budowy, 1 komplet dokumentagjkonawczej i realizacyjnej,
1 kpl specyfikacji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialdaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili kohcowego odbioru robét. Uszkodzongdb zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:
- projekt budowlany wielobraowy stanowicy zakcznik do pozwolenia na budew
- projekt wykonawczy wielobranzowy
- specyfikacje techniczne

Wielobrarrowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyloiom

w przetargu jako wykonawca robot.




Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykogav ramach ceny kontraktowej:
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykbdakumentagj warsztatowo — montawa,
organizacji placu budowy, organizacji ruchu gménego z realizagjrob6t wraz z niezkmnymi
uzgodnieniami
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetnia warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z przygtych obliczé

- wynikajace z zalec ujetych w projekcie
Dokumentacja spo#rizona przez wykonawc zostanie uzgodniona w odpowiednich qa@ch i
instytucjach
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez ngwa: w ramach ceny kontraktowe;j
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykbrdiokumentag powykonawcz calcci
wykonanych rob6t w tym rowniedokumentagj geodezyja.

- Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykoaav ramach cent kontraktowej

- Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykbdakumentagj rozruchow w ramach ceny
nalezy uwzgkdnic:

- Dokumentagj wykonawcza niezfing do przeprowadzenia wszelkich spraw rozruchowych

- Dokumentagj powykonawcz potwierdzajca prawidtowd¢ i zgodnadé z obowizujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac, ustug w tym:

- szczegobtowy harmonogram rozruchu

- 090l instrukcg eksploatacji

- program zapewnienia jakd, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykomarobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayue]realizacje zgodnie z dokumentacja,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora

1.5.3. Zgodné¢ robét z dokumentagijprojektovs i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje technicznazoinne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowi cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione dhow jednym z nichgobowizujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumeiita

Wykonawca nie mize wykorzystéd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadaihwestora, ktéry dokona nieginych zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonawdaty i dostarczone materiahedy zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach tectmjch uwaane lgda za wartdci docelowe, od
ktérych dopuszczalney®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowy musza hgdnorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magwzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Wykonawca rob6t ma obowdek stosowania jedynie materialbw w I-ym gatunku-gj klasie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wykarzaprzedstawi zamawigjemu w formie karty
uzgodnigé na 30 dni przed planowanym wbudowaniem /maert@d wykaz podstawowych materiatdw,
wyrobow oraz uradzea celem akceptaciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektove lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nieza@dajaca jakas¢ elementdéw budowy, to takie
materiaty lub elementy budowligda niezwlocznie zagpione innymi, a wykonany zakres robét
rozebrany na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpigsiea terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacjitkattu & do zakaczenia i odbioru kecowego
robét w szczegolriwi:

a) utrzyma warunki bezpiecastwa pracy i pobytu oséb wykomnglych
czynnaci zwiazane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stiacego do pracy a tak zabezpieczy
teren budowy przed degtem os6b nieupowaionych,

b) fakt przysipienia do rob6t wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejezgodnionym z inwestorem tablic
informacyjnych, tablice tedula utrzymywane przez wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji robaét,



c) wykonawca na wilasny koszt zorganizujectlbie utrzymywat zaplecze biurowo-socjalne /w tym
pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy orgewai dla dozoru inwestorskiego oddzielne
pomieszczenia biurowe
z dostpem do telefonu,

d) w czasie wykonywania robo6t wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uemdzenia zabezpieczgje teren budowy, zapewniajw ten sposéb bezpiedstwo
pojazdéw i pieszych,

e) wykonawca zapewni state warunki widoczoio/w dziea i w nocy/ tych urzdzeh i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczéstwa,

f)  wykonawca podejmiérodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw proveasizh do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jegodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska .
W czasie trwania budowy wykonawcedazie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj,
— stosowat si do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot budowy i
bedzie miat szczegdiny watdl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dtmaz/ch
b) ostraznosci zabezpieczenia przédodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pgaru.
c) bedzie przestrzegat zaletergandéw nadzoru budowlanego ,PIP
i innych instytucji.

1.5.6._Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciggrowej, wykonawcadulzie utrzymywa
sprawny sprgt przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terdmidowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymsaez w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dospem oséb trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowaegarem wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7._Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dozycia, a zwtaszcza wywolage szkodliwe
promieniowanie o gteniu wikszym ni dopuszczalne.

1.5.8._ Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za adzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladdaeych wiacicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez zam@eego w ramach planu ich lokalizaciji,
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i lammanie tych instalacji w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykormawawiadomi inwestora i zainteresowane
wiadze lokalne orazehlzie wspoétpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieta uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawgagcego.

1.5.9. Ograniczenia obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sig bgdzie do ustawowych ograniazeobcazen na G przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkiezlgigne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i adyem takim przewozie duizie zawiadomiony
inwestor.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawcedkie przestrzegat przepiséw bezpietsteva i higieny pracy, w
szczegllnéci wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.



Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie socjalne oraz spitzi
odpowiedny, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkzzapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpatza do daty wydanigwiadectwa przeicia przez
inwestora.

1.5.12.Stosowaniesto prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralng@ejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne zygane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeobot.

1.5.13. Zajcie pasa drogowedo i organizacja ruchu przyciajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zorganizowania ruchu zpsiego i
oznakowania robo6t w przypadku geip drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowiany do wykonania projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét, uzgodnienia go zseitdelem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu
oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t orazkoavenia objazddw i drég.

1.5.14.Dzialanie zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

Przed rozpocxiem robdt wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpgia prac oraz o przewidzianym terminie ich zadaenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewaw

W przypadku zniszczenia zieleni nie przewidzianejwdycinki podczas realizacji prac wykonawca
zaptaci kary za jej zniszczenie.

Drzewa i krzewy wykonawca zabezpieczy na czas tiavdoudowy przed zniszczeniem kdzie
prowadzit zabiegi piegnacyjne.

1.5.16._Dodatkowe wymagania postawione przezkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjpaviazany jest do:

e 0znakowania pomieszazedrzwi,

« wykonania szczego6towych instrukcji dotyce] eksploatacji i obstugi instalacji i wdzeh
technologicznych, BHP.,

« wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, eyektnych, rozdzielczowych itp.,

« wykonawca wykona instrukejuzytkowania kwater i budynkéw ze szczegétowymi waraumk
gwaranciji.

1.5.17. Odbiory techniczne i rozruchy technolog&z

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniuettsploatacji instytucjom lub zytkownikowi,
ktérych obecn&t jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi kogritigzane z udziatem ich
przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne najeprzeprowadza zgodnie z wytycznymi stawianymi przez
przysztego aytkownika instalacji i urgdzen.

2.0. MATERIALY.

2.1. Zrédia szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotyege proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatléw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania prmeamestora. Wykonawca zoboagany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonégmita w sposéb
ciagly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gustrobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.




2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.0.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuold wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez zamawizggo

i jest zobowizany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokuévenWykonawca ponosi
odpowiedzialné za jakd¢ dostarczonych na budewnateriatéw. Ponosi tak koszty z tym zwizane.
Humus i naktad czasowo zt§¢ z terenu &da skladowane w haldy i nagmie wykorzystane przy
zasypce wykopow i zagospodarowaniu terenu dziafki.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw budowli.
Wytwérnie materiatéw i elementéw budowli mphy¢ okresowo kontrolowane przez inwestora w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatbw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lkdzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgliem jakdci.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.
Materiaty i elementy budowli nie odpowiadaeg¢ wymaganiom zostarprzez wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zagbione materialami akceptowanymi przez zamaagiego.
Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje ali@o$¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwesto swoim zamiarze, co najmniej na trzy
tygodnie przed ichzyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ pd&zniej zmieniony bez zgody inwestora.
Pochodzenie materiatow.
Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.
SPRAT.

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez ten winien by zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacjpdty zaakceptowany przez inwestora. Liczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stdmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inweatow terminie przewidzianym kontraktem.
Uzywany sprzt przez wykonawg musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy i
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami jegazytkowania.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentéviwperdzapcych dopuszczenie spim do
uzytkowania. J&i dokumentacja projektowa lub ST przewidujezycie wariantowego speq
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze kaysgo akceptag¢jprzed uyciem sprztu.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidéhodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t

i whasciwosci przewaonych materiatdw. Liczb&rodkéw transportu musi zapewnprowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidotvestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych pimgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktugbla na polecenie inwestora useiei

z placu budowy.

Wykonawca hkdzie usuwé na bieaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragdidnie z kontraktem oraz za jakanateriatow

i wykonywanych robét, za ich zgod§toz dokumentacja projektewi ST oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca odpowiedzialny jest za doktaddhavytyczenia budowli w planie i wysokoi. Wykonawca
prowadzi stale dokumentacje geodezypodczas wykonywania robét.

Wykonawca przy wykonywaniu robét powinien uwahiac fakt, ze plac budowy znajduje esiw
miescie, w gsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.



6.0 KONTROLA JAKO $CI.

6.1.

6.2.

6.3.

Program zapewnienia jdko

Do obowhzkéw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie di aprobaty inwestora @ogr
zapewnienia jakixi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wyko@arobdt, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtt@jrealizacj zgodnie z dokumentacja projektpwST i
poleceniami inwestora.
Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:
cze$¢ 09Ol opisupca:
e organizac wykonania robot (terminy i spos6b prowadzenia tpbo
e organizag ruchu na budowie
e zasady BHP
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow
robot (kierownikdw z odpowiednimi uprawnieniami)
e system prowadzonej kontroli sterowania j&ie wykonywanych robot
e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jakizi wraz z opisem laboratorium prowadego
badania

e spos6b i forma gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych oraz przekazywania wynikéw do
inwestora

cze$¢ szczeqoOtow zawierajca:

« wykaz maszyn i uedzear stosowanych na budowie z ich parametrami techgiok

* rodzaje i ilgci srodkéw transportu

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu

* sposob i proceduarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢ pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzeh) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykomywaposzczegdlnych
elementow robot

e sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazomg jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jak@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, aczbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badeateriatow oraz robot.
Przed zakfczeniem systemu kontroli inwestor aeozazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest zadawalgj. Wykonawca bdzie
przeprowadz& pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu bada

i ich czstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdly rostaty one tam
okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jesnkeczny, aby zapewfiwykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestoradmiadectwa,ze wszystkie stosowane uydzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagaj
wymagania norm okéajacych procedury bada

Inwestor lgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inwestor kdzie przekazywé& wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek ni@@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu l@tooh
badawczych. Jli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog, wptyna¢ na wyniki bada inwestor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materialéw i dégie do wycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i przeprowadzeniem hada
materialéw ponosi wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki pobierane dola losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probek lihda. Koszty
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w przeciwnym



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

przypadku koszty te pokrywa zamawi@y. Wykonawca zobowrany jest do odpowiedniego
oznakowania probek i prowadzenia systematycznegtgcji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy
nie obejmuy jakiegokolwiek badaniwmymaganego w ST, stosovenazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przegbtppzeniem do pomiaréw i badawykonawca
powiadomi inwestora 0 rodzaju, miejscu i termin@nparu i bada. Po ich wykonaniu wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywainwestorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym
w programie zapewnienia jas@. Wyniki bada nalery wykonywa na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dwokwania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéwrddta ich wytwarzania i zapewniona muadazie potrzebna
pomoc ze strony wykonawcy

i producenta materiatéw. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to
inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych hada
lub oprze si na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i robét

z dokumentagj projektovy i St. W takim przypadku catkowite koszty powtérhybada poniesione
beda przez wykonawg

Atesty, jakgci materiatéw i urzdzeh.

Przed wykonanienkontroli jakosci materiatdw przez wykonawginwestor mae dopuyci¢ do wycia
materiaty posiadafe atest producenta stwierdggj ich petra, zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST
w przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajce atesty na uggizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodaoich wiasciwosci ze ST to takie materiaty lub wdzenia
zostan odrzucone.

Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym zamawiacego

i wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoenkaohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa
na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska stamowiska sttbowego. Zapisy teddla czytelne,
dokonane trwattechnila , w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenrtid oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem wykonawcy i inwestora.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementow robdt. Obmiary robot przeprowadzaveisposob eigly. Ksiega obmiaru jest prowadzona
przez wykonawe robét.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada wykonawcy lgda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jad@. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz w/w nagpujace dokumenty:



— pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego

—  protokoly przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne
—  protokoty odbioru robot

—  protokoly z narad i ustate

—  korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokaichentéw na budowie.

7. 0. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

7.3.

0Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ostgth w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiarwta wpisane do kggi obmiaru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robgdabakceptowane przez
inwestora. Bda one dostarczone przez wykonawbo bada atestujcych wykonawca &dzie posiadat
wazne swiadectwa legalizacji usdzen.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed esziowym lub kaowcowym odbiorem robét, a ta& w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robot.

Obmiary robdt zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiary robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8.0. ODBIOR ROBOT.

wykonana robota nie mie by zakryta bez zgody zamawiaggo, wykonawca powinien urdiwi¢

zamawiagcemu sprawdzenie kdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

wykonawca jest zobowzany informowd zamawiagcego wpisem do dziennika budowy na trzy dni

przed terminem, kiedy roboty zanikeg lub ulegajce zakryciu bda gotowe do odbioru,

jezeli zamawiajcy uzna odbiér robét zanikajych lub ulegajcych zakryciu za zgny winien o tym

pisemnie powiadonjiwykonawe,

wykonawca ma obowzek nazadanie zamawiagego odkry lub wykona otwory niezledne do

zbadania rob6t i wezesniej nie informowat zamawiagego o gotowéci robét do odbioru, a nagtnie

przywréci stan poprzedni,

w_dniu zgtoszenia gotowoi do odbioru kdcowego wykonawca przeka zamawiajcemu operat

kolaudacyjny na ktéry skladapie:

*  oryginat dziennika,

» aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgadnoa prefabrykaty, materialy i wdzenia,

e dokumentacje powykonawcza wszystkich litan

e inwentaryzacgj geodezyja powykonawcz budynku, przyiczy wraz z przylegagym terenem,

e protokoty bada, prob i sprawdag

e oswiadczenia kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowrzepisami, normami oraz specyfikaggtotnych
warunkow zamowienia,

» jezeli zamawiajcy uzna,ze roboty na terenie budowy zostaty zadzone, nie bdzie miat
zastrzeen co do kompletnéri operatu kolaudacyjnego w porozumieniu z wykonawg/znacza
dat odbioru kaicowego robot

9.0. PODSTAWA PrATNOSCI.

9.1.

Ustalenia ogdine.

Podstaw ptatndci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie amgwvcy. Podstayv ptatnaci
bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykoraxecjednostl, obmiarova dla danej pozycji
przedmiaru robot.

Wszelkie odsipstwa od cent ryczattowej musazyska zgod: i zatwierdzenie przez inwestora.
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9.2. Szczeqgdtowe warunki ptatéo .

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustdajako ryczaltowe na podstawie oferty
wykonawcy uwzgidniajacej podatek VAT,

- zmiana wysokgci podatku VAT w stosunku do wysod@ podanej przez wykonawow ofercie jest
mozliwa tylko w przypadku zmiany przepiséw ustawy aptku VAT,

- podstaw do wystawienia faktury stanoévbedzie oryginat protokotu odbioru robét potwierdzamygzez
upowanionych przedstawicieli stron, zamawiey maze odmoéwé podpisania protokotu do czasu
usunkcia stwierdzonych wad wykonanych robot,

- zamawiagcy dopuszcza skladanie fakturéziowych na podstawie procentowego zaawansowan@ pra

- wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawiania ektzsciowych po uptywie umownego terminu
zakaczenia prac.

10.0 . PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w adych miejscach powotlyjsic na Polskie Normy, przepisy braywe,
instrukcje. Naley je traktowa jako integralf czgs¢

i nalezy je czyta tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneovystpowaty. Rozumie si
ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&itoi wymaganiami. Zastosowanieda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nienpgj ni 30 dni przed data skladania ofert), o ile n
postanowiono inaczej. Robotyds wykonywane w bezpieczny sposéigjsle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lbleneficjantébw programu ISPA w zakresie
przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonaweca jest zobowkany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm przy wykonywaniu
rob6t okrdlonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaedbwa rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
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