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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji symagania dotyce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zwigzane z wykonaniem zieleni przy budowie budynkwegszkola 7 oddziatowego
na dz. nr ew. 29/3 w Stopnicy.
Kod CPV 453332300-6

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpkt.
1.1.

1.3. Zakres robot gfych w STWiIORB
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmagzynnaci majace na celu wykonanie:
»  Trawnikow
* Nasadzé krzewow lgciastych
* Nasadz# drzew lgciastych
*  Wykonanie a§¢ pielgnacyjnych istniejcych krzewow do adaptacji

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania zieleni powinngizd zakupione w ogrodniczych firmach
specjalistycznych.

3.Sprzet i narzedzia
3.1. Sprzt i narzdzia
Dobér sprztu i narzdzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczngikonujacej zielé.

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatow
Transport i skladowanie nadzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczmgkonujacej ziele.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do roboét
Zakarczone wszystkie roboty zy#ane z wykonaniem sieci, pragky, uksztattowaniem terenu, drég,
parkingéw, chodnikéw, ezciowo zlikwidowanym placem budowy.

5.2. Wykonanie zieleni
Wykonanie zieleni nalery powierzyé¢ specjalistycznej firmie ogrodniczej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przygieniem do robét zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zogtaddane materiaty, ktére
musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrgraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgehktora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania rob6t z dokumentagjrojektows i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidkawoh wykonania wptywa na prawidtowédalszych prac.
Badania te dotyezgtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot.




6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét polega ocenie zgodroi wykonania rob6t z dokumentagprojektovy.
Ocenia s wykonanie zieleni metadwizualm.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimtit, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémieci oblicza sj w m3.
Roboty agrotechniczne i wykonanie trawnikéw obliskaw ha.

Sadzenie drzew, krzewéw, oblicza @i szt.

8. Odbidr rob6t

8.1. Odbidr ostateczny (koowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostategotere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dédipjakasci i
zgodndci z dokumentagj projektowa wykonam, przez firng specjalistycza.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpraenawiajcego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataldoi okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowkany jest przedto/¢ dokumenty:

*  Projekt budowlany

*  Projekt wykonawczy

» Dokumentagj powykonawcz

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

» Dziennik budowy

« Dowody zakupu materiatu §innego w specjalistycznej firmie ogrodniczej.
W toku odbioru komisja jest zoboagiana zapozriasic z dokumentami wymienionymi povgj, przeprowadZi
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzedtaone przez wykonavecdokumenty
sa kompletne i prawidlowe pod wzaglem merytorycznym.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamawdieg¢go i wykonawe.
Protokdt powinien zawieta

*  Ocerg wynikow bada

*  Wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usungcia

» Stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem

* W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania powyszych instalacji ustalenia

komisji do sposobdéw i terminu ich uskaia.

W przypadku pomélnego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru koowego, po podpisaniu protokotu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawéago i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia
koncowego pomidzy zamawiajcym i wykonawa.
8.2. Odbidr pogwarancyjny.
Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu odbioru keowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwaygacz wyptaty nalenej wykonawcy, z faktur
czesciowych lub faktury ostatecznej.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt w pomieszczeniach poczty po uptywie 36 ngiesi
od daty odbioru kiicowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterktlypgch zamawiajcy ma obowizek
powiadami@ wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.
Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zap&hnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obntonej jakdaci prac.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém
Zasady rozliczé miedzy zamawiajcym i wykonawe@ okresli szczegétowo umowa 0 wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie npispo dokonaniu odbioru rob6t.

Uwaga: wszystkie zyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zastpione rownowanymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany naky uzgadnid z projektantem
KEC




