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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania są instalacje teletechniczne wewnętrzne dla projektowanego 
budynku przedszkola w Stopnicy na działce nr 29/3. Projektowany budynek to budowla 
dwukondygnacyjna – parter i piętro. Konstrukcja budynku tradycyjna, mury z cegły, elementy 
konstrukcji - Ŝelbetowe, wylewane, stropy Ŝelbetowe. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty 
blachą.  

1.2. Podstawa opracowania 
 
Projekt opracowano na podstawie:  
 
� Aktualnych podkładów architektonicznych w skali 1:100, 
� Ustalenia z Kierownikiem Pracowni w dniu 29.05.2014 r., 
� Wytycznych technologicznych dla systemów teletechnicznych z firm branŜowych, 
� Uzgodnień międzybranŜowych (instalacje elektryczne, architektura), 
� Przepisów i obowiązujących norm. 

1.3. Zakres opracowania 
 
Projektowane są następujące instalacje: 
� Instalacja oddymiania klatki schodowej, 
� Instalacja nagłośnienia w salach zajęć, 
� Projektor wizyjny w salach zajęć, 
� Instalacja sygnalizacji włamania i napadu, 
� Instalacja telewizji dozorowej, 
� Instalacja telefoniczno-komputerowa, 
� Domofon w szatni, 
� Indywidualne przywołanie głosowe do sal zajęć. 
 

1.4. Spis rysunków. 
 
Rys nr-1   Schematy blokowe instalacji teletechnicznych. 
Rys nr-2   Rzut parteru – instalacje teletechniczne. 
Rys nr-3   Rzut piętra – instalacje teletechniczne. 

1.5. Normy 
 
� Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 
nr 75 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/, 
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� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów /Dz. U. nr 109 z 2010 r./, 

� Materiały techniczne i zalecenia producentów systemów oddymiania. 
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CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2. Instalacja oddydmiania klatek schodowych 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji 
teletechnicznych wewnętrznych w tym instalacji oddymiania klatki schodowej w 
projektowanym budynku przedszkola w Stopnicy. Niniejsze opracowanie jest projektem 
instalacji wewnętrznych systemu przeciwpoŜarowego, które podlega uzgodnieniu z 
Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poŜ. 
 
2.1. Charakterystyka obiektu  
 
Projektowany budynek jest to obiekt wolnostojący dwukondygnacyjny (parter i piętro). 
Budynek posiada jedną centralnie umieszczoną klatką schodową. Wydzielenie poŜarowe 
klatki schodowej zostało ujęte w projekcie architektury. W projekcie tym dobrano 
odpowiednie klapy oddymiające oraz drzwi i okna napowietrzające. Drzwi na drodze 
ewakuacyjnej oraz wydzielenia klatki schodowej będą wyposaŜone w samozamykacze. 
Zadaniem systemu oddymiania jest wczesne wykrycie zagroŜenia oraz automatyczne 
otwarcie okien oddymiających i drzwi napowietrzających w celu usuwania zadymienia z dróg 
ewakuacyjnych.  

2.2. Centrala oddymiania 
 
Centrala oddymiania zostanie zainstalowane w klatce schodowej na piętrze w pobliŜu okna 
oddymiającego. Centrala oddymiania będzie zasilana z głównej rozdzielni elektrycznej 
kablem HDGs 3x1,5 mm2. Pole zasilające i bezpiecznik dla centrali powinno być odpowiednio 
oznaczone (barwą czerwoną lub w sposób opisowy). Niedopuszczalne jest podłączenie do 
bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiorników. 
Na wypadek zaniku napięcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria akumulatorów 
o napięciu 24V. Przełączenie zasilania zasadniczego na rezerwowe następuje samoczynnie.  
Bateria akumulatorów jest ładowana samoczynnie przez urządzenia zintegrowane z 
zasilaczem centrali. Ogólna sprawność baterii jak i urządzenia ładującego jest stale 
kontrolowana, a uszkodzenia są sygnalizowane na płycie czołowej centrali. 

2.3. Rozmieszczenie elementów instalacji 
 
MontaŜ systemu powinien być przeprowadzony zgodnie z projektem oraz przez osoby 
posiadające kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Wszelkie zmiany powinny 
być uzgodnione z Projektantem systemu lub Rzeczoznawcą ds. przeciwpoŜarowych.  
Rodzaj i sposób zamontowania zamknięć do drzwi poŜarowych na drodze ewakuacyjnej 
musi być zgodny z przepisami. Drzwi wyjściowe zewnętrzne na drodze ewakuacyjnej nie 
mogą być zamykane na klucz. Zamknięcia elektryczne (elektrozamki, zwory magnetyczne) 
muszą być  otwarte po przerwaniu obwodów zasilania przez centralę oddymiania. Nie 
spełnienie tego warunku uniemoŜliwi ewakuację oraz moŜe zniszczyć zamki lub drzwi. 
Parametry fizyczne okien i drzwi oddymiania zostały wyliczone w projekcie architektury. 
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Uwaga 
Wszystkie elementy instalacji oddymiania musz ą posiada ć certyfikaty wydawane 

przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpo Ŝarowej (CNBOP). 

2.4. Instalacja przewodowa 
 
Instalację przewodową łączącą centralę oddymiania z : 
� czujkami dymu naleŜy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x1, 
� przyciskami oddymiania naleŜy wykonać kablem YnTKSYekw 3x2x1, 
� siłownikami naleŜy wykonać kablem HDGs 3x1,5.PH90, 
� elektrozamkami naleŜy wykonać przewodem HTKSH 1x2x1, 
� przyciskami przewietrzania naleŜy wykonać przewodem YnTKSYekw2x2x1. 
Przewody linii dozorowych naleŜy prowadzić podtynkowo. Do prowadzenia instalacji kablem 
niepalnym HDGs (sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, wykonawczymi) naleŜy 
zastosować metalowe certyfikowane uchwyty i kołki.  
Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy naleŜy prowadzić w osłonach rurkowych 
(przepustach). Przepusty w ścianach i stropach naleŜy wykonać w klasie odporności 
ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie 
przewody naleŜy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. W 
instalacji niedopuszczalne są połączenia Ŝył przewodów przez skręcanie. Nie wolno łączyć 
przewodów sygnałowych pomiędzy detektorami, naleŜy w takim wypadku wymienić cały 
odcinek kabla. W razie konieczności łączenia przewodów pomiędzy urządzeniami 
wykonawczymi systemu oddymiania, naleŜy zastosować metalową puszkę, z kostkami 
ceramicznymi odpornymi na wysoką temperaturę np. PIP-2A. Całość robót naleŜy 
skoordynować z innymi branŜami, a zwłaszcza z branŜą elektryczną. 

2.5. Odbiór instalacji 
 
Odbiór Systemu Oddymiania naleŜy przeprowadzić po dokonaniu niezbędnych prób 
poprawnie działającego system. Podczas prób naleŜy przeszkolić osoby przewidziane do 
obsługi, kontroli lub nadzoru urządzeń. KaŜda ze szkolonych osób musi mieć moŜliwość 
praktycznego zapoznania się z obsługą systemu oddymiania. Szkolenie powinno być 
potwierdzone podpisanym przez osoby przeszkolone dokumentem. 
Odbioru instalacji dokonuje komisja w składzie: 
� przedstawiciel właściciela, osoby przez niego wyznaczone lub uŜytkownik obiektu, 
� przedstawiciel firmy Instalującej (kierownik robót), 
� konserwator systemu oddymiania, 
� przedstawiciel PSP. 

2.6. Konserwacja systemu 
 
Konserwacja powinna składać się z czynności wymienionych przez producenta centrali 
oddymiania i musi być wykonywana w okresach przez niego wskazanych, nie rzadziej jednak 
niŜ raz w roku. 

2.7. Dokumenty   
 
W obiekcie muszą być przechowywane dokumenty związane z obsługą techniczną i 
konserwacyjną systemu oddymiania: 
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� Plan sytuacyjny (wyciąg) z zaznaczeniem urządzeń systemu oddymiania. 
� Opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji. 
� KsiąŜka pracy systemu oddymiania, w której naleŜy notować wszystkie prace 

związane z obsługą techniczną, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia / 
włączenia, jak równieŜ wszystkie wypadki alarmów poŜarowych (w tym fałszywych) i 
uszkodzeniowych – z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszą być 
imienne.  

� Wykaz osób funkcyjnych, to znaczy osoby związane z obiektem, które naleŜy w 
pierwszej kolejności powiadomić o poŜarze w obiekcie; adresy i numery telefonów 
słuŜbowych i prywatnych.  

� Nazwa i adres konserwatora. 

2.8. Spis podstawowych materiałów 

 

l.p. nazwa typ j.m. ilo ść 

1 Centrala oddymiania  RZN 4408-M szt. 1 

2 Moduł drzwi FS41 szt. 1 

3 Moduł przekaźnikowy TR43K szt. 1 

4 Akumulatory  7Ah/12V  szt. 2 

5 Czujka optyczna z gniazdem OSD23  szt. 2 

6 Ręczny przycisk oddymiania RT 45 szt. 2 

7 Przycisk przewietrzania LT-84U szt. 2 

8 Kabel  YnTKSYekw 1x2x1  m 10 

9 Kabel  YnTKSYekw 3x2x1  m 10 

10 Kabel  YnTKSYekw 2x2x1  m 10 

11 Kabel  HDGS 3x1,5  m 25 

12 Kabel HTKSHPH90 1x2x1 m 10 

13 Certyfikowane uchwyty  OBO BETERMAN szt. 100 

14 Materiały montaŜowe (rury, uchwyty, kołki itp. )  kpl. 1 

3. Instalacja nagło śnienia w salach zaj ęć 

3.1. Opis instalacji 
 
W kaŜdej z siedmiu sal zajęć zostanie zainstalowany lokalny system nagłośnienia 
zbudowany ze wzmacniacza stereofonicznego, dwóch głośników oraz mikrofonu 
przewodowego. Wzmacniacz zostanie umieszczony w szafie Inwestora. Do głośników  
zostanie wykonana instalacja przewodowa podtynkowa zakończona gniazdami 
głośnikowymi. Głośniki naleŜy zamontować na wysokości ok. 2,30m.  
Rozmieszczenie urządzeń oraz typy przewodów podano na schematach blokowych oraz 
rzutach pomieszczeń. 
Wzmacniacz posiada dodatkowe wejścia do podłączenia urządzeń zewnętrznych – 
odtwarzacz DVD, CD, tuner cyfrowy itp. 
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3.2. Spis podstawowych materiałów 

 

l.p.  nazwa typ j.m. ilo ść 

1 Wzmacniacz mocy (m.cz.) 2 x25W SA-50 Monacor szt. 7 

2 Głośnik ścienny 4om/ 30Wrms, 80-20000Hz MKS-34  szt. 14 

3 Mikrofon przewodowy, pasmo 30-18000Hz DM-2500 szt. 7 

4 Gniazda głośnikowe p/t ST-930 szt. 14 

5 Kable instalacyjne YLY2x1,5 m 150 

6 Materiały montaŜowe (rury, uchwyty, kołki itp. )  kpl. 1 

 

4. Projektor wizyjny w salach zaj ęć  

4.1. Projektor wizyjny 
 
Wszystkie sale  zajęć zostaną wyposaŜone w  projektor wizyjny multimedialny o 
rozdzielczości HD 1080 i jasności 2000ANSI lumen typu Epson EH-TW5200.  
Parametry podstawowe: 
 

l.p.  nazwa parametr 

1 Rozdzielczość podstawowe HD 1080p (1920x1080) 

2 Typ matrycy 3LCD 

3 Jasność 2000 ANSI lumen 

4 śywotność lampy 6000 godzin 

5 Współczynnik kontrastu 15000:1 

6 Wejścia  2 x HDMI, 1x D-Sub, audio, RS-232, USB 

7 Gwarancja  36 miesięcy lub 2000 godzin 

4.2. Instalacja  sygnałowa 
 
Projektor wizyjny naleŜy zainstalować na suficie na wysięgniku sufitowym – około 3,0 m od 
projektowanego ekranu. W pobliŜu projektora pozostawić ok. 0,7m kabla HDMI  i D-Sub 
zakończonego odpowiednią wtyczką połączeniową. W projekcie elektrycznym przewidziano 
instalację gniazda zasilającego. Instalację sygnałową do projektora wybudować jako 
podtynkową. W pobliŜu projektowanego wzmacniacza pozostawić drugi koniec kabli 
sygnałowych z zapasem ok. 1,0 m.  

4.3. Spis podstawowych materiałów 

 

l.p. nazwa typ j.m. ilo ść 

1 Projektor wizyjny multimedialny Epson EH-TW5200 szt. 7 

2 Wysięgnik sufitowy ART-102 szt. 7 

3 Kabel sygnałowy 10m HDMI-HDMI szt. 7 

4 Kabel sygnałowy  (VGA) 10m D-Sub – D-Sub szt. 7 

5 Ekran ręczny Cirrus (240x180cm) CL 21/16 szt. 7 
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6 Materiały montaŜowe (rury, uchwyty, kołki itp. )  kpl. 7 

 

5. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu 

5.1. Centrala Systemu Włamania i Napadu 
 
Centrala SSWiN zostanie zainstalowana na piętrze w pomieszczeniu biurowym. Będzie ona 
nadzorowała pomieszczenia biurowe, techniczne oraz sale zajęć i komunikacje. Do obsługi 
systemu zaprojektowano 2 klawiatury sterujące (manipulatory kodowe).  

5.2. Rozmieszczenie czujek w obiekcie 
 
Czujki włamaniowe typu PIR zostaną zainstalowane w pomieszczeniach, w których będą 
urządzenia lub sprzęt o znacznej wartości. Drzwi wejściowe do budynku zostaną 
wyposaŜone w czujniki magnetyczne . Lokalizację czujek pokazano na rzutach pomieszczeń. 
Instalacja do czujek zostanie wykonana przewodem YTKSY 3x2x0,5 ułoŜonym pod tynkiem. 
Na elewacji budynku na wysokości ok. 4,0m zostaną zainstalowane sygnalizatory optyczno-
akustyczne informujące o zdarzeniu.  

5.3. Wykaz stref dozorowych ( partycji )  
 
System sygnalizacji włamania i napadu zostanie podzielony na pięć  partycji, z których kaŜda 
moŜe być załączana przez wydzieloną grupę uŜytkowników ( po przydzieleniu 
odpowiedniego kodu dostępu). KaŜdy z uŜytkowników moŜe mieć przydzielone w zaleŜności 
od potrzeb uprawnienia dostępu do jednej lub więcej grup pomieszczeń (stref).  
System moŜe obsłuŜyć do 8 partycji i 32 stref dozorowych z moŜliwością niezaleŜnego 
zazbrajania i rozbrajania wybranych stref dozorowych.  
 
Podział na partycje 
 
l.p. Grupa pomieszczeń Partycja Uwagi 
1 Wiatrołap  1 Opóźnienie 30s 

2 
Korytarze parter i piętro, klatka 
schodowa 2 

NiezaleŜne zazbrajanie i rozbrajanie strefy  

3 Pomieszczenie 104 3 NiezaleŜne zazbrajanie i rozbrajanie strefy  

4 Sale zajęć parter 4 NiezaleŜne zazbrajanie i rozbrajanie strefy  

5 Sale zajęć piętro 5 NiezaleŜne zazbrajanie i rozbrajanie 

6 rezerwa 6  

7 rezerwa 7  

8 rezerwa 8  

  

5.4. Zasilanie 
 
Centrala SSWiN będzie zasilana z piętrowej rozdzielnicy niskiego napięcia. Do tablic naleŜy 
ułoŜyć kabel zasilający YDYŜo3x1,5 i zakończyć wyłącznikiem nadprądowym S191-B6. Do 
tego obwodu nie wolno dołączać innych odbiorników elektrycznych. Dodatkowo centrala 
posiada akumulator 17Ah/12V. 
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5.5. Monitoring 
 
Zaprojektowana centrala umoŜliwia podłączenie jej do systemu monitorującego. Niniejszy 
projekt nie obejmuje urządzeń monitorujących system, takie urządzenia dostarcza lokalny 
operator systemu nadzoru. UŜytkownik we własnym zakresie wybierze stację monitorującą.  

5.6. Instalacja przewodowa  
 
Główne ciągi przewodów zostaną ułoŜone w rurach RVS (peszel) p/t. Do wszystkich 
elementów systemu (czujki, sygnalizatory, manipulatory kodowe) naleŜy ułoŜyć kable 
trzyparowe np. typu YTKSY3x2x0,5. Czujki naleŜy podłączyć zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Wszystkie czujki naleŜy mocować do podłoŜa z uŜyciem dwóch wkrętów. Czujki mocowane 
w naroŜnikach pomieszczeń naleŜy mocować po jednej stronie ich dłuŜszego boku (by 
uniknąć ich odkształcania). 

5.7. Wykaz materiałów 
 
Lp.  Typ Nazwa Jm Ilo ść 
1 INTEGRA 64 Centrala SWiN szt. 1 

2 CA64E Ekspander 8 wejść szt. 1 

3 CA64 OBU Obudowa z transformatorem 50W szt. 1 

4 12V/17Ah Akumulator 12V/17Ah szt. 1 

5 INT-KLCDR-GR Manipulator LCD  szt. 2 

6 OBU M LCD Obudowa klawiatury LCD szt. 2 

7 IR-120C Czujka PIR  szt. 14 

8 KAS-20171 Czujki magnetyczne szt. 7 

9 SPL-2010 Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 2 

10 YTKSY3x2x0,5 Kabel teletechniczny m 570 

11 YDY3x1,5 Kabel elektryczny  m 15 

12 S191-B6 Wyłącznik nadprądowy  szt. 1 

13 PCV fi 20 Rura instalacyjna m 180 

14  Materiały montaŜowe kpl. 1 

 

6. Instalacja telewizji dozorowej 

6.1. System rejestracji wizji 
 
Podstawowym elementem systemu jest sieciowy rejestrator wizji IP zapisujący sygnały video 
z kamer. Z rejestratora sygnał wizyjny zostanie włączony do monitora poprzez kabel HDMI. 
Rejestrator zostanie zabudowany w szafie 19”,18 U w pomieszczeniu 104. Rejestratorem 
moŜna sterować z pulpitu lub muszą USB.  Rejestrator umoŜliwia włączenie 20 kamer, wolne 
kanały pozostaną do wykorzystania w przyszłości. 

6.2. Lokalizacja kamer 
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System CCTV będzie nadzorował wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne i sale zajęć.   
Projektowana kamera zewnętrzna do nadzorowania obszaru przed drzwiami wejściowymi 
zostanie umieszczone na elewacji budynku na wysokości około 4,0m. 
Trzy kamery wewnętrzne nadzorują szatnię a kolejne trzy ciągi komunikacyjne. Pozostałe 
kamery zostaną umieszczone w salach zajęć. 
Kamery zostaną połączone z rejestratorem kablem UTP4x2x0,5. Lokalizację kamer 
pokazano na rzutach budynku. 

6.3. Zasilanie urz ądzeń CCTV 
 
Rejestrator będzie zasilany z gniazd elektrycznych szafy 19”, a monitor z wydzielonej sieci 
zasilającej komputery. Kamery systemu będą zasilane z dedykowanego switch-a typu PoE 
zasilającego kamery wizyjne.  

6.4. Spis podstawowych materiałów 
 

Lp. Nr kat. Nazwa Jm Ilo ść 
1 NVR-5520 Rejestrator sieciowy  z dyskiem twardym 2TB kpl. 1 

2 NVM-619LCD Monitor LCD, 19” szt. 1 

3 NVIP-2DN3020H/IR Kamera IP z IR,  1/3”, 1920x1080,f=2.8-12mm, PoE szt. 1 

4 NVIP-1DN3040V/IR Kamera IP z IR, 1/3”, 1280x1024, f=2.8-12mm, PoE szt. 13 

5 GS1910-24HP Switch 20x10/100/1000+4x1000Mbps, PoE szt. 1 

6 RJ45-RJ45 Kable krosowe RJ45-RJ45, kat 6, 0,5m szt. 30 

7 ECO1200CDS UPS, 1200W/780VA Ever szt. 1 

8 24xRJ45 Panel rozdzielczy kat. 6, 24xRJ45   szt. 1 

9 UTP4x2x0,5 Kabel UTP, kat 6. m. 350 

10 RJ45 Gniazda 1 RJ45, kat 6 szt. 14 

11 HDMI-HDMI Kabel HDMI-HDMI 10m szt. 1 

12 Fi20 Rury osłonowe PCV m. 180 

13  Materiały montaŜowe kpl. 1 

 

7. Instalacja telefoniczno-komputerowa 
 
Zaprojektowano system okablowania strukturalnego kat. 6 KRONE PremisNET obejmujący 
wszystkie pomieszczenia biurowe i pomocnicze. W skład sieci okablowania strukturalnego 
wchodzą następujące elementy: 
� punkt dystrybucyjny, 
� okablowanie poziome, 
� podłączenie urządzeń do gniazdek. 

7.1. Punkt dystrybucyjny 
 
Punkt dystrybucyjny (PD) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu administracyjnym 104, w 
19 calowej szafie o wysokości 18U i wymiarach 600x600 mm. W górnej części szafy zostaną 
zainstalowane nieekranowane panele rozdzielcze 24xRJ45 UTP, kat. 6 z zakończeniami 
okablowania poziomego rozdzielone panelami porządkującymi.  
Pod panelami rozdzielczymi półki stałe przeznaczone na umieszczenie innych urządzeń 
aktywnych okablowania strukturalnego (ruter, modem internetowy). PoniŜej naleŜy 
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zainstalować listwę zasilającą z gniazdami ~230 V. W szafie zostaną teŜ zamontowane 
urządzenia systemu nagłośnienia i telewizji dozorowej. Puste przestrzenie w szafie są 
pozostawione jako rezerwa dla przyszłej rozbudowy urządzeń i sieci. Szafa PD zostanie 
połączona z punktem uziemienia w budynku. W projekcie elektrycznym przewidziano 
doprowadzenie do pomieszczenia uziomu oraz wydzielonej linii zasilającej PD.  

7.2. Okablowanie poziome 
 
 Okablowanie poziome naleŜy wykonać 4 parowymi nieekranowanymi kablami UTP 
kat. 6, wyprowadzonymi z panela rozdzielczego 24xRJ45. Do kaŜdego punktu dostępu 
naleŜy doprowadzić dwa oddzielne kable 4 parowe. Na odcinku od PD do gniazdka nie 
moŜna wykonywać złączy na kablach. Maksymalna długość kabla w okablowaniu poziomym 
nie moŜe przekroczyć 90 m. NaleŜy przestrzegać zalecenia, aby maksymalne zagięcie kabla 
nie było mniejsze niŜ 6 krotna średnica kabla. Kable naleŜy prowadzić w rurach ułoŜonych 
pod tynkiem.  Projektowane gniazda przyłączeniowe to gniazda nieekranowane kat. 6 w 
standardzie 45mm, w których mieszczą się dwa moduły RJ45. W czasie montaŜu gniazd 
naleŜy przestrzegać zaleceń, aby maksymalny rozplot Ŝył w parze kabla nie przekraczał 13 
mm. 
           Lokalizacja gniazd logicznych okablowania strukturalnego jest uzgodniona z 
lokalizacją gniazd elektrycznych sieci zasilającej. Zaleca się montaŜ gniazd elektrycznych i 
logicznych we wspólnej ramce. 
W pobliŜu szafy 42U naleŜy pozostawić zapas (około 5,0m) kabla UTP do wykonania 
prawidłowego wejścia do szafy .  

7.3. Podł ączenie urz ądzeń do gniazdek 
 
 Od gniazdka do końcowego urządzenia naleŜy stosować kabel przyłączeniowy UTP 
RJ-45 RJ-K45. W niniejszym projekcie przewidziano dostawę kabli przyłączeniowych.  

7.4. Przył ącze miejskie 
 
Niniejszy projekt nie obejmuje wykonania przyłącza do sieci telefonicznej. Punktem styku 
będzie skrzynka telefoniczna (box 30 par) umieszczona w wiatrołapie. Pomiędzy szafą PD a 
skrzynką naleŜy ułoŜyć 2 kable UTP.    

7.5. Spis podstawowych materiałów 
 
Lp.  Nazwa Jm Ilo ść 
1 Szafa 19”,18U szt. 1 

2 Panel rozdzielczy kat. 6, 24xRJ45 Krone   szt. 2 

3 Panel porządkujący wys. 1U szt. 2 

4 Półka wys. 2U 550mm   szt. 1 

5 Listwa zasilająca 5x230V, wys. 1 szt. 1 

6 Kable krosowe kat. 6, RJ-45 RJ-45 Krone o długości 1m szt. 30 

7 Kable krosowe kat. 6, RJ-45 RJ-45 Krone o długości 2m szt. 30 

8 Gniazda podtynkowe kat. 6, 2xRJ45 Krone   szt. 22 

9 Puszki podtynkowe do gniazda  szt. 22 

10 Kabel kat. 6, UTP  Krone   m 1400 

11 Rury PCV fi 20 m 680 
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12 Skrzynka KRONE box-20par szt. 1 

13 Łączówka Krone 10p szt. 2 

14 Listwa elektroinstalacyjna LN90x60 m 10 

15 Koryto metalowe K100/50 m 45 

16 Materiały montaŜowe kpl. 1 

8. Instalacja domofonu 
 
Zaprojektowany domofon umoŜliwia wywołania z kaŜdej sali zajęć dziecka do szatni. Panel 
wywołania domofonu zostanie zainstalowany w przedsionku i będzie zasilany z  zasilacza 
umieszczonego w piętrowej tablicy elektrycznej – T1 obok klatki schodowej. 

8.1. Instalacja przewodowa 
 
Pomiędzy unifonami w salach zajęć a panelem wywołania naleŜy ułoŜyć kabel UTP4x2x0,5 
pod tynkiem. Urządzenia połączyć zgodnie z instrukcją producenta.   

8.2. Spis podstawowych materiałów 
 
Lp.  Nazwa Typ Jm Ilo ść 
1 Panel wywołania (rozmówny) Miwus 8 5025/8D szt. 1 

2 Ramka podtynkowa 2 modułowa 525/RP2 szt. 1 

3 Zasilacz domofonu  18A1 szt. 1 

4 Unifon Scaitel 1132 szt. 8 

5 Kabel UTP4x2x0,5 UTP4x2x0,5 m 160 

6 Rury osłonowe PCV fi 20 Fi 20 m 50 

7 Materiały montaŜowe  kpl. 1 

 

9. Instalacja przywołania głosowego 
 
Instalacja przywołania głosowego umoŜliwia indywidualne skierowanie wywołania na głośniki 
umieszczone w salach zajęć z pulpitu administratora. Pulpit umoŜliwia wybranie jednej lub 
kilku stref rozgłaszania. 

9.1. Wzmacniacz 
 
W pomieszczeniu 104 w szafie 19” zostanie zainstalowany wzmacniacz strefowy połączony 
z pulpitem mikrofonowym. Wzmacniacz będzie zasilany z gniazd elektrycznych szafy 19”. 
Pomiędzy wzmacniaczem a salami zajęć naleŜy ułoŜyć kable głośnikowe typu YLY2x1,5mm. 
Rozmieszczenie głośników pokazano na rzutach pomieszczeń.  

9.2. Instalacja przewodowa 
 
Wzmacniacz strefowy i pulpit mikrofonowy zostaną połączone dodatkowym łączem 
okablowania strukturalnego zakończonym w panelu 24RJ45 instalacji CCTV (materiały te 
zostały ujęte w instalacji okablowania strukturalnego). Gniazdo i złącze RJ45 naleŜy 
oznaczyć.  
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Instalację do głośników w salach zajęć naleŜy wykonać przewodem YLY2x1,5. Głośniki 
zamontować na wysokości ok. 2,3m od podłogi. Instalacja głośnikowa będzie pracowała w 
technologii 100V. 
 

9.3. Spis podstawowych materiałów 
 
Lp.  Nazwa Typ Jm Ilo ść 
1 Wzmacniacz 6-strefowy miksujący PA-1206 Monacor szt. 1 

2 Pulpit mikrofonowy strefowy PA-1206RC Monacor szt. 1 

3 Głośnik 15W/100V ścienny EUL-30/WS szt. 7 

4 Kabel elektryczny YLY2x1,5 m 150 

5 Gniazda głośnikowe p/t ST-930 szt. 28 

6 Rury osłonowe PCV fi 20 Fi 20 m 50 

7 Materiały montaŜowe  kpl. 1 

 
Uwaga  
Instalacja nagło śnienia sal oraz instalacja przywołania głosowego pr acuj ą w ró Ŝnej 
technologii (niskonapi ęciowa i 100V) dlatego nale Ŝy odpowiednio oznaczy ć gniazda 
głośnikowe.  

10. Wykonanie instalacji 

10.1. Ogólne zasady wykonywania instalacji 
  
Przewody i kable naleŜy układać pod tynkiem i chronić od uszkodzeń mechanicznych w 
rurkach winidurowych. W strefie sufitu podwieszanego na parterze i piętrze zaprojektowano 
koryto metalowe na kable teletechniczne. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać 
w rurkach winidurowych. Rury uszczelnić pianką niepalną. W miarę moŜliwości wszelkie 
puszki rozgałęźne w korytarzach instalować w miejscach występowania rewizji 
instalacyjnych. 

10.2. Materiały instalacyjne 
 
Stosowane są następujące materiały instalacyjne: 

� rurki n/t typ RVS o średnicach w zaleŜności od potrzeb produkcji krajowej, 
� rurki p/t typ RVKLn o średnicach w zaleŜności od potrzeb produkcji krajowej, 
� puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej, 
� puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb, 
� listwy instalacyjne produkcji krajowej. 

10.3. Zasady prowadzenia instalacji, układanie prze wodów i kabli 
 
Okablowanie teletechniczne układać pod tynkiem  w rurkach PCV lub peschel. Trasy kabli 
koordynować z wykonawcami instalacji elektrycznych, wentylacji i wod-kan. 
Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny produkcji krajowej dostosowany do wystroju wnętrz i typu pomieszczeń. 
W pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia i pokojach biurowych osprzęt podtynkowy. 
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Przed złoŜeniem zamówienia na osprzęt instalacyjny naleŜy bezwzględnie potwierdzić u 
Inwestora i Architekta typ zastosowanego osprzętu w danym pomieszczeniu. 
Na Ŝyczenie Inwestora standard osprzętu moŜe ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. 
Zatwierdzone zestawienie osprzętu potwierdzić pisemnie i załączyć do projektu 
powykonawczego. 
 
Uwaga 
Wszystkie nazwy własne urz ądzeń i materiałów u Ŝyte w dokumentacji s ą podane 
przykładowo i okre ślają jedynie minimalne oczekiwane parametry jako ściowe oraz 
wymagany standard. Mog ą one by ć zastąpione przez wykonawc ę  równowa Ŝnymi po 
akceptacji Inwestora.   

CZEŚĆ GRAFICZNA 
 
Rys nr – 1 Schematy blokowe instalacji teletechnicznych 
Rys nr – 2 Rzut parteru – instalacje teletechniczne 
Rys nr – 3 Rzut piętra – instalacje teletechniczne 
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