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OPIS  TECHNICZNY 
 
Budowa budynku przedszkola w Stopnicy zlokalizowanego na działce nr ewid. 29/3                             
w gminie Stopnica.  
 

1 . PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1.1. Wizja  lokalna  na  terenie  inwestycji 
1.2. Przepisy Prawa Budowlanego 
1.3. Wymagania techniczne  
1.4. Rysunki architektoniczno-budowlane - branŜa sanitarna –Instalacje Sanitarne 
1.5. Uzgodnienia z Zamawiającym 
1.6. Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branŜowa 
1.7. Karty katalogowe oraz informacje techniczne 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

2.1. WSTĘP 
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa 
budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr ewid. 29/3 w gminie Stopnica. 
Są to następujące instalacje: 

• Instalacja wody zimnej  
• Instalacja wody ciepłej 
• Instalacja wody cyrkulacyjnej 
• Instalacja wody p.poŜ. 
• Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• Instalacja kanalizacji technologicznej 
• Instalacja gazu 

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona będzie na cele socjalno-bytowe dzieci 
oraz pracowników, przygotowywanie posiłków, cele porządkowe i wewnętrzne potrzeby p.poŜ. 
Instalacja wodociągowa p.poŜ. projektowana jest jako oddzielna. Na wejściu wody rozchodzi 
się na instalację wody na cele bytowo - gospodarcze oraz na instalację p.poŜ. Woda ciepła 
doprowadzona zostanie do wszystkich punktów czerpalnych, które wymagają zasilenia w wodę 
ciepłą. Dla ograniczenia zuŜycia wody zimnej oraz poprawy komfortu podczas korzystania z 
wody cieplej projektuje się instalację wodną cyrkulacyjną.  
Dla zasilenia kotła gazowego oraz kuchenki gazowej w paliwo gazowe projektuje się instalację 
gazową wewnętrzną.   
W budynku projektuje się osobne wyjście kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej. 
Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki z pomieszczeń sanitariatów dzieci oraz 
pracowników przedszkola. Celem kanalizacji technologicznej będzie odprowadzenie ścieków 
powstających w czasie przygotowywania posiłków. Będą to ścieki zawierające m.in. tłuszcze. 
 
2.2. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody (zimnej, ciepłej oraz 
cyrkulacyjnej), instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej dla budynku 
przedszkola w Stopnicy dz. ew. nr 29/3. 
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3. INSTALACJA WODY 

3.1 OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Obiekt zasilany będzie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej projektowanym przyłączem. 
Projekt przyłącza wodnego stanowi odrębne opracowanie projektowe.  
Na potrzeby budynku zaprojektowano instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz 
oddzielną instalację p.poŜ . 
Odcinek wody zimnej z zestawem wodomierzowym zaprojektowano z rur stalowych 
ocynkowanych średnich wg PN-H 74200:1998. Pozostałe przewody wody zimnej, wody ciepłej 
oraz cyrkulacji projektuje się z rur tworzywowych PE-Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, 
MultiSKIN4 lub równowaŜne. Instalację p.poŜ naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
średnich wg PN-H 74200:1998.  
 
3.2 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ 
Przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej odbywać się będzie w kotłowni zlokalizowanej na 
kondygnacji piętra (pomieszczenie Kotłowni nr 110) projektowanego budynku. Ciepła woda 
uŜytkowa będzie przygotowywana w dwóch pionowych zbiornikach  np. typ Vitocell V-100 
lub równowaŜny o poj. 300l kaŜdy.  
W celu podgrzewu ciepłej wody uŜytkowej zasobniki będą współpracować z instalacją solarną 
oraz gazowym kotłem kondensacyjnym np. typ Vitodens 200W lub równowaŜny o mocy 
grzewczej 100 kW.  Projekt kolektorów słonecznych oraz gazowego kotła kondensacyjnego 
stanowi odrębne opracowanie projektowe.  
 
Parametry techniczne projektowanych zasobników np. typ Vitocell V-100 lub równowaŜny : 
-wymiary: 
długość  
– z izolacją cieplną                                                                                   a  633 mm  
szerokość 
– z izolacją cieplną                                                                                   b 705 mm  
wysokość 
– z izolacją cieplną                                                                                   c 1746 mm  
- cięŜar (pojemnościowy podgrzewacz wody z izolacją cieplną)            151 kg 
- pojemność wody grzewczej                                                                   10 l 
-powierzchnia grzewcza                                                                           1,5 m2 
-przyłącza: 
zasilanie i powrót wody grzewczej                                                          1’ 
zimna woda, ciepła woda                                                                         1’ 
cyrkulacja                                                                                                 1’ 
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3.3 PUNKTY POBORU WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ 
Projekt instalacji wody zimnej i ciepłej zakłada doprowadzenie wody do wszystkich punktów 
poboru zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatów, pomieszczeniach porządkowych, 
pomieszczeniach kuchni, zmywalni i pomieszczeniach towarzyszących.  
 
Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe obliczono w oparciu o normę:  PN-92/B-
01706 Instalacje wodociągowe.  
 

WYP£YWY NORMATYWNE 
iloœæ [szt] woda zimna woda ciep³a 

Lp. Punkt czerpalny 
kondygnacja qn suma qn qn suma qn 

- - 0 1 
suma 

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 
1 Umywalka 15 13 28 0,07 1,96 0,07 1,96 
2 Zlewozmywak 6 2 8 0,07 0,56 0,07 0,56 
3 Miska ustêpowa 9 9 18 0,13 2,34     
4 Pisuar z zaworem sp³ukuj¹cym 1 0 1 0,3 0,3     
5 Zawór ze z³¹czk¹ 4 1 2 0,3 0,6     
6 Natrysk 3 4 7 0,15 1,05 0,15 1,05 
8 Zmywarka 1 0 1 0,15 0,15     
     SUMA 6,96 SUMA 3,57 

 
Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla wody zimnej: 
q = 4,4 x ( Σqn ) 

0,27 – 3,41 
q = 4,4 x ( 6,96 + 3,57 ) 

0,27 – 3,41 
q = 4,90 l/s = 17,63 m3/h 
 
3.4. INSTALACJA P.POś 
Instalacja wody zimnej zasilać będzie 2 hydranty wewnętrzne. Odejście przewodu  p.poŜ od 
głównego przewodu zasilającego budynek w wodę zimną w pomieszczeniu nr 13 (pom. na 
wózki), zgodnie z częścią rysunkową projektu.  
Projektuje się hydranty p.poŜ HP25. Hydranty instalacji p.poŜ. zlokalizowane będą przy 
drogach komunikacji ogólnej na kondygnacji parteru oraz kondygnacji piętra. Projektowane 
hydranty  wykonane będą  jako natynkowe z miejscem na gaśnicę na stelaŜu samonośnym. 
Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić wydajność 
danego hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i 
nie moŜe być mniejsze niŜ 0,2MPa. Instalację  hydrantową projektuje się z rur stalowych 
ocynkowanych średnich wg PN-H 74200:1998) lub równowaŜnych. Główne przewody 
instalacji p.poŜ. prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze zgodnie z załączoną 
częścią rysunkową niniejszej dokumentacji.  
W celu poprawnego działania instalacji p.poŜ w przypadku poŜaru, na przewodzie wody zimnej 
w pom. nr 13 (pom. na wózki), przewidziano zawór priorytetu np. typ. DH300 lub 
równowaŜny. Praca zaworu polega na  automatycznym odcięciu instalacji socjalno-bytowej w 
przypadku spadku ciśnienia wody w instalacji przeciwpoŜarowej lub w przypadku poŜaru. 
Zawór priorytetu, np. DH 300 lub równowaŜne, kontroluje ciśnienie na wlocie do instalacji. 
Kiedy ciśnienie na wejściu osiągnie ustaloną wartość następuje otwarcie zaworu i jednoczesna 
redukcja ciśnienia wejściowego.  
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Podstawowe parametry techniczne zaworu priorytetu np. typ DH300 lub równowaŜny: 
- czynnik: woda 
-połącznie gwintowane 
- zakres ciśnień: 0,5 – 16 bar 
- max. temperatura: 80°C 
- min. ciśnienie: 0,5 bar 
-wielkość: 1,5’ (DN 40) 
-ciśnienie wejściowe: max. 16 bar 
- uszczelki z NBR i EPDM 
- korpus z gwintami zewnętrznymi 
- obudowa: mosiądz 
- waga: 1,8 kg 
-wymiary: L=149mm, H=86mm, D=33mm, W=93mm 
- kvs: 64 m3/h 
 
3.5.  ZESTAW  WODOMIERZA GŁÓWNEGO. 
Na kondygnacji parteru (w pomieszczeniu nr 13 - pomieszczenie na wózki) zaprojektowano 
zestaw wodomierzowy, na głównym przewodzie zasilającym projektowany budynek, dla celu 
pomiaru informacyjno-rozliczeniowego, w składzie: 
- zawory odcinające DN 50, 
- zawór zwrotny antyskaŜeniowy, np. typ EA 253 DN50 lub równowaŜny, 
- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym np. typ Y222P DN50  lub równowaŜny, 
- wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej do pomiaru informacyjnego (montowany w 
pozycji poziomej)  np. typ JS-16 DN 40 (JS Master C+) lub równowaŜne. 
           
Podstawowe parametry techniczne zaworu zwrotnego antyskaŜeniowego np. typ EA 253 DN50 
lub równowaŜny: 
-2 otwory kontrolne z zaślepkami, 
- gwint wewnętrzny, 
-temp. pracy min. -10 ºC max. +100 ºC, 
-średnica nominalna: DN 50, 
-kvs: 116m3/h, 
-korpus: Ŝeliwo sferoidalne epoksydowane, 
-uszczelka: EPDM, 
-masa: 2,5 kg. 
 
Podstawowe parametry techniczne filtra np. typ Y222P DN50 lub równowaŜny: 
-gwint wewnętrzny, 
-korpus: mosiądz, 
-osadnik: stal nierdzewna AISI304, 
-uszczelki: fibra, 
-zawór upustowy: mosiądz 
-średnica nominalna: DN 50 
-kvs: 46,8 m3/h, 
-pnom: 2,5 MPa, 
-tmax: 110ºC, 
-masa: 1,29 kg. 
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Podstawowe parametry techniczne wodomierza jednostrumieniowego np. typ JS-16  DN 40 (JS 
Master C+)  lub równowaŜny: 
-średnica nominalna: DN 40, 
- max temperatura pracy: 30 ºC 
- max ciśnienie robocze: 1,6 MPa 
- max strumień objźto�ci: 20 m³/h  
- próg rozruchu nie mniejszy niæ 33 dm³/h 
- wykonany w oparciu o Dyrektywę MID w zakresie pomiarowym odpowiadającym wartości 
R=100 
Odcinek przewodu wodociągowego z zamontowanymi zaworami (odcinające i 
antyskaŜeniowy), filtrem i wodomierzem naleŜy zlokalizować na parterze (pomieszczenie nr 
13) zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.  
 Miejsce przeznaczone na ustawienie wodomierza powinno być suche o temperaturze 
wewnętrznej minimum +4°C, oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 1,80 m i 
wyposaŜone we wpust podłogowy. Wodomierz naleŜy zamontować współosiowo z przewodem 
pomiarowym według instrukcji producenta. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie 
wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. 
Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeŜeli instrukcja producenta 
wodomierze nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed 
i 3 średnicom przewodu za wodomierzem. 
Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym armaturę odcinającą przed i 
za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy wodomierzem 
i armaturą. 
Obudowa wodomierza indywidualnego nie powinna utrudniać bezpośredniego odczytu 
wskazań wodomierza, ani moŜliwości jego wymiany. 
Instalację wodociągową wykonaną z przewodów przewodzących prąd elektryczny naleŜy przed 
i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym. 
 
3.6.  ARMATURA I URZĄDZENIA. 
Poszczególne pomieszczenia budynku, zgodnie z załączonymi rysunkami PW Architektury 
naleŜy wyposaŜyć w: 
- baterię czerpalną umywalkową DN15   
- baterię czerpalną zlewozmywakową DN 15  
- baterię czerpalną do natrysku DN 15 
- zawór kulowy ćwierćobrotowy DN 15 na podejściu zimnej i ciepłej wody do umywalek i 
zlewów, 
- zawór kulowy ćwierćobrotowy DN 15 na podejściu zimnej wody do miski ustępowej, 
- zawór kulowy ćwierćobrotowy DN 15 na podejściu zimnej wody do pisuaru, 
- zawór kulowy ćwierćobrotowy DN 15 na podejściu zimnej wody do zmywarki, 
Przewiduje się montaŜ zaworów czerpalnych ze złączką do węŜa DN15 zgodnie z rysunkami 
załączonymi do niniejszego projektu. 
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3.6.1 ZAWORY ANTYSKAśENIOWE 
Zgodnie z technologią, która stanowi odrębne opracowanie projektowe, na przewodach zimnej 
i ciepłej wody przed urządzeniami technologicznymi, zaprojektowano zawory antyskaŜeniowe 
np. typ EA 251 lub równowaŜne, zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. 
Lokalizacja zaworów antyskaŜeniowych dla urządzeń technologicznych wg części rysunkowej 
niniejszego opracowania.  
 
Podstawowe parametry techniczne zaworów antyskaŜeniowych np. typ EA-251 lub 
równowaŜne: 
- temperatura pracy min: -10 ºC 
- temperatura pracy max: +80 ºC 
- korpus: mosiądz 
- spręŜyna: stal nierdzewna 
- uszczelka: EPDM 
 
3.6.2 ZAWORY TERMOSTATYCZNE 
Zaprojektowano rozwiązanie regulacji obiegów cyrkulacyjnych ciepłej wody uŜytkowej, 
polegające na zastosowaniu termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych np. typ MTCV-B lub 
równowaŜne.  
Zawór termostatyczny w sposób automatyczny będzie utrzymywał minimalny przepływ wody  
w przewodzie  cyrkulacji, przy jednoczesnym utrzymaniu projektowanej temperatury. 
Regulacja parametrów instalacji poprzesz nastawy Ŝądanych temperatur w miejscu montaŜu 
zaworu.  
MontaŜ termostatycznych zaworów regulacyjnych np. MTCV-B lub równowaŜne zapewnia 
przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze nie niŜszej niŜ 70oC i nie 
wyŜszej niŜ 80 oC, co ogranicza rozwój bakterii Legionella.  
Za zaworem termostatycznym naleŜy zamontować zawór zwrotny, oraz zawory odcinające 
umoŜliwiające demontaŜ zaworu regulacyjnego. Nastawy dobranych zaworów regulacyjnych 
pokazano  na rozwinięciu instalacji wody w niniejszej dokumentacji projektowej.   
 
Parametry  techniczne zaworów termostatycznych np. MTCV-B lub  równowaŜne: 
- automatyczna dezynfekcja realizowana w stałej temperaturze >65°C z jednoczesnym 
zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C 
(automatyczne odcięcie cyrkulacji). 
- kvs=1,5 m3/h przy spadku 1 bar i w pełni otwartym zaworze 
- max ciśnienie pracy: 10 bar 
- max spadek ciśnienia na zaworze: 1 bar 
- termostatyczna regulacja wody w instalacji cyrkulacyjnej: 35 – 60°C 
- max temperatura pracy: 100°C 
- korpus: brąz Rg5 
- O-ring: EPDM 
- spręŜyny, grzybki: stal 
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3.6.3 POMPA CYRKULACYJNA 
Do prawidłowego obiegu ciepłej wody uŜytkowej projektuje się pompę cyrkulacyjną np. typ 
UP 15-14 BA PM lub równowaŜne. 
Punkt pracy pompy cyrkulacyjnej: 
Hobl=1,12 mH20 
Qobl=0,194 m3/h 
 
Podstawowe parametry techniczne pompy np. typ UP 15-14 BA PM lub równowaŜne: 
 - moc wejściowa 8W 
 - częstotliwość podstawowa 50 Hz 
 - napięcie nominalne 230 V 
 - maksymalne ciśnienie pracy 10 bar 
 - zakres temperatury cieczy: 2-95 ºC 
 -max. temperatura cieczy: 80 ºC 
 
3.6.4 ZAWORY TRÓJDROGOWE MIESZAJĄCE 
W celu zmniejszenia temperatury wody na wylocie z poszczególnych punktów poboru ciepłej 
wody oraz wykluczenia ewentualnego poparzenia, na odejściach do pomieszczeń sanitariatów 
przeznaczonych  do uŜytkowania przez dzieci, zaprojektowano 4 zawory trójdrogowe 
mieszające np. typ ATM761 lub równowaŜne oraz np. typ ATM881 lub równowaŜne. 
Lokalizacja poszczególnych zaworów trójdrogowych zgodnie z częścią rysunkową niniejszego 
opracowania projektowego. 
 
Podstawowe parametry techniczne projektowanych zaworów trójdrogowy mieszający np. typ 
ATM761 lub równowaŜne o parametrach: 
- kvs: 3,2 m3/h, 
- średnica nominalna: DN25  
- przyłącze:  1'' GZ  
- maksymalna temperatura:  95°C  
- maksymalne ciśnienie:  10 bar  
- zakres regulacji temperatury:  20 ÷ 43°C 
 
Podstawowe parametry techniczne projektowanych zaworów trójdrogowy mieszający np. typ 
ATM881 lub równowaŜne o parametrach: 
- kvs= 4,2 m3/h, 
- średnica nominalna: DN32  
- przyłącze:  11/4'' GZ  
- maksymalna temperatura:  95°C  
- maksymalne ciśnienie:  10 bar  
- zakres regulacji temperatury:  20 ÷ 43°C 
 
Uwaga: 
Na rozwinięciu  oraz na rzutach instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji podłączenie zaworu 
trójdrogowego mieszającego pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności 
opracowania. Podłączenie zaworu wykonać zgodnie ze schematem podłączenia  zaworu 
mieszającego  (rys. nr 3) lub wg wytycznych producenta tego zaworu. 
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3.6.5 MONTAś ARMATURY 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której  
jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą oraz na 
przewodach doprowadzających wodę do punktów czerpalnych, w miejscu łatwo dostępnym, 
naleŜy zainstalować armaturę odcinającą. Na instalacji projektuje się armaturę odcinającą o 
połączeniach gwintowanych dla wielkości średnic do DN50, powyŜej DN50 armatura 
kołnierzowa. Lokalizację armatury odcinającej pokazano na rozwinięciu instalacji cwu (część 
rysunkowa niniejszego opracowania). NaleŜy zapewnić dostęp do armatury umieszczonej pod 
stropem oraz w sufitach podwieszanych (jeŜeli występują). 
Zgodnie z projektem technologii kuchni i pomieszczeń towarzyszących , na przewodach zimnej 
i ciepłej wody przed urządzeniami technologicznymi, naleŜy zamontować zawory 
antyskaŜeniowe. 
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, aby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Powinna być ona zamocowana 
do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć.  
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), w 
celu umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do 
węŜa w sposób umoŜliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Z  kolei w armaturze 
mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.  
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z danymi 
przedstawionymi w tabeli: 
 

Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad 

podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru 

nad podłogą 

Wysokość 
ustawienia Nazwa przyboru 

m m m 
Zlew 0,75 do 0,95 0,5 do 0,6 

Zlewozmywak do pracy 
stojącej 

1,10 do 1,25 0,85 do 0,9 

Zlewozmywak do pracy 
siedzącej 

1,00 do 1,10 0,75 

Umywalka 1,00 do 1,15 0,75 do 0,8 
Umywalka w 
przedszkolu 

0,85 do 0,95 0,6 

armatura czerpalna 
na górną krawędzią 
przedniej ścianki 
przyboru 0,25 do 

0,35 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej 
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia [m] 

Wanna armatura czerpalna nad górną krawędzią wanny 0,10 do 0,18 

armatura czerpalna nad posadzką brodzika natrysku 1,0 do 1,50 
Natrysk główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku 

licząc od sitka główki 1,80 do 2,00 
Ciśnieniowy zawór 

spłukujący 
oś wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 
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3.7 PROWADZENIE I MONTAś PRZEWODÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH 
Woda zimna doprowadzona będzie do wszystkich punktów czerpalnych: baterii 
umywalkowych, zlewozmywakowych, natrysków, zmywarki, płuczek ustępowych, pisuaru, 
hydrantów, urządzeń technologicznych i zaworów ze złączką do węŜa. Natomiast woda ciepła 
do punktów czerpalnych: baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz natrysków.  
Główne rurociągi tranzytowe wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji prowadzone są na poziomie 
parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewidziano siedem pionów od P1 i P7 do 
rozprowadzenia wody na kolejną kondygnację budynku. Główne przewody wody zimnej, 
ciepłej i cyrkulacji naleŜy układać pod stropem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego (jeŜeli 
występuje). Prowadzenie instalacji wodociągowej do konkretnych pomieszczeń i przyborów 
sanitarnych projektuje się pod stropem, w bruzdach ściennych lub w posadzce zgodnie z 
częścią rysunkową. Podłączenia do przyborów wykonywać w bruzdach ściennych lub w 
przestrzeni lekkich ścianek gipsowo-kartonowych. Przewody w bruzdach powinny być 
prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu 
odbioru częściowego instalacji wodociągowej.  
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniŜszych miejscach 
załamań przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji oraz odpowietrzania przez 
punkty czerpalne. Rurociągi naleŜy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku przyborów lub 
pionu. 
Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 
prowadzone w odległości większej niŜ 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni 
rur. W przypadku gdy ta odległość jest mniejsza, naleŜy stosować izolację cieplną. Przewody 
wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary 
wodnej naleŜy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej 
powierzchni przewodów. Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie 
izolacji cieplnej. 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od 
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- 3 cm (dla przewodów o średnicy 25mm), 
-5 cm (dla przewodów o średnicy od 32 mm do 50 mm), 
- 7 cm (dla przewodów o średnicy od 65 mm do 80 mm), 
- 10 cm (dla przewodów o średnicy 100 mm). 
Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułoŜone równolegle. Przewody pionowe 
naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją. Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzić poniŜej przewodów instalacji 
wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Minimalna odległość przewodów 
wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1m. UWAGA: Instalacji 
wodociągowej nie naleŜy prowadzić nad urządzeniami i przewodami elektrycznymi. 
 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy większej 
o dwie dymensje od średnicy przewodu w izolacji. 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną naleŜy stosować przepust w tulei 
ochronnej, osadzonej w sposób trwały w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm z kaŜdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki i około 1 
cm poniŜej tynku na stropie. 
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W przypadku rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosowanie tulei ochronnych z 
tworzywa sztucznego. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜnej 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie napręŜeń ścinających. W tulei ochronnej nie 
powinno znajdować się Ŝądne połączenie rury przewodu. Przejście rury przewodu przez 
przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.  
Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  pod stropami, powinny spoczywać na 
podporach stałych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach 
itp.), usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału, z 
którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo 
mocowane przy punktach poboru wody.  
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwi ć łatwy i trwały montaŜ przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych – zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 
zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Rozstaw podpór i punktów stałych naleŜy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta przewodów.  
W przypadku zastosowania innego producenta rur naleŜy montować je  zgodnie z wytycznymi 
tego producenta lub zastosować minimalne odstępy między podporami przewodów zgodnie z 
tabelą: 
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Maksymalny, projektowany odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB w 
instalacji wodociągowej: 
 

Przewód montowany w instalacji 

wody ciepłej wody zimnej 
Materiał 

rury 
Średnica nominalna 

rury 
pionowo 

[m] 
poziomo lub 
ukośnie [m] 

pionowo 
[m] 

poziomo lub 
ukośnie [m] 

PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 
DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7 
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8 
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0 
DN  40 1,2 0,9 1,4 1,1 
DN 50 1,3 1,0 1,6* 1,2 
DN 63 1,5 1,2 1,8* 1,4 
DN 75 1,7* 1,3 2,0* 1,5 
DN 90 1,9* 1,4 2,1* 1,6 

PP-R 

DN110 2,0* 1,6 2,4* 1,8 

DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 

DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 
PB 

od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 
* Nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 
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Maksymalny projektowany odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych w 
instalacji wodociągowej: 
 

Przewód montowany w instalacji 

wody ciepłej wody zimnej 
Materiał rury 

Średnica nominalna 
rury 

pionowo 
[m] 

poziomo lub 
ukośnie [m] 

pionowo 
[m] 

poziomo 
lub ukośnie 

[m] 

1 2 3 4 5 6 
PE-X/Al/PE-X DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

PE-X/Al/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0 
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2 
DN 25 1,5 1,2 1,7* 1,3 
DN 32 1,8* 1,4 1,9* 1,5 
DN 40 2,0* 1,6 2,2* 1,7 
DN 50 2,3* 1,8 2,5* 1,9 
DN 63 2,6* 2,0 2,7* 2,1 
DN 75 2,7* 2,1 2,8* 2,2 
DN 90 2,8* 2,2 3,0* 2,3 

PP-R/Al/PP-R 

DN 110 2,7* 2,1 3,2* 2,5 
Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 25 1,9* 1,5 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 32 2,1* 1,6 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 40 2,2* 1,7 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 50 2,6* 2,0 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 63 2,8* 2,2 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

PE-RT/Al/PE-RT 

Dz 75 do Dz 110 3,1* 2,4 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

* Nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 
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Maksymalny projektowany odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych w 
instalacji wodociągowej: 
 

Przewód montowany w instalacji 

wody ciepłej wody zimnej 
Materiał rury 

Średnica nominalna 
rury 

pionowo 
[m] 

poziomo lub 
ukośnie [m] 

pionowo 
[m] 

poziomo 
lub 

ukośnie 
[m] 

1 2 3 4 5 6 
PE-X/Al/PE-X DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

PE-X/Al/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0 
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2 
DN 25 1,5 1,2 1,7* 1,3 
DN 32 1,8* 1,4 1,9* 1,5 
DN 40 2,0* 1,6 2,2* 1,7 
DN 50 2,3* 1,8 2,5* 1,9 
DN 63 2,6* 2,0 2,7* 2,1 
DN 75 2,7* 2,1 2,8* 2,2 
DN 90 2,8* 2,2 3,0* 2,3 

PP-R/Al/PP-R 

DN 110 2,7* 2,1 3,2* 2,5 
Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 25 1,9* 1,5 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 32 2,1* 1,6 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 40 2,2* 1,7 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 50 2,6* 2,0 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

Dz 63 2,8* 2,2 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

PE-RT/Al/PE-RT 

Dz 75 do Dz 110 3,1* 2,4 jak w kol. 3 jak w kol. 4 

* Nie mniej niŜ jedna podpora na kaŜdą kondygnację 
 
 
3.8.  MATERIAŁ PRZEWODÓW 
Instalację wody zimnej (oprócz odcinka z zestawem wodomierza głównego, który 
przewidziany jest z rur stalowych ocynkowanych średnich wg PN-H 74200:1998) projektuje 
się z rur tworzywowych, PE-Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, MultiSKIN4 lub 
równowaŜne. Instalację wody ciepłej oraz cyrkulacji projektuje się z rur tworzywowych, PE-
Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, MultiSKIN4 lub równowaŜne. Pozostałe przewody tj. 
odejścia od pionów do przyborów sanitarnych  wykonać z tego samego typu rur o połączeniach 
za  pomocą typowych kształtek i łączników zaprasowanych, prowadzonych zgodnie z częścią 
rysunkową niniejszego opracowania. Przewody zimnej wody posiadają połączenia gwintowe, 
zaś przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej wyposaŜone będą w połączenia zaciskowe.  
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Podstawowe parametry techniczne przewodów PE-Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, 
MultiSKIN4 lub równowaŜne: 
- maksymalna temperatura pracy: 95°C 
- maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar 
-zewnętrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc 
- aluminium łączone laserowo doczołowo 
- wewnętrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc 
- klej o wysokiej wytrzymałości pomiędzy warstwą polietylenu i aluminium. 
 
Zastosowane  średnice przewodów: 

• 16x2 mm (w zwojach) 
• 18x2 mm (w zwojach) 
• 20x2 mm (w zwojach) 
• 26x3 mm (w zwojach) 
• 32x3 mm (w zwojach) 
• 40x3,5 mm (w sztangach) 
• 50x4,0 mm (w sztangach) 
• 63x4,5 mm (w sztangach) 

 
3.8.1 OZNACZENIE PRZEWODÓW 
Przewody, armaturę i urządzenia po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej naleŜy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania. Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych: 
- na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach niebędących lokalami uŜytkowymi, 
- w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach w mieszkaniach i lokalach 
uŜytkowych, a takŜe w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu armatury i urządzeń związanych z 
uŜytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.  
 
3.9 IZOLACJE 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji powinny być izolowane 
cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych 
robót protokołem odbioru. 
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie 
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna, powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
Instalację wody zimnej i cwu projektuje się w izolacji antyroszeniowej i cieplnej i 
odpowiednio: 
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• Woda zimna: 
Poziomy i piony prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane naleŜy zaizolować 
antyroszeniowo izolacją z kauczuku syntetycznego o grubości 13 mm. Przewody zimnej wody 
prowadzone za ściankami instalacyjnymi i w bruzdach ściennych naleŜy zaizolować pianką o 
grubości 13mm. Zawory odcinające naleŜy zaizolować wraz z przewodami. 

• Woda ciepła i cyrkulacja: 
Przewody naleŜy zaizolować na całej długości izolacją termiczną wykonaną ze standardowej 
otuliny izolacyjnej z wysokiej pianki polietylenowej z wzdłuŜnym nacięciem, typu np. 
THERMAECO FRZ lub równowaŜną o grubości zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami z dnia 01.01.2014r., jednak nie mniejszej niŜ:  

- średnica rurociągu 16x2,0, 18x2,0, 20x2,0 – grubość izolacji 20mm 
- średnica rurociągu 26x3,0, 32x3,0 – grubość izolacji 30mm 
- średnica rurociągu 40x3,5 – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 
- średnica rurociągu 50x4,0 – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 
- średnica rurociągu 63x4,5 – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 
Przewody ciepłej wody i cyrkulacji wody prowadzone za ściankami instalacyjnymi i w 
bruzdach ściennych naleŜy zaizolować izolacją o grubości 13mm. Zawory odcinające naleŜy 
zaizolować wraz z przewodami. Izolacje naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami Producenta.  
Podstawowe parametry techniczne projektowanej izolacji np. typ ThermaEco FRZ lub 
równowaŜna: 
 - 80°C do 95°C. 
-  gęstość 30-40 kg/m3 

-  współczynnik przewodzenia ciepła 0,04 W/mK przy 40°C 
-  temperatura pracy od -80°C do 95°C 
 
3.10 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE INSTALACJI WODNYCH 
Przejścia przewodów przez przegrody p.poŜ uszczelnić materiałem ogniochronnym 
pęczniejącym pod wpływem wysokiej temperatury. NaleŜy zamontować na zaizolowanym 
przewodzie instalacji opaskę ogniochronną z atestem np. CP 648-S lub równowaŜną. Klasa 
odporności opaski ogniochronnej EI 120 min. W przejściu przez ścianę naleŜy zamontować po 
1 opasce z kaŜdej strony ściany, w przejściu przez strop naleŜy zamontować 1 opaskę od 
spodu. W niniejszym projekcie przewidziano po 1 opasce dla rurociągów przechodzących 
przez strop w pomieszczeniu kotłowni (pion P1) oraz 2 opaski na przewód wody zimnej 
zasilający umywalkę przechodzący do pomieszczenia kotłowni, która stanowi odrębne 
wydzielenie p.poŜ.  
- 1 opaska ogniochronna dla przewodu wody zimnej np.  CP 648-S-63/2’’ lub równowaŜna 
- 1 opaska ogniochronna dla przewodu wody ciepłej np.  CP 648-S-110/4’’ lub równowaŜna 
- 1 opaska ogniochronna dla przewodu wody cyrkulacyjnej np.  CP 648-S-50/1,5 lub 
równowaŜne. 
- 2 opaski ogniochronne dla przewodu wody zimnej np. CP 648-S-50/1,5’’ lub równowaŜna 
 
Parametry projektowanych opasek ogniochronnych np. CP 648-S lub równowaŜnych: 
-zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C, 
-zakres odporności na temperaturę: -20 - 100 °C, 
-temperatura przechowywania i transportu: -5 - 50 °C, 
-temperatura rozpręŜania: ok. 210°C, 
-współczynnik rozszerzalności: 1:19, 
-gęstość przybliŜona: 1350 kg/m3, 
-średnica rur palnych: 32-160 mm. 
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Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami poŜarowymi naleŜy 
prowadzić w tulejach ochronnych. Średnicę wewnętrzną tulei naleŜy zastosować większą od 
średnicy zewnętrznej rury w izolacji (w przej�ciach przez przegrody budowlane naleæy 
zastosowaę ½ wymaganej grubo�ci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900). 

 
3.11 REGULACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i 
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym, odnośnie do: 
- wody zimnej: w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia 
wody, 
- wody ciepłej: w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia 
wody  o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C. 
Nastawy armatury regulacyjnej, jak na przykład nastawy regulacji montaŜowej przewodowej 
armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja 
cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po zakończeniu montaŜu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym.  
Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej takŜe 
nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, naleŜy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych, zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 

 
3.12 PRÓBY, BADANIA I ODBIÓR INSTALACJI WODNYCH 
3.12.1 BADANIA SZCZELNOŚCI PRZY ODBIORZE PRZEWODÓW INSTALACJI 
WODOCIĄGOWEJ 
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. JeŜeli postęp 
robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej części w ramach odbiorów 
częściowych. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja, nie moŜe być 
przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej naleŜy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia roboczego. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego przeglądu 
instalacji (szczególnie połączeń i dławić), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki 
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
spręŜonym powietrzem. Podczas badania zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia 
ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
 
Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 
powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o 
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
- 0,1 bara przy zakresie do 10 barów, 
- 0,2 bara przy zakresie wyŜszym. 
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Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po minięciu co najmniej jednej doby 
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i niewystąpieniu w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienia w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym 
punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować w wysokości 
półtorakrotnego ciśnienia  roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów, a badanie naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tabelach: 
 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej wodociągowej wykonanej z 
przewodów metalowych (ze stali węglowej ocynkowanej, stali odpornej na korozję lub 
miedzi): 
 

Przebieg badania 

Połączenie przewodów 
Nazwa czynności Czas trwania 

Warunki uznania 
badania za zakończone 

z wynikiem 
pozytywnym 

podniesienie ciśnienia 
w instalacji do 

wartości ciśnienia 
próbnego 

- 
Spawane, lutowane, 

zaciskane (przez 
dokręcania lub 

zaprasowywanie), 
kołnierzowe obserwacja instalacji 1/2 godziny 

brak przecieków i 
roszenia, szczególnie na 

połączeniach i 
dławnicach, ponadto 

manometr nie wykazuje 
spadku ciśnienia 

podniesienie ciśnienia 
w instalacji do 

wartości ciśnienia 
próbnego 

- 

Gwintowane 

obserwacja instalacji 1/2 godziny 

brak przecieków i 
roszenia, szczególnie na 

połączeniach i 
dławnicach, ponadto 

ciśnienie na 
manometrze nie spada 

więcej niŜ 2% 
 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3K), a instalacja nie moŜe być naraŜona 
na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony protokół 
badania określający procedurę badania i ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzający, czy badanie zakończono z wynikiem pozytywnym, czy 
negatywnym. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była 
objęta badaniem szczelności. JeŜeli wynik badania był negatywny, to w protokole naleŜy 
określić termin, w którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 
 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji ogrzewczej wodnej, wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego: 
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Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki uznania badania za 

zakończone z wynikiem 
pozytywnym 

Badanie szczelności instalacji moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
napełnienia instalacji wodą, stwierdzenia gotowości do takiego badania i niewystąpienia w tym 

czasie przecieków wody i roszenia 

Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować w wysokości półtorakrotnego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów 

Badanie wstępne 

podniesienia ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

- 

obserwacja instalacji 10 minut 
podniesienia ciśnienia w instalacji 

do wartości ciśnienia próbnego 
- 

obserwacja instalacji 10 minut 
podniesienia ciśnienia w instalacji 

do wartości ciśnienia próbnego 
- 

obserwacja instalacji 10 minut 
podniesienia ciśnienia w instalacji 

do wartości ciśnienia próbnego 
- 

brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia spowodowany jest 

wyłącznie elastycznością 
przewodów z tworzywa 

sztucznego 

obserwacja instalacji 1/2 godziny 
brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niŜ 0,6 bara 

Uwaga: w przypadku niespełnienia chociaŜ jednego warunku uznania badania  wstępnego za 
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim 

przypadku naleŜy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie 
wstępne 

Badanie główne 
 (do bania głównego naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym, zakończonym 

wynikiem pozytywnym) 
podniesienia ciśnienia w instalacji 

do wartości ciśnienia próbnego 
- 

obserwacja instalacji 2 godziny 

brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niŜ 0,2 bara 

Uwaga 1: w przypadku niespełnienia chociaŜ jednego warunku uznania badania głównego za 
zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim 

przypadku naleŜy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, 
poczynając od początku badania wstępnego 

Uwaga 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze 
szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, dla których producent 

wymaga przeprowadzenia takŜe innych badań, nazywanych w WTWiORB badaniami 
uzupełniającymi 

Badanie uzupełniające (do badania uzupełniającego, jeŜeli takie badanie jest wymagane 
przez producenta przewodów z tworzywa sztucznego, naleŜy przystąpić bezpośrednio po 

badaniu głównym zakończonym wynikiem pozytywnym) 
Przebieg badania (czynności i czas trwania) oraz warunki uznania wyników badania za 
zakończone z wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta 

przewodów z tworzywa sztucznego 
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Badanie szczelności instalacji spręŜonym powietrzem 
Badanie szczelności instalacji moŜna przeprowadzić spręŜonym powietrzem niezawierającym 
oleju. Wartość ciśnienia podczas tego badania nie powinna przekraczać 3 barów. Podczas 
badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) 
o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bara. SpręŜarka 
uŜywana podczas omawianego badania powinna być wyposaŜona w zawór bezpieczeństwa, 
którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie 
więcej niŜ 10%. 
Podczas badania szczelności instalacji spręŜonym powietrzem naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagroŜenia wypadkiem, spowodowanym 
moŜliwością wypchnięcia przez spręŜone powietrze elementu instalacji (np. nie naleŜy 
stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). W przypadku ujawnienia 
się nieszczelności moŜna je lokalizować akustycznie lub z uŜyciem roztworu pieniącego. 
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w 
okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3K), a pogoda nie powinna być 
słoneczna. 
Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest stwierdzenie szczelności instalacji i 
niewykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności spręŜonym powietrzem powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas 
trwania badania oraz stwierdzenie, czy badania zakończono z wynikiem pozytywnym lub 
negatywnym. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była 
objęta badaniem szczelności. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokole naleŜy określić 
termin, w którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodą ciepłą  
Instalację wodociągową napełnioną wodą, jeŜeli budynek lub pomieszczenie, w którym się ona 
znajduje, nie będą ogrzewane, naleŜy opróŜnić z wody przed obniŜeniem się temperatury 
zewnętrznej poniŜej 0°C. 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą 
zimną, naleŜy poddać przy ciśnieniu roboczym badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 
60°C. warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest stwierdzenie szczelności 
instalacji. 
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3.12.2 BADANIA PRZY ODBIORZE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW INSTALACJI 
WODOCIĄGOWEJ 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
wodociągowej 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one 
na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru naleŜy ocenić wygląd zewnętrzny 
izolacji. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania odbiorcze oznaczania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznaczania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu, czy 
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody 
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. Są czytelnie oznaczone w sposób 
widoczny, trwały i odpowiadający oznaczaniu na schematach instrukcji obsługi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
JeŜeli wynik był negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  
zawartymi w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać 
sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli wynik okazał się negatywny, w 
protokole naleŜy określić termin, w  którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
Badanie efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na 
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody, po czasie nie dłuŜszym 
niŜ jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze od 55°C do 60°C. Po przeprowadzeniu 
badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli wynik był 
negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed moŜliwością pogorszenia jakości wody w instalacji 
wodociągowej oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody w instalacji 
wodociągowej oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji naleŜy przeprowadzić, 
sprawdzając zgodność doboru materiałów uŜytych w instalacji wodociągowej z kryteriami 
podanymi w tabelach. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
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Badania odbiorcze natęŜenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
Badania odbiorcze natęŜenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają 
na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza 
wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed moŜliwością przepływów 
zwrotnych  
JeŜeli uzupełnianie wody w innych instalacjach budynku (np. ogrzewczej) dokonywane jest z 
instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenia, czy połączenie instalacji wodociągowej z 
tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej 
przed przepływami zwrotnymi. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują 
sprawdzenia, czy na połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano 
urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-EN 1717:2003. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociągowej 
Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 
- doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
- przy pompach przewodowych, jeŜeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie pionowym, 
zasadności takiego zamontowania, 
 - szczelności połączenia pompy, 
- zgodności kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
- poprawności montaŜu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraŜeniem prądem, 
hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
- szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
- poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową przy odbiorze instalacji obejmują 
sprawdzenie: 
- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem, 
- szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 
- poprawności i szczelności montaŜu głowicy armatury, 
- regulacji (ustawienia nastaw montaŜowych armatury). 
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Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywnym w protokole naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury automatycznej regulacji, co wykonuje się przez jej identyfikację i 
porównanie z projektem, 
- poprawności i szczelności montaŜu połączeń armatury (regulatorów), 
- poprawności i szczelności  montaŜu  głowicy armatury (regulatorów), 
- poprawności montaŜu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
- nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
- plomb na regulatorach (jeŜeli są wymagane), 
- poprawności montaŜu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraŜeniem 
prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
Badania odbiorcze innych elementów w instalacji wodociągowej 
Warunki odbioru elementów instalacji, takich, jak separator powietrza, odgazowywacz itp., 
powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno-
ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych 
elementów naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokole 
naleŜy określić termin, w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych 
badań.  
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3.13 WYTYCZNE DLA BRANś 
3.13.1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA 
a/ wykonać obudowy estetyczne pionów 
b/ zapewnić dostęp rewizyjny do zaworów regulacyjnych, odcinających montowanych nad 

sufitami podwieszonymi oraz w obudowach architektonicznych. 
3.13.2 BRANśA ELEKTRYCZNA 
a/ doprowadzić napięcie do pompy cyrkulacyjnej, 
b/ doprowadzić napięcie do wodomierza. 
 
3.14 UWAGI WYKONAWCZE I KOŃCOWE 

1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych” część E – Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 – Instalacje wodociągowe 

2. Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uwaŜa się wszystko co zostało zapisane, 
narysowane lub skosztorysowane. 

3. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a 
nie objęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku 
wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złoŜeniem oferty 
powinien wyjaśnić z Projektantem, który jako jedyny jest upowaŜniony do autoryzacji i 
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

4. W pomieszczeniu porządkowym zlew montowany na wysokości 50 cm. 
5. Zapewnić dostęp do elementów regulacji układów (wykonać otwory rewizyjne). Miejsca 

zamontowania armatury oznaczyć. 
6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać 
obowiązujące przepisy. 

7. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres 
wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych i podobnymi 
uregulowaniami. 

8. Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
9. Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i 

obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

10. Odbiór robót przez moŜe nastąpić po przedłoŜeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów). 

11. Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami. 

12. Przed wykonaniem powyŜszej instalacji naleŜy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą pozostałych instalacji. 

13. Koordynację realizacji naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przed montaŜem. 
14. NaleŜy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń. 
15. Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentem. 
16. Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać próby szczelności. 
17. Przed próbami instalację dokładnie odpowietrzyć. 
18. Sposób prowadzenia prób podano w „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” część E – Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 – Instalacje wodociągowe”.  
19. Przed wykonaniem prób szczelności instalacje przepłukać. 
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20. Po wykonaniu prób szczelności, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, naleŜy instalację 
wyregulować poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonać rozruchu 
instalacji. 

21. W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się 
w połoŜeniu całkowitego otwarcia. 

22. Przejścia przewodów przez strefy p.poŜ. naleŜy zabezpieczyć opaskami p.poŜ.  
23. Na przejściach przez pozostałe przegrody budowlane montować tuleje ochronne. 
24. Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 
25. Przewody mocować do ścian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacją. 
26. Izolacja cieplna rurociągów musi być wykonana starannie i estetycznie. 
27. W miejscach naraŜonych na obniŜenie temperatury poniŜej 0oC rurociągi naleŜy 

zabezpieczyć poprzez ułoŜenie ich w kablu grzejnym. 
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płasko  składanym. 
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4.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

4.1.  ZAŁOśENIA OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej.  
W skład  niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji sanitarnej dla projektowanego 
budynku, na którą składają się: 
- odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych (prowadzenie pionów w szachtach 

instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji głównej pionów  ponad  dach budynku, 
rozprowadzenie przewodów kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzką najniŜszej 
kondygnacji, 

- odwodnienie posadzki pomieszczeń  porządkowych, WC Męskiego, kotłowni.  
 
4.2.  ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
Odprowadzenie ścieków z budynku projektowanym przyłączem K.S. na przedmiotowej posesji  
do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowi 
odrębne opracowanie projektowe. 
 
4.3.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Projektowana instalacja będzie odprowadzała ścieki do instalacji zewnętrznej w sposób 
grawitacyjny. Główne przewody poziome kanalizacji sanitarnej poprowadzono w gruncie pod 
posadzką parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodów o średnicach: 

• ø 50,  
• ø 75  
• ø 110 m  

oraz  1,5% dla średnicy: 
• ø160mm.  

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek z PP np. typ HTplus lub równowaŜne. 
U podstawy pionów montować rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub równowaŜne mające 
szczelne zamknięcie i umoŜliwiające łatwą eksploatację.  
Zakończenie pionów wyposaŜyć w rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach pojedynczego 
pionu lub wspólną dla kilku pionów np. typ HTplus lub równowaŜne. W celu czyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji.  
Piony z  naleŜy mocować na kaŜdej kondygnacji za pomocą jednego mocowania stałego i co 
najmniej jednego przesuwnego. Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki 
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Poziomy  odprowadzające ścieki z poszczególnych pionów prowadzone będą w gruncie. 
Instalację kanalizacji sanitarnej w gruncie projektuje się z rur kanalizacyjnych z PP np. typ 
HTplus lub równowaŜne o połączeniach na uszczelki gumowe. 
W celu przeczyszczenia poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji 
na pionach. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzką naleŜy posadowić na 10-cio centymetrowej 
warstwie piasku, a następnie całą wysokość wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypełnić 
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zagęścić. NaleŜy uŜyć piasku 
róŜnoziarnistego o uziarnieniu U≥5.  
Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o 
średnicy umoŜliwiającej swobodne przeprowadzenie przewodu chronionego.  
Trasowanie przewodów odpływowych oraz lokalizację pionów K.S. przedstawiono w części 
graficznej niniejszego opracowania.  
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4.4.  ODWODNIENIE POSADZKI.  
Poziomy kanalizacyjne odprowadzające ścieki z wpustów podłogowych pomieszczeń 
porządkowych, kotłowni oraz sanitariatów zostaną podłączone do kanalizacji sanitarnej - wg 
czź�ci rysunkowej. W pomieszczeniach sanitarnych i porz¹dkowych zaprojektowano wpusty 
pod³ogowe  ø50mm oraz ø110mm. 
W pomieszczeniu kotłowni nr 110 zaprojektowano wpust podłogowy WP2 np. typ Practicus 
lub równowaŜne. W pomieszczeniu  WC M. nr 6  oraz w pomieszczeniu  porządkowym nr 29 
zaprojektowano wpusty podłogowe WP3 np. typ Classic lub równowaŜne.  
 
Parametry techniczne wpustu podłogowego np. typ Practicus lub równowaŜne: 
- średnica nominalna: DN 100, 
-odpływ pionowy, 
-kratka nierdzewna 138x138 mm. 
 
Parametry techniczne wpustu podłogowego np. typ Classic lub równowaŜne: 
- średnica nominalna: DN 50, 
-odpływ pionowy, 
-kratka nierdzewna 100x100 mm, 
-kołnierz klejony. 
 
Wpusty podłogowe montowane w posadzkach naleŜy osadzić w trakcie wykonywania robót 
betonowych. Wolne końce rur zadeklować na czas wykonywania robót budowlanych. W 
trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć wpusty przed zalaniem betonem.  
 
4.5.  PRZYBORY 
Dla poszczególnych pomieszczeń tj. pomieszczeń sanitarnych oraz porządkowych,  
zaprojektowano następujące przybory sanitarne : 
- pomieszczenie WC DZIECI nr 2: miska ustępowa x 2, umywalka x 2, natrysk 
- pomieszczenie WC K nr 4: miska ustępowa, umywalka,  
-pomieszczenie nr 5 przedsionek WC M – umywalka x 2 
-pomieszczenie WC M nr 6: miska ustępowa, pisuar, 
-pomieszczenie nr 15 przedsionek WC personelu kuchni – umywalka, 
- pomieszczenie nr 16 WC personelu kuchni – miska ustępowa, 
-pomieszczenie porządkowe  nr 26 – zlewozmywak, wpust pod³ogowy ø 50,  
-pomieszczenie WC DZIECI nr 19 – miska ustępowa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 22 – miska ustępowa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 102 – miska ustępowa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
- pomieszczenie nr 105 WC personelu – miska ustępowa, umywalka, 
pomieszczenie kotłowni nr 110 – umywalka, wpust pod³ogowy ø 110, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 111 – miska ustępowa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 115 – miska ustępowa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
-pomieszczenie WC DZIECI nr 118 – miska ustępowa x 2, umywalka x 2, natrysk, 
 
Szczegółowe zestawienie przyborów sanitarnych załączono do niniejszego opracowania 
projektowego w formie załącznika. 
W pomieszczeniach sanitarnych i porz¹dkowych zaprojektowano wpusty pod³ogowe  ø50mm 
oraz ø110mm. Przybory sanitarne naleæy pod³¹czyę do przewodów kanalizacyjnych za pomoc¹ 
syfonów z tworzywa sztucznego. W pomieszczeniach sanitarnych (WC) przeznaczonych do 
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uæytkowania przez dzieci naleæy montowaę umywalki na wysoko�ci 60 cm oraz miski 
ustępowe o mniejszych wielkościach. W pomieszczeniu porządkowym zlewozmywak 
montować na wysokości 0,5 m nad poziomem posadzki (zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi). 
Projektowane piony oraz poziome przejścia kanalizacji sanitarnej naleŜy obudować. Piony 
kanalizacji sanitarnej PKW1, PKW2, PKW3 oraz PKW4 naleŜy wyprowadzić ponad dach 
zakończając je wywiewkami. Rozmieszczenie przyborów pokazano na rzutach zamieszczonych 
w niniejszej dokumentacji. 
 
4.6.  PRZEPŁYW OBLICZENIOWY PRZYBORÓW SANITARNYCH  
Przepływ obliczeniowy dla przyborów sanitarnych wyznaczono w oparciu o normę PN-92/B-
01707. 
 

Rodzaj przyboru Ilość sztuk  AWS ∑AWS 

Umywalka 22 0,5 11 

Zlew 1 1 1 

Pisuar 1 0,5 0,5 

Miska ustępowa 18 2,5 45 

Brodzik natryskowy 7 1 7 

Wpust pod³ogowy ø 50 2 1 2 

Wpust pod³ogowy ø 110 1 2 2 

   68,5 
 

qs = 0,7· 5,68   = 5,79 dm3/s 
 
4.7.  MATERIAŁ 
Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać z rur i kształtek np. typ HTplus lub 
równowaŜne. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pod posadzką wykonać z rur i 
kształtek np. typ HTplus lub równowaŜne.  
 
Dane techniczne rur i kształtek np. HTplus lub równowaŜne: 
-materiał: polipropylen (PP), dodatki naturalne, 
-odporność chemiczna: odporny na ścieki w zakresie pH2-pH12, 
-odporność termiczna: stały przepływ ścieków o temperaturze 90ºC, krótkotrwały przepływ 
ścieków o temperaturze 95ºC, 
-uszczelnienie: elastyczne uszczelki wargowe montowane fabrycznie w kielichach rur i 
kształtek 
 
4.8.  OCHRONA P.POś. 
Przewody kanalizacyjne wykonane z PP, przy przejściu przez przegrody budowlane 
oddzielające strefy poŜarowe, powinny mieć zainstalowane tuleje przeciwpoŜarowe 
ognioochronne o klasie odporności ppoŜ. równej klasie przegrody budowlanej, 
uniemoŜliwiające rozprzestrzenianie się ognia i dymu przez przewód kanalizacyjny. 
Przejście przewodu odpływowego dla wpustu podłogowego w pomieszczeniu kotłowni (pom. 
nr 110), naleŜy zabezpieczyć obejmą ognioochronną np. CFS P 110/4” lub równowaŜne.  
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Dane techniczne obejmy ogniochronnej: 
-średnica zewnętrzna:  146 mm 
-grubość: 47 mm 
-zakres temperatury stosowania: -5 do + 50ºC 
-zakres odporności na temperaturę: -20 do + 50ºC 
-temperatura przechowywania i transportu: -5 do + 50ºC 
-temperatura rozpręŜania: ok. 210ºC 
-gęstość przybliŜona: 1350 kg/m3 

 

Przejście przewodu odpływowego od umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłowni 
(pom. nr 110), naleŜy zabezpieczyć obejmą ognioochronną np. CFS-C P 50/1,5” lub 
równowaŜne.  
 
Dane techniczne obejmy ogniochronnej: 
-średnica zewnętrzna:  67 mm 
-grubość: 22 mm 
-zakres temperatury stosowania: -5 do + 50ºC 
-zakres odporności na temperaturę: -20 do + 50ºC 
-temperatura przechowywania i transportu: -5 do + 50ºC 
-temperatura rozpręŜania: ok. 210ºC 
-gęstość przybliŜona: 1350 kg/m3 

 

Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami poŜarowymi naleŜy 
prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach 
ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o średnicy umoŜliwiającej swobodne przeprowadzenie 
przewodu chronionego.  
 
4.9.  MONTAś I PROWADZENIE RUROCIĄGÓW.  
Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone są z minimalnym spadkiem 2,0 % dla 
średnic: 

• ø 50,  
• ø 75,  
•  ø 110 mm,  

oraz 1,5% dla średnicy: 
• 160 mm.  

Przewody odpływowe w ziemi naleŜy układać równolegle lub prostopadle do fundamentów 
budynku w takich odległościach, by nie zagraŜały stateczności konstrukcji budynku. 
Połączenia rur wewnątrz budynku oraz przewodów prowadzonych w gruncie naleŜy łączyć 
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułoŜone przeciwnie do 
kierunku przepływu ścieków. Wszystkie połączenia naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta rur.  
 
 Rury kanalizacyjne np. HTPplus lub równowaŜne, naleŜy mocować za pomocą obejm z 
wkładką tłumiącą. Rury mocować tak, aby nie powstały napręŜenia oraz by była zapewniona 
moŜliwość kompensacji wydłuŜeń. Pion wykonany z rur HTplus, lub równowaŜne, łączony 
kielichowo powinien mieć dwa punkty mocujące na 1 kondygnację: 

• punkt stały pod stropem (pod kielichem),  
• punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji. 
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W przypadku zastosowania innego producenta rur kanalizacji sanitarnej rury montować             
zgodnie z wytycznymi tego producenta lub zastosować minimalne odstępy między podporami 
przewodów zgodnie z tabelą: 

 

Materiał rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpór 

PVC-U poziomy do 1,25 m 
PP odpływowy do 1,25 m 
PE odpływowy do 1,25 m 

Pozostałe materiały odpływowy do 2,0 m 
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m 

 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwi ć łatwy i trwały montaŜ przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny być odpowiednie do materiału 
danej instalacji i zgodne z zaleceniami producenta systemu. 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników, których konstrukcja powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie mocowań i wsporników powinno zabezpieczać połączenia przed 
rozłączeniem w wyniku działania sił reakcji. 
 
W trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć rury przed zniszczeniem.  
Przewody odpływowe układać w ziemi pod podłogą parteru przy spełnieniu następujących 
warunków:  
- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzką naleŜy posadowić na 10-cio centymetrowej 
warstwie piasku, a następnie całą wysokość wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypełnić 
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zagęścić. NaleŜy uŜyć piasku 
róŜnoziarnistego o uziarnieniu U≥5,  
- temperatura pomieszczeń nie spada poniŜej 0°C; przewody odpływowe prowadzone pod 
podłogą pomieszczeń, w których temperatura spada poniŜej 0°C, powinny mieć izolację 
cieplną. 
Podejścia i przewody odpływowe powinny być prowadzone ze spadkami. Podejścia 
kanalizacyjne do przyborów sanitarnych wykonane będą np. z rur HTPplus lub równowaŜne . 
Podłączenie przyborów do pionów kanalizacyjnych projektuje się poprzez trójniki 45°. 
Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadzić ze spadkami oraz na rzędnych opisanych na 
rysunkach. 
Wolne końce rur zadeklować na czas wykonywania robót budowlanych. W trakcie 
wykonywania robót zabezpieczyć takŜe wpusty przed zalaniem betonem. Elementy instalacji 
naleŜy tak przymocować, aby podczas betonowania nie nastąpiła zmiana długości przewodów.  
W przypadku montaŜu instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest naniesienie 
warstwy tynku o grubości min. 1,5 cm. Przewody z  PP układane w bruzdach powinny mieć 
zapewnioną wokół siebie wolną przestrzeń i zabezpieczenie przed tarciem o ścianę bruzdy. Nie 
dopuszcza się bezpośredniego zamurowania przewodów w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno 
nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem 
dostępu do rewizji. 
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Piony powinny być wyposaŜone w rewizje: 
- na najniŜszej kondygnacji, 
- nad odsadzkami (stosowanymi co pięć kondygnacji). 
U podstawy pionów montować rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub równowaŜne mające 
szczelne zamknięcie i umoŜliwiające łatwą eksploatację.  
Zakończenie pionów wyposaŜyć w rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach pojedynczego 
pionu lub wspólną dla kilku pionów np. typ HTplus lub równowaŜne. W celu czyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji. W celu przeczyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na pionach. 
Przejścia przewodów przez strop naleŜy wykonać w sposób szczelny i gwarantujący izolację 
akustyczną . Uszczelnienie przejść pionów przez płytę posadzki kołnierzami. W przypadku 
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustów sufitowych 
naleŜy zabezpieczyć rurami ochronnymi lub poprzez owinięcie ich materiałem 
termoizolacyjnym.  
Łączenie i montaŜ przewodów powinny zapewniać nieprzepuszczalność cieczy i gazów 
zgodnie z instrukcjami producentów oraz przy uŜyciu określonych technik uszczelnienia. 
Przewodów kanalizacyjnych nie naleŜy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej 
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. 
Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z  PP od prowadzonych równolegle 
przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej oraz przewodów instalacji 
ogrzewczej powinna wynosić 0,1 m. JeŜeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji 
cieplnej, wymiar ten dotyczy odległości od płaszcza osłonowego tej izolacji. 
 
4.10.  MONTAś PRZYBORÓW SANITARNYCH.  
Przybory sanitarne instalacji kanalizacji sanitarnej, mogą być mocowane bezpośrednio do 
przegrody budowlanej lub prefabrykowanej ścianki instalacyjnej, z uŜyciem technik zalecanych 
przez producenta. 
Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający 
właściwe uŜytkowanie i łatwy demontaŜ. Konstrukcje wsporcze urządzeń sanitarnych 
obciąŜone siłą statyczną równą 500 N, przyłoŜoną w środku przedniej krawędzi obrzeŜa 
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić w sposób widoczny. 
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeŜy miski ustępowej lub bidetu jest 
niedopuszczalne. 
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące. 
Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem 
się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna głębokość zamknięcia wodnego 
syfonu kanalizacyjnego powinna wynosić 50 mm. 
Średnice podejść do pojedynczych przyborów sanitarnych naleŜy przyjmować następująco: 

• umywalka φ 50 
• pisuar φ 50 
• miska ustępowa φ 110 
• natrysk φ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ.EW. NR 29/3 

              

35 
 

Wysokość ustawienia  przyboru sanitarnego K.S. i armatury czerpalnej nad podłogą: 
 

Nazwa przyboru 
Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad 
podłogą (m) 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej ścianki 
przyboru nad podłogą (m) 

Wysokość 
ustawienia (m) 

Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 

Umywalka w 
przedszkolu 

0,85 0,6 

armatury 
czerpalnej nad 

górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 0,25-0,35 
Pisuar dla 
dorosłych 

- 0,65 

Miska ustępowa 
wisząca 

- 0,4 

armatura 
spłukująca wg 

instrukcji 
producenta 

 
  
4.11.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Rury i kształtki w czasie transportu naleŜy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność w warunkach niskich temperatur. Powierzchnia 
składowania powinna być gładka, wolna od nierówności i ostrych występów. W celu 
uniknięcia odkształceń, rury powinny spoczywać na całej swej długości. Rury naleŜy układać 
warstwami naprzemiennie tak, aby kielichy spoczywały swobodnie. W przypadku dłuŜszego 
składowania na powietrzu rury i kształtki naleŜy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym. 
 
4.12.  BADANIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przewody odpływowe naleŜy napełnić wodą do poziomu powyŜej kolana łączącego te 
przewody z pionem i poddać obserwacji. 
Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku naleŜy napełnić 
wodą do poziomu dachu i poddać obserwacji. Przewody i ich połączenia nie powinny 
wykazywać przecieku. 
 
4.13. WYTYCZNE DLA BRANś 
1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzką  naleŜy układać przed wylaniem warstw 

posadzkowych w piwnicy. 
2) W trakcie prowadzenia robót betonowych w posadzce  naleŜy osadzić rury DN 110 wraz z 

kołnierzami uszczelniającymi umoŜliwiające montaŜ wpustów podłogowych. Osadzanie 
wpustów podłogowych wykonać podczas wylewania poszczególnych warstw posadzki.  

3) Przejścia pionów przez płytę posadzki naleŜy uszczelnić kołnierzami 
4) Wykonać otwory w ścianach pomiędzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach 

naleŜy osadzić w trakcie wykonywania robót budowlanych tuleje wraz z kołnierzami 
uszczelniającymi. 

5) Wykonać ścianki instalacyjne umoŜliwiające montaŜ stelaŜy dla misek ustępowych. 
6) Wykonać obróbki blacharskie przy przejściach przewodów kanalizacyjnych przez dach 

budynku. 
7) Posadzki w pomieszczeniach wykonać ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych. 
8) Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu. 
9) Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie  próbne musi 
wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. 
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10) Odcinki przewodu tłocznego muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie  próbne musi 
wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego  nie mniejszą niŜ 0,9MPa 
− MontaŜ urządzeń prowadzić pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 
− Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonywaniem poziomów kanalizacyjnych 

(sanitarnych) naleŜy sprawdzić geodezyjnie rzędne kanalizacji zewnętrznej i dostosować 
do nich rzędne projektowanej kanalizacji wewnętrznej przy zachowaniu minimalnych 
spadków 

− MontaŜ ścianek montaŜowych naleŜy prowadzić wg wytycznych producenta. Pozostałe 
ścianki maskujące wg PB architektury 

− W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić projektanta.  
− Ze względu na duŜe nasycenie instalacji naleŜy przestrzegać rzędnych prowadzenia 

przewodów. 
− Koordynację realizacji naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przed montaŜem. 
− Mocowania przewodów wod-kan wykonać z elementami wibroizolacyjnymi. 
− Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być 

zastąpione innymi  równorzędnymi o parametrach zgodnych  z przyjętymi w projekcie. 
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5.  INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ. 

5.1  ZAŁOśENIA OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji 
technologicznej.   
W skład  niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji technologicznej dla 
projektowanego budynku, na którą składają się: 
- odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych (prowadzenie pionów w szachtach 

instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji głównej pionów  ponad  dach budynku, 
rozprowadzenie przewodów kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzką najniŜszej 
kondygnacji, 

- odwodnienie posadzki pomieszczeń, kuchni, zmywalni, pomieszczeń na wózki i mycia 
wózków, pomieszczeń  porządkowych, pomieszczenia na odpadki.  

 
5.2  ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW  
Odprowadzenie ścieków technologicznych z projektowanego budynku naleŜy wykonać 
poprzez separator tłuszczu.  Separator tłuszczu został ujęty w PB przyłączy  wod-kan. Projekt 
budowlany przyłączy wod-kan stanowi odrębne opracowanie projektowe. 
 
5.3.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Projektowana instalacja będzie odprowadzała ścieki do instalacji zewnętrznej w sposób 
grawitacyjny. W projektowanym obiekcie przewiduje się kuchnię, w której przygotowywane 
będą posiłki w ilości ok. 175 posiłków w ciągu jednego dnia (wg projektu technologii kuchni). 
W związku z tym ścieki technologiczne z kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego naleŜy 
przeprowadzić przez separator tłuszczu. Projekt i dobór separatora zamieszczono w odrębnym 
opracowaniu projektowym (wg PB przyłączy wod-kan.).  
Główne przewody poziome kanalizacji sanitarnej poprowadzono w gruncie pod posadzką 
parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodów o średnicach: 

• ø 50, 
•  ø 75, 
• ø 110 m 

oraz  1,5% dla średnicy 
• ø160mm.  

Instalację kanalizacji technologicznej wykonać z rur i kształtek z PP np. typ HTplus lub 
równowaŜne. U podstawy pionów montować rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub 
równowaŜne,  mające szczelne zamknięcie i umoŜliwiające łatwą eksploatację.  
Zakończenie pionów wyposaŜyć w rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach pojedynczego 
pionu lub wspólną dla kilku pionów np. typ HTplus lub równowaŜne. W celu przeczyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na poziomach. 
Piony z  naleŜy mocować na kaŜdej kondygnacji za pomocą jednego mocowania stałego i co 
najmniej jednego przesuwnego. Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki 
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Poziomy  odprowadzające ścieki z poszczególnych pionów prowadzone będą w gruncie. 
Instalację kanalizacji sanitarnej w gruncie projektuje się z rur kanalizacyjnych z PP np. typ 
HTplus lub równowaŜne,  o połączeniach na uszczelki gumowe. 
W celu przeczyszczenia poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji 
na pionach. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzką naleŜy posadowić na 10-cio centymetrowej 
warstwie piasku, a następnie całą wysokość wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypełnić 
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zagęścić. NaleŜy uŜyć piasku 
róŜnoziarnistego o uziarnieniu U≥5.  
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Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o 
średnicy umoŜliwiającej swobodne przeprowadzenie przewodu chronionego.  
Trasowanie przewodów odpływowych oraz lokalizację pionów K.T. przedstawiono w części 
graficznej niniejszego opracowania.  
 
5.4.  ODWODNIENIE POSADZKI.  
Poziomy kanalizacyjne odprowadzające ścieki z wpustów podłogowych pomieszczeń 
porządkowych, kuchni, zmywalni, pomieszczenia na odpadki  zostan¹ pod³¹czone do 
kanalizacji technologicznej - wg czź�ci rysunkowej. Odwodnienie posadzek w kuchni i 
pomieszczeniach zaplecza kuchennego wpustami z ³apaczem odpadów ø 110. 
W pomieszczeniach nr 7, 8, 13, 14A, 106a zaprojektowano wpusty podłogowe WP1 np. typ 
Ferrofix lub równowaŜne. Wpust podłogowy naleŜy wyposaŜyć w osadnik na odpadki np. 
osadnik do systemu 200 lub równowaŜne. 
 
Parametry techniczne wpustu podłogowego np. typ Ferrofix lub równowaŜne: 
- średnica nominalna: DN 100, 
-odpływ pionowy, 
-nasadka nierdzewna, 
-ruszt kratowy 190x190 mm. 
 
Parametry techniczne osadnika np. do systemu  200 lub równowaŜne: 
-wykonanie: stal nierdzewna, 
-wysokość H=150 mm. 
 
Wpusty podłogowe montowane w posadzkach naleŜy osadzić w trakcie wykonywania robót 
betonowych. Wolne końce rur zadeklować na czas wykonywania robót budowlanych. W 
trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć wpusty przed zalaniem betonem.  
 
5.5  PRZYBORY 
Dla poszczególnych pomieszczeń tj. rozdzielni, zmywalni, pomieszczenia porz¹dkowego, 
pomieszczenia na wózki, pomieszczenia mycia wózków  zaprojektowano nastźpuj¹ce przybory 
sanitarne: zlewozmywaki, umywalki, zmywarkź, wpusty pod³ogowe ø 110.  Wyposaæenie, od 
którego projektuje siź odp³yw �cieków technologicznych: 
-pomieszczenie rozdzielni nr 7 – stó³ ze zlewem i pó³k¹ DMP-3201L, stó³ z basenem DM-P-
3235, umywalka, wpust pod³ogowy ø 110 ze wstźpnym ³apaczem odpadków,  
-pomieszczenie zmywalni nr 8 – zmywarka FI-60 DD + system zmiękczania wody, stół z 
otworem na odpadki i miejscem na zmywarkź DM-P-3229, umywalka, wpust pod³ogowy ø 110 
ze wstźpnym ³apaczem odpadków, 
-pomieszczenie porządkowe nr 11 – zlewozmywak,  
-pomieszczenie personelu nr 12 – zlewozmywak, umywalka, 
-pomieszczenie na wózki nr 13 - umywalka, wpust pod³ogowy ø 110 ze wstępnym łapaczem 
odpadków,  
-magazyn opakowań i termosów nr 14 - umywalka,  
-pomieszczenie na odpadki 14A - wpust pod³ogowy ø 110 ze wstźpnym ³apaczem odpadków, 
- pomieszczenie nr 106 kredens – umywalka, 
-pomieszczenie mycia wózka nr 106a - wpust pod³ogowy ø 110 ze wstźpnym ³apaczem 
odpadków, 
-pomieszczenie porządkowe nr 109 – zlewozmywak, 
-pomieszczenie personelu nr 108 – zlewozmywak, umywalka, 
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-pomieszczenie komunikacji nr 120a – umywalka. 
 
Typy przyborów sanitarnych określone zostały w projekcie technologicznym kuchni wraz z 
pomieszczeniami przynaleŜnymi i towarzyszącymi . Projekt technologii stanowi odrębne 
opracowanie projektowe.  
Szczegółowe zestawienie przyborów sanitarnych załączono do niniejszego opracowania 
projektowego w formie załącznika. 
Przybory sanitarne naleŜy podłączyć do przewodów kanalizacyjnych za pomocą syfonów z 
tworzywa sztucznego. 
W pomieszczeniach nr 7, 8, 13, 14A, 106a (pomieszczenia kuchni i towarzysz¹ce) projektuje 
si� wpusty pod³ogowe  ø 110 z osadnikiem. W pomieszczeniu porz¹dkowym zlewozmywak 
montować na wysokości 0,5 m nad poziomem posadzki (zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi).  
Projektowane piony oraz poziome przejścia kanalizacji sanitarnej naleŜy obudować. Piony 
kanalizacji technologicznej PKW6 i PKW7 naleŜy wyprowadzić ponad dach zakończając je 
wywiewkami.  
Rozmieszczenie przyborów pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji. 
 
5.6.  PRZEPŁYW OBLICZENIOWY PRZYBORÓW SANITARNYCH KANALIZACJI 
TECHNOLOGICZNEJ 
Przepływ obliczeniowy dla przyborów sanitarnych wyznaczono w oparciu o normę PN-92/B-
01707. 
 

Rodzaj przyboru Ilość sztuk  AWS ∑AWS 

Umywalka 8 0,5 4,0 

Zlewozmywak, zlew 7 1 7 

Zmywarka 1 1 1 

Wpust pod³ogowy ø110 5 2 10 

   22 
 
 

qs = 0,7· 22   = 3,28 dm3/s 
 
5.7.  MATERIAŁ 
Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać z rur i kształtek np. typ HTplus lub 
równowaŜne. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pod posadzką wykonać z rur           
i kształtek np. typ HTplus lub równowaŜne.  
 
Dane techniczne rur i kształtek HTplus: 
-materiał - polipropylen (PP), dodatki naturalne, 
-odporność chemiczna – odporny na ścieki w zakresie pH2-pH12, 
-odporność termiczna – stały przepływ ścieków o temperaturze 90ºC, krótkotrwały przepływ 
ścieków o temperaturze 95ºC, 
-uszczelnienie – elastyczne uszczelki wargowe montowane fabrycznie w kielichach rur i 
kształtek. 
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5.8.  OCHRONA P.POś. 
W przypadku kanalizacji technologicznej nie przewiduje się zastosowania materiałów 
przeznaczonych do zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami poŜarowymi naleŜy 
prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach 
ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o średnicy umoŜliwiającej swobodne przeprowadzenie 
przewodu chronionego.  
 
5.9.  MONTAś I PROWADZENIE RUROCIĄGÓW.  
Przewody poziome kanalizacji technologicznej prowadzone są z minimalnym spadkiem 2,0 % 
dla średnic: 

• ø 50,  
• ø 75,  
•  ø 110 mm,  

oraz 1,5% dla średnicy: 
• 160 mm.  

Przewody odpływowe w ziemi naleŜy układać równolegle lub prostopadle do fundamentów 
budynku w takich odległościach, by nie zagraŜały stateczności konstrukcji budynku. 
Połączenia rur wewnątrz budynku oraz przewodów prowadzonych w gruncie naleŜy łączyć 
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułoŜone przeciwnie do 
kierunku przepływu ścieków. Wszystkie połączenia naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta rur.  
 
 Rury kanalizacyjne np. HTPplus lub równowaŜne, naleŜy mocować za pomocą obejm z 
wkładką tłumiącą. Rury mocować tak, aby nie powstały napręŜenia oraz by była zapewniona 
moŜliwość kompensacji wydłuŜeń. Pion wykonany z rur HTplus, lub równowaŜne, łączony 
kielichowo powinien mieć dwa punkty mocujące na 1 kondygnację: 

• punkt stały pod stropem (pod kielichem),  
• punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji. 

 
W przypadku zastosowania innego producenta rur kanalizacji technologicznej rury montować             
zgodnie       z wytycznymi tego producenta lub zastosować minimalne odstępy między 
podporami przewodów zgodnie z tabelą: 

 

Materiał rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpór 

PVC-U poziomy do 1,25 m 
PP odpływowy do 1,25 m 
PE odpływowy do 1,25 m 

Pozostałe materiały odpływowy do 2,0 m 
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m 

 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umoŜliwi ć łatwy i trwały montaŜ przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny być odpowiednie do materiału 
danej instalacji i zgodne z zaleceniami producenta systemu. 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników, których konstrukcja powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne. 
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Rozwiązanie i rozmieszczenie mocowań i wsporników powinno zabezpieczać połączenia przed 
rozłączeniem w wyniku działania sił reakcji. 
W trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć rury przed zniszczeniem.  
Przewody odpływowe układać w ziemi pod podłogą parteru przy spełnieniu następujących 
warunków:  
- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzką naleŜy posadowić na 10-cio centymetrowej 
warstwie piasku, a następnie całą wysokość wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypełnić 
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrze zagęścić. NaleŜy uŜyć piasku 
róŜnoziarnistego o uziarnieniu U≥5,  
- temperatura pomieszczeń nie spada poniŜej 0°C; przewody odpływowe prowadzone pod 
podłogą pomieszczeń, w których temperatura spada poniŜej 0°C, powinny mieć izolację 
cieplną. 
Podejścia i przewody odpływowe powinny być prowadzone ze spadkami. Podejścia 
kanalizacyjne do przyborów sanitarnych wykonane będą np. z rur HTPplus lub równowaŜne. 
Podłączenie przyborów do pionów kanalizacyjnych projektuje się poprzez trójniki 45°. 
Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadzić ze spadkami oraz na rzędnych opisanych na 
rysunkach. 
Wolne końce rur zadeklować na czas wykonywania robót budowlanych. W trakcie 
wykonywania robót zabezpieczyć takŜe wpusty przed zalaniem betonem. Elementy instalacji 
naleŜy tak przymocować, aby podczas betonowania nie nastąpiła zmiana długości przewodów.  
W przypadku montaŜu instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest naniesienie 
warstwy tynku o grubości min. 1,5 cm. Przewody z  PP układane w bruzdach powinny mieć 
zapewnioną wokół siebie wolną przestrzeń i zabezpieczenie przed tarciem o ścianę bruzdy. Nie 
dopuszcza się bezpośredniego zamurowania przewodów w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno 
nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem 
dostępu do rewizji. 
Piony powinny być wyposaŜone w rewizje: 
- na najniŜszej kondygnacji, 
- nad odsadzkami (stosowanymi co pięć kondygnacji). 
U podstawy pionów montować rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub równowaŜne mające 
szczelne zamknięcie i umoŜliwiające łatwą eksploatację.  
Zakończenie pionów wyposaŜyć w rurę wywiewną wyprowadzoną ponad dach pojedynczego 
pionu lub wspólną dla kilku pionów np. typ HTplus lub równowaŜne. W celu czyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji. W celu przeczyszczenia 
poziomych odcinków kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na pionach. 
Przejścia przewodów przez strop naleŜy wykonać w sposób szczelny i gwarantujący izolację 
akustyczną . Uszczelnienie przejść pionów przez płytę posadzki kołnierzami. W przypadku 
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustów sufitowych 
naleŜy zabezpieczyć rurami ochronnymi lub poprzez owinięcie ich materiałem 
termoizolacyjnym.  
Łączenie i montaŜ przewodów powinny zapewniać nieprzepuszczalność cieczy i gazów 
zgodnie z instrukcjami producentów oraz przy uŜyciu określonych technik uszczelnienia. 
Przewodów kanalizacyjnych nie naleŜy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej 
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. 
Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z  PP od prowadzonych równolegle 
przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej oraz przewodów instalacji 
ogrzewczej powinna wynosić 0,1 m. JeŜeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji 
cieplnej, wymiar ten dotyczy odległości od płaszcza osłonowego tej izolacji. 
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5.10.  MONTAś PRZYBORÓW SANITARNYCH.  
Przybory sanitarne instalacji kanalizacji technologicznej, mogą być mocowane bezpośrednio do 
przegrody budowlanej lub prefabrykowanej ścianki instalacyjnej, z uŜyciem technik zalecanych 
przez producenta. 
Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający 
właściwe uŜytkowanie i łatwy demontaŜ. Konstrukcje wsporcze urządzeń sanitarnych 
obciąŜone siłą statyczną równą 500 N, przyłoŜoną w środku przedniej krawędzi obrzeŜa 
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny się odkształcić w sposób widoczny. 
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeŜy miski ustępowej lub bidetu jest 
niedopuszczalne. 
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące. 
Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem 
się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna głębokość zamknięcia wodnego 
syfonu kanalizacyjnego powinna wynosić 50 mm. 
Średnice podejść do pojedynczych przyborów sanitarnych naleŜy przyjmować następująco 

• umywalka φ 50 
• zlew φ 50 
• zlewozmywak φ 50 
• miska ustępowa φ 110 

 
Wysokość ustawienia  przyboru sanitarnego K.T. i armatury czerpalnej  nad podłogą: 
 

Nazwa przyboru 
Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad 
podłogą (m) 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej ścianki 
przyboru nad podłogą (m) 

Wysokość 
ustawienia (m) 

Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 

Zlewozmywak 
do pracy stojącej 

1,10-1,25 0,85-0,90 

armatury 
czerpalnej nad 

górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 0,25-0,35 
Zlewozmywak 

do pracy 
siedzącej 

1,00-1,10 0,75 

Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 

Miska ustępowa 
wisząca 

- 0,4 

armatury 
czerpalnej nad 

górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 0,25-0,35 

 
  
5.11.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Rury i kształtki w czasie transportu naleŜy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność w warunkach niskich temperatur. Powierzchnia 
składowania powinna być gładka, wolna od nierówności i ostrych występów. W celu 
uniknięcia odkształceń, rury powinny spoczywać na całej swej długości. Rury naleŜy układać 
warstwami naprzemiennie tak, aby kielichy spoczywały swobodnie. W przypadku dłuŜszego 
składowania na powietrzu rury i kształtki naleŜy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym. 
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5.12.  BADANIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przewody odpływowe naleŜy napełnić wodą do poziomu powyŜej kolana łączącego te 
przewody z pionem i poddać obserwacji. 
Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku naleŜy napełnić 
wodą do poziomu dachu i poddać obserwacji. Przewody i ich połączenia nie powinny 
wykazywać przecieku. 
 
5.13 WYTYCZNE DLA BRANś 
1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzką  naleŜy układać przed wylaniem warstw 

posadzkowych w piwnicy. 
2) W trakcie prowadzenia robót betonowych w posadzce  naleŜy osadzić rury DN 110 wraz z 

kołnierzami uszczelniającymi umoŜliwiające montaŜ wpustów podłogowych. Osadzanie 
wpustów podłogowych wykonać podczas wylewania poszczególnych warstw posadzki.  

3) Przejścia pionów przez płytę posadzki naleŜy uszczelnić kołnierzami 
4) Wykonać otwory w ścianach pomiędzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach 

naleŜy osadzić w trakcie wykonywania robót budowlanych tuleje wraz z kołnierzami 
uszczelniającymi. 

5) Wykonać ścianki instalacyjne umoŜliwiające montaŜ stelaŜy dla misek ustępowych. 
6) Wykonać obróbki blacharskie przy przejściach przewodów kanalizacyjnych przez dach 

budynku. 
7) Posadzki w pomieszczeniach wykonać ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych. 
8) Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu. 
9) Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie  próbne musi 
wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego. 
10) Odcinki przewodu tłocznego muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie  próbne musi 
wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego  nie mniejszą niŜ 0,9MPa 
− MontaŜ urządzeń prowadzić pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 
− Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonywaniem poziomów kanalizacyjnych 

(sanitarnych) naleŜy sprawdzić geodezyjnie rzędne kanalizacji zewnętrznej i dostosować 
do nich rzędne projektowanej kanalizacji wewnętrznej przy zachowaniu minimalnych 
spadków 

− MontaŜ ścianek montaŜowych naleŜy prowadzić wg wytycznych producenta. Pozostałe 
ścianki maskujące wg PB architektury 

− W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić projektanta.  
− Ze względu na duŜe nasycenie instalacji naleŜy przestrzegać rzędnych prowadzenia 

przewodów. 
− Koordynację realizacji naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przed montaŜem. 
− Mocowania przewodów wod-kan wykonać z elementami wibroizolacyjnymi. 
− Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być 

zastąpione innymi  równorzędnymi o parametrach zgodnych  z przyjętymi w projekcie. 
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6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z CENTRALI 
WENTYLACYJNEJ. 
 

6.1.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.  
W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja odprowadzenia skroplin z centrali 
wentylacyjnej N1-W1 zlokalizowanej w przestrzeni nieogrzewanego poddasza nieuŜytkowego. 
Odprowadzenie skroplin będzie się odbywało z tacy ociekowej sekcji wymiennika krzyŜowego 
w okresie zimowym. Przewiduje się dodatkowe odprowadzenie skroplin z bloku chłodnicy 
freonowej (dodatkowa opcja wyposaŜenia centrali wentylacyjnej).  
Centrala wentylacyjna powinna posiadać zamontowane króćce odpływu skroplin  
wyprowadzone na zewnątrz obudowy centrali. Do króćców spływowych naleŜy podłączyć 
syfony mające za zadanie odprowadzenie, przy róŜnych wartościach ciśnienia w sekcji i 
ciśnienia otoczenia, wykraplającej się wody na wymiennikach. Ze względu na połączenie 
syfonów roŜnych sekcji jednym kolektorem odpływowym, naleŜy zastosować odpowietrzenie 
przewodu zbiorczego skroplin. Przed uruchomieniem centrali syfony naleŜy zalać wodą. 
Przewody skroplin naleŜy włączyć do najbliŜszego pionu kanalizacyjnego PKW1.  
 
6.2.  MATERIAŁ PRZEWODÓW  
Przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykonać z rur i kształtek z PVC-U. Przewody 
montować naleŜy zgodnie z wytycznymi producenta czyli na podporach przesuwnych i 
punktach stałych systemowych. Skropliny naleŜy prowadzić grawitacyjnie ze spadkiem min 
0,5%.  Skropliny z centrali wentylacyjnej naleŜy włączyć do pionów kanalizacyjnych poprzez 
trójnik. Przed włączeniem skroplin do pionów kanalizacyjnych naleŜ zamontować syfon z 
blokadą antyzapachową. W trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczyć rury przed 
zniszczeniem.  Przewody skroplin naleŜy zaizolować cieplnie izolacją z pianki PE o grubości 
13mm. 
Przewody odprowadzić ze spadkiem 0,5%. 
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7. INSTALACJA GAZU. 

7.1. DANE OGÓLNE 

7.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
• Projekt architektoniczno-budowlany  
• Warunki przyłączenia do sieci gazowej znak: PSG6V/481ZDK/62/1/445513/16/2/16 z 

dnia 06.10.2016 r. – Warunki przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu 
przewidującego odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niŜ 10m3/h gazu 
ziemnego wysokometanowego grupy E. 

• Ustalenia z właścicielem 
• Uzgodnienia międzybranŜowe 
• Obowiązujące przepisy i akty prawne dotyczące inwestycji  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 
czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

• Mapa sytuacyjno - wysokościowa dla celów projektowych; 
 

7.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku 
przedszkola w Stopnicy dz. nr ew. 29/3.    
W skład opracowania wchodzi :  

• dobór i rozmieszczenie armatury odcinającej 
• lokalizacja podejść do przyborów 
• rozprowadzenie instalacji gazowej od ogrodzenia do szafki na ścianie 
• rozprowadzenie instalacji gazowej od szafki na ścianie do przyborów gazowych 
• obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej 

 
7.3 RODZAJ I PARAMETRY PALIWA GAZOWEGO. 

• gaz ziemny wysokometanowy grupy E 
• ciepło spalania nie mniej niŜ 34 [MJ/m3] 
• ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 10 – 500 [kPa] 
• ciśnienie paliwa gazowego na wejściu do instalacji gazowej 1,6 – 2,5 [kPa] 
• zawartość siarkowodoru do 7,0 mg/m3 
• zawartość siarki do 40,0 mg/m3 
• zawartość par rtęci do 30,0 µg/m3 

 
 
7.4 URZĄDZENIA GAZOWE 
 
Kocioł gazowy  (1 szt.)  65 kW  –  1szt. 
Kuchnia gazowa (1 szt.) 10 kW  –  1szt. 
 
Moc przyłączeniowa urządzeń 6,8 m3/h 
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7.5  OBLICZENIA HYDRAULICZNE 
 
Obliczenia dla budynku 

Odc. 
Dł. 
odc. 

Długość zastępcza Lz oporów 
miejscowych 

Długość 
całkowita 

Jedn. 
Strata 

ciśnienia 

Opór 
ruchu na 
odcinku 
R(Lz+L) 

 

  

Punkt 
odbioru 

Przepływ 
nominalny 
Qn [ m3/h ] 

[ m ] 

Średnica 
przewodu 

[ mm ] 

Kurek/szt. Kol./szt Trój./szt 

Długość 
zastępcza 

Lz 

∑Lz+L R [Pa/m] [ Pa ] 
 

1 - 10,93 1,5 Dn 40 0,4 1 1,8 1 0,7 1 2,9 4,40 1,60 7,04  
2 Kuchenka 1,00 17,9 Dn 15 0,15 1 0,55 5 0,4 1 3,3 21,20 0,19 4,03  
3 Kocioł 9,93 17,3 Dn 40 0,4 1 1,8 6 0,7 1 11,9 29,20 1,15 33,58  

           bezwzględna strata ciśnienia  40,62 Pa 
           odzysk ciśnienia 5,4 Pa 
           strata ciśnienia 35,22 Pa 

 
Dopuszczalna strata ciśnienia w instalacji zasilanej przez przyłącze średniego ciśnienia 
wynosi 300 [Pa]. 

 
Strata ciśnienia na najbardziej niekorzystnym obiegu (1+3): 
∆Pstrat=40,62 [Pa] 
Odzysk ciśnienia: 
∆Podzysk=5,4[Pa]  
∆ Pcałkowite=40,62 – 5,4=35,22 [Pa] 
∆Pcałkowite= 35,22 [Pa]<300 [Pa] 

 
 

7.6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE INSTALACJI GAZU 
Zgodnie z warunkami Polskiej Spółki Gazownictwa znak PSG6V/481ZDK/62/1/445513/ 
16/2/16 budynek zasilany będzie z istniejącego rurociągu gazowego średniego ciśnienia PE 
50mm zlokalizowanego w dz. nr ew. 29/3 do kurka głównego Dn25 (1 szt.) zlokalizowanego w 
ogrodzeniu posesji od strony drogi.  
Zadaniem wewnętrznej instalacji gazu będzie zasilanie kotła c.o. zlokalizowanego w 
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie pierwszego piętra, oraz kuchenki gazowej 
zlokalizowanej na kondygnacji parteru projektowanego budynku.  
Pomieszczenie w którym zlokalizowano kocioł gazowy posiada wysokość w świetle 3,3m, oraz 
kubaturę 59,0 m3. Pomieszczenie musi posiadać sprawne przewody spalinowe i wentylacyjne 
oraz dwuścienny komin powietrzno spalinowy. Drzwi do pomieszczenia muszą otwierać się na 
zewnątrz.  
Kocioł gazowy oraz kuchenkę gazową łączyć na sztywno z instalacją gazu przy uŜyciu 
typowych złączek gwintowanych i dwuzłączek płasko uszczelniających.  
Projektowany reduktor gazowy wraz z gazomierzem zlokalizowany jest w szafce 
zainstalowanej w ogrodzeniu posesji od strony drogi. W szafce umieszczony zostanie 
dodatkowo: kurek główny Dn25, reduktor gazowy oraz  gazomierz miechowy G6. Dodatkowo 
w osobnej szafce umieszczonej na scianie budynku projektuje się zawór klapowy MAG3. 
Gazomierz będzie własnością Polskiej Spółki Gazownictwa. Szafki gazowe będą własnością 
Inwestora, który ponosi odpowiedzialność za ich stan techniczny.  
Przewody gazowe naleŜy prowadzić w sposób zapewniający moŜliwość kontroli ich stanu 
technicznego oraz wymianę części instalacji bez potrzeby demontaŜu innych instalacji. 
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Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu 
zgodnie z normą PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych.  Rury naleŜy spawać na styk, 
pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległość od siebie w granicach 
0,5-1,5mm. Miejsca spawania powinny być  dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu a następnie 
starannie osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Wszystkie materiały tj. rury, 
złączki, armatura powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Przewody naleŜy prowadzić  
po powierzchni ścian lub w bruzdach ściennych osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub 
wypełnionymi (po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji) łatwo usuwalną masą 
tynkarską nie powodującą korozji przewodów. Przewody gazowe mocować uchwytami 
wykonanymi z materiałów niepalnych w odstępach nie większych niŜ 1,5 [m]. Przejście rury 
gazowej przez ścianę i stropy wykonać w rurze ochronnej które powinna wystawać po 3 cm z 
kaŜdej strony ściany/stropu. W rurze ochronnej nie moŜe znajdować się łączenie rur instalacji 
gazowej. 
Instalację gazową naleŜy zabezpieczyć warstwa farby podkładowej i dwoma warstwami farby 
antykorozyjnej nawierzchniowej w kolorze Ŝółtym. 
Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone co najmniej o 2 cm.  
Rurociągi prowadzone po ścianie zewnętrznej budynku naleŜy zabezpieczyć przed 
moŜliwością uszkodzenia. 
Przewody gazowe naleŜy prowadzić w odległości: 

• 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami, 
• 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je 

nad tymi przewodami, 
• 10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych, 
• 20 cm od poziomych przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
• 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznych, 
• 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących: wyłączników, bezpieczników, 

przekaźników, 
• gniazd wtykowych. 

Instalację prowadzić ze spadkiem 0,4% w kierunku urządzeń gazowych. 
Gazomierz montować w szafce z materiału co najmniej trudno zapalnego z otworami 
wentylacyjnymi. 
Instalację zewnętrzną gazu (od węzła redukcyjno-pomiarowego w ogrodzeniu do szafki na 
ścianie budynku) wykonać z rur PE SDR 11, ułoŜonych 1m pod terenem i oznakowanych 
taśmą znakującą. Rury układać na podsypce z pasku grubości 10 cm i zasypać piaskiem 10cm 
ponad wierzch rury. Instalację wykonać zgodnie z profilem i sytuacją. 
 

 
7.7  WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN 
W pomieszczeniu, w którym zainstalowana zostanie  kuchenka gazowa zastosowana jest 
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. 
W pomieszczeniu kotłowni zastosowana będzie wentylacja oparta na grawitacji. 
Doprowadzenie powietrza do spalanie i odprowadzenie spalin z kotła gazowego realizowane 
będzie przez przewód powietrzno spalinowy dwupłaszczowy o średnicy 150mm 
wyprowadzony 1m ponad górna krawędź dachu. 
Pomieszczenie w którym zlokalizowany jest piec gazowy posiada wysokość w świetle 3,30 m 
oraz kubaturę 59,0 m3.  
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7.8. WYTYCZNE WYKONANIA, ROZRUCHU I ODBIORU INSTALACJI 
 
7.8.1 SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ – PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po wykonaniu instalacji naleŜy ją poddać próbie szczelności odbieranej protokolarnie przez 
Karpacką Spółkę Gazownictwa. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed pomalowaniem instalacji. Przed próbą 
szczelności instalację gazową naleŜy przedmuchać powietrzem w celu usunięcia ewentualnych 
zanieczyszczeń i sprawdzenia czy przewód nie jest zatkany. Przy próbie szczelności naleŜy 
urządzenia odbiorcze odłączyć za pomocą zaślepek. 
Próbę szczelności przeprowadza się osobno dla przewodów rozprowadzających i osobno dla 
kaŜdego przewodu z gazomierzem. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w dwóch etapach: 

• pierwszą próbę naleŜy wykonać powietrzem spręŜonym o ciśnieniu 1,5-krotnie 
większym od maksymalnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0,1 MPa. 
Próbę naleŜy wykonać przez 30 min. i moŜna uznać za pozytywną, jeśli manometr 
wykaŜe spadek ciśnienia mniejszy niŜ 1% w stosunku do ciśnienia próbnego. 

Po pozytywnym wyniku pierwszej próby naleŜy powietrznej naleŜy wykonać próbę drugą: 
• drugą próbę wykonać przy ciśnieniu próbnym dwukrotnie wyŜszym niŜ ciśnienie 

robocze, nie mniejsze jednak niŜ 0,5 MPa. Próbę wykonywać przez 30 min. i moŜna 
uznać za dodatnią, gdy manometr wykaŜe spadek ciśnienia mniejszy niŜ 1,5% 
wskazanego początkowo. 

Manometr uŜyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności, instalację naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie i pomalować. 
Próba szczelności instalacji prowadzonej pomiędzy budynkiem a punktem redukcyjno 
pomiarowym. 
Próbę szczelności naleŜy wykonać z zastosowaniem powietrza lub gazu obojętnego.  Zgodnie z 
warunkami technicznymi jaki powinny odpowiadać sieci gazowe gazociągi o ciśnieniu 
roboczym równym lub mniejszym niŜ 0,5 MPa naleŜy podać próbie pneumatycznej szczelności 
powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem większym o 0,2 MPa od maksymalnego 
ciśnienia roboczego. 
Czas stabilizacji temperatury czynnika próbnego dla gazociągów podziemnych h wyraŜony w 
godzinach powinien wynosić: 
- przy próbach wykonywanych przy uŜyciu spręŜarki h=10pps 
- przy próbach bez uŜycia spręŜarki h=5pps 
Czas badania szczelności od momentu ustabilizowania temperatury przy uŜyciu manometru o 
błędzie wskazań 0,6% powinien wynosić co najmniej 1 h. 
Rurociąg uznaje się za szczelny, jeŜeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się Ŝadnych 
nieprawidłowości na wykresie pomiarowym przyrządu rejestrującego oraz rzeczywisty 
względny spadek ciśnienia jest mniejszy od dopuszczalnego względnego spadku ciśnienia. 

 
7.9. ODBIÓR INSTALACJI 
Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych cz. II roboty instalacji 
sanitarnych i przemysłowych” oraz dokumentacji DTR urządzeń. Zgodność instalacji z 
techniczną dokumentacją, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji 
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli całości instalacji. Odbiór instalacji będzie mógł 
zostać orzeczony jedynie po przeprowadzeniu prób i po uprzednim stwierdzeniu, Ŝe wszystkie 
zastrzeŜenia sformułowane w czasie róŜnych kontroli zostały w sposób satysfakcjonujący 
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usunięte. Po wykonaniu prób, w celu zabezpieczenia instalacji wewnętrznej przed korozją 
naleŜy przewody gazowe wykonane ze stali pomalować farbą olejną podkładową 60% - 1 
warstwa oraz farbą syntetyczną nawierzchniową ogólnego stosowania - 2 warstwy – kolor 
Ŝółty. 
 
 
7.10. UWAGI KOŃCOWE 
Instalacje powinny być wykonane przy zachowaniu następujących przepisów i norm: 

• „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.II 
” Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 
poz.690) ze zmianami( Dz. U. z 2004r Nr 109 poz. 1156). 

• Na sprawność działania oraz prawidłowość podłączenia kanałów wentylacyjnych i 
spalinowych uzyskać pozytywna opinie kominiarska. 

• Zgodnie z ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7.07.94 r (Dz.U. 89/94 z dnia 25.08.94 r. ) 
uŜytkownik budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co 
najmniej raz w roku. 

• Przybory gazowe eksploatować zgodnie z DTR przy zachowaniu zasad BHP. 
• Podłączenie przyborów do instalacji gazowej moŜe nastąpić po wykonaniu zakresu 

budowlanego, kanału nawiewnego i wentylacyjnego. 
• Wszystkie stosowane materiały musza aprobatę techniczna, obowiązkowy certyfikat 

zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa lub dobrowolny certyfikat zgodności i 
oznaczenie nadanymi znakami zgodności lub deklaracje zgodności z obowiązującymi 
przepisami i aprobata techniczna. 

• Urządzenia oraz armatura wchodzące w skład punktu redukcyjno- pomiarowego musza 
posiadać deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne , a przyrządy pomiarowe 
świadectwo legalizacji. 

• Roboty spawalnicze musza być wykonywane przez spawaczy posiadających 
uprawnienia do spawania rurociągów na paliwa gazowe. 
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7.11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  DLA 
OPRACOWANIA PLANU B I O Z 

 
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) 
 
A. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: 
• budowę instalacji gazowej - prace na wysokości do 2,4 m nad poziomem posadzki, 
• wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) – prace na wysokości jw. 
• próby ciśnienia 
• wykucie otworów na przejścia instalacji gazowej przez przegrody budowlane 

B. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
• wykonanie instalacji gazowej 

C. Wskazanie przewidywanych zagroŜeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i rodzaje 
zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
• PoraŜenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia uŜywanych narzędzi 

zasilanych prądem elektrycznym. 
o Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego 

usunięcia. 
•  Zatrucia, poparzenia – przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, 

rozpuszczalniki). 
o Czas występowania zagroŜenia: podczas wykonywania robót malarskich. 

• Prace prowadzone na wysokości powyŜej 2,4 m nad poziomem terenu. 
o Czas występowania: okres prac prowadzonych na wysokości jw. 

• Materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagroŜenia: tlen, acetylen.  
o Czas występowania zagroŜenia: podczas wykonywania robót montaŜowych 

D. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie: 
• Podczas wykonywania robót budowlano – montaŜowych naleŜy stosować się do 

przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 
E. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku poŜaru, 

awarii i innych zagroŜeń: 
Dla celów ewakuacji przewiduje sie wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych 
budynku. 
F. Sposób prowadzenia instruktaŜu przed rozpoczęciem. 

InstruktaŜu naleŜy dokonywać przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować 
wpisem do protokołu instruktaŜu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie 
instruktaŜu odpowiedzialny jest bezpośredni przełoŜony (brygadzista, mistrz) brygady 
wykonującej pracę. 

W instruktaŜu uwzględnić: 
• informację o warunkach atmosferycznych, 
• bezpieczne metody wykonywania prac, 
• informację o występujących zagroŜeniach oraz sposobach zabezpieczania się 

przed skutkami występujących zagroŜeń, 
•  zasady komunikowania się pracowników, 
• zasady bezpiecznego wykonywania prac, 
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• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, a w szczególności: 
udzielania pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia 
zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia, sposobie powiadamiania słuŜb ratowniczych w 
przypadku zauwaŜenia zagroŜenia. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)    
     
                                                                                                                  Opracował: 
 
 
 


