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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania

Kanalizacji sanitarnej z przylaczami w msc. Stopnica gm. Stopnica.
Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,,Polskie Normy Iub ich odpowiedniki”, ktorych
wymagania techniczne sa zgodne z normami w krajach Unii Europejskiej (PN-EN).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.3.1.  Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

D.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

D.03.01.01 Kanaty sanitarne grawitacyjne
D.03.01.03 Przylacza kanalizacji sanitarnej

1.3.2. Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisy panstwowe wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych begdg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

142. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczenia.

1.43. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, shuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawecg i projektantem.

1.44. Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Inzyniera/Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.7. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewne¢trzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.48. Kanal sanitarny zbiorczy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych. doptywajacych
przytaczami od budynkow.

1.49. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.10. Ksiazka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci urzadzen, materialow oraz robot.

1.4.12. Materialy — wszystkie elementy prefabrykowane przeznaczone do wykonania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru .

1.4.13. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.15. Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

14.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze roéwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy wurzadzen chronigcych ludzi 1 S$rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Plyta przykrywowa studzienki — plyta przykrywajaca komorg robocza studzienki kanalizacyjne;j

14.19. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

14.20. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22. Przylacze sanitarne — kanat z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do odprowadzania $ciekow z budynku
(budynkow, dziatki) do kanatu sanitarnego

1.421. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.422. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

14.23. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

14.24. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.25. Urzadzenie techniczne — wszystkie maszyny, armatury, aparatura kontrolno — pomiarowa (elektryczna, elektroniczna i
sterowania) przeznaczona do zamontowania zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru

1.426. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjnag lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego;

- sporzadzong przez Wykonawce;
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1.5.2.1. Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego:

1. Projekt budowlany - zawierajacy:

A) Dokumenty i uzgodnienia: zat. nr 1 + 6 wg wykazu,

B) Projekt zagospodarowania terenu,

C) Projekt budowlano — architekt.,

D) Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

E) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia.
2. Przedmiary robot.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

a) Harmonogram realizacji obiektow i robot

b) Geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

c¢) Plan zabezpieczenia dowozu materialow budowlanych po istniejacej sieci drog,

d) Zabezpieczenie $cian wykopow,

f) Plan gospodarki odpadami: materialy z rozbiorki nawierzchni droég oraz nadmiary urobku z wykopow.
Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze si¢ koniecznym uzupehienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
uzupehi¢ (zaopatrzy¢) wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
robot, do parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w
czesciach, ale kazda przedtozona czg$s¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od calos$ci projektu.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru powinien sformutowac¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.
Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru,
Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje¢ oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry
bedzie przekazany do uzytku lub bedzie wykorzystany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie
p6zniej niz 14 przed data przekazania.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia cigglosci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren Budowy
przez caly czas trwania Kontraktu az do jego ukonczenia wraz z zimowym utrzymaniem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposoéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania; zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy.
3. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje sktadowisk, urobku i materiatow do wbudowania,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na
terenie budowy, pomieszczen socjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od witasciwych
organ6éw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe]j w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcag a
wlascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz dot. warunkdéw przewozu po tych drogach. Inspektor nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie,

ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptlacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robot powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.



1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia te
obejmujg zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na
rozpoczecie robot lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i
sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore
jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. R6wnowazno$¢ norm i zbioré6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca
ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. URZADZENIA I MATERIALY

2.1. Urzadzenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zamontowa¢ urzadzenie techniczne [1.4.25] o standardzie jakos$ci okre§lonej w
dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanie urzadzen
zamiennych o jakosci technicznie réwnowaznej w stosunku do wzorca jakosci okre§lonej w projekcie budowlanym.
Wykonawca wnioskujacy zastosowanie takich urzadzen jest zobowigzany wykazac, ze sg one technicznie rownowazne.
Zamontowanie takich urzadzen wymaga uzyskania zgody projektanta i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy

Do wykonania robo6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ materiaty [1.4.12] o standardzie jako$ci okreslonej w
dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego [1.5.2.1]. Dopuszczalne jest zamontowanie materialow
zamiennych o jakosci technicznie rownowaznej w stosunku do wzorca jakosci okreslonej w projekcie budowlanym.
Wykonawca wnioskujacy zastosowanie takich materialow jest zobowigzany wykaza¢, Zze s3a one technicznie
réwnowazne. Wbudowanie takich materiatow wymaga uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow (piasku) ze zroédet
miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
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albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane material do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wiyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatlow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
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organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Bledy popeione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy- badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na jako§¢ materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci po winien zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot.

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli ,

- sposodb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢é robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inspektor
nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wilasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te material)’, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentoéw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre$lona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwala technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej ,

- datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdInym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiarow. Obowiazek prowadzenia (lub nie) ksiazki obmiaru wynika z Kontraktu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST wlaéciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiar6w, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu roboét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
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daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6dt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupeliajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardow zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

N LA W

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady obmiaru, fakturowania i platnosci okreslaja warunki Kontraktu

9.2. Ustalenia ogoélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pdz. 414 z po6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz, 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie Informacji oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Ustalenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustaleniem
(wytyczeniem) trasy kanatow i rurociagow oraz jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zadania ,,Kanalizacji sanitarnej z przylaczami w msc. Stopnica gm. Stopnica”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu ustalenie (wytyczenie) trasy projektowanego kanatu oraz pozostatych obiektow objetych
projektem.
W zakres rob6t pomiarowych:
a)  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych (zalaman) trasy kanalow i punktow wysokosciowych
(reperdéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperow panstwowych);
b)  uzupelnienie osi trasy punktami usytuowania studzienek rewizyjnych,
¢)  wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;
d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy ich
odszukanie i ewentualne odtworzenie;
e) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;
f)  przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robdt ziemnych wraz z odtworzeniem
wysoko$ciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Punkty glowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.42.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy powinny miec
$rednice 0,15 — 0,20 m i dlugos$ei 1,5 — 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 — 0,08 m i dlugos$ci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o §rednicy 5 mm i dlugosci 0,04 — 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dhugo$é¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G-11 G-2.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

teodolity Iub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu i istniejacej nawierzchni okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu i nawierzchni. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu lub nawierzchni
istotnie roznig si¢ od rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu i nawierzchni podanych w Dokumentacji
Projektowej i1 rzgdnych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gléwne trasy (zatamania) i punkty posrednie (studzienki) trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiagzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych (zalaman) trasy i punktow wysokosciowych

Punkty gtowne trasy powinny byc¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych,
a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 200 m.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i
jego rzedne;.

5.3. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu domiarow do
istniejgcych obiektéw budowlanych oraz innych linii odniesienia domiardw.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych (zatamania) i w punktach posrednich (studzienki).
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5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o punkty poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych kanatow i rurociggdw, nanies¢ je na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Powiatow.
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku - Zdroju.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanalu
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest | kilometr trasy kanatow i rurociggow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robot
Odbiér robot zwiagzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjne;j, ktore Wykonawca przektada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dziennik Ustaw Nr 83, p6z. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych ze zdjgciem
warstwy ziemi urodzajnej w zakresie zadania ,,Kanalizacji sanitarnej z przylaczami w msc. Stopnica gm. Stopnica”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z usunigciem warstwy ziemi urodzajnej
grubosci $rednio 30 cm z pasa wykopu pod kanaly na terenach uzytkowanych rolniczo oraz ogrodkach przydomowych.
[lo$ci robot okreslone sa w PRZEDMIARZE przekazanym Wykonawcy Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne” pkt. 2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-MOO.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét
Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sig:
- spycharki,
- zgarniarki,
- koparki.
Dopuszcza si¢ rowniez r¢gczne usunigeie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty
zakres robot lub istniejace zadrzewienie nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemig¢ urodzajng przeznaczong do rekultywacji pasa wykopu nalezy sktadowac bezposrednio przy wykopie, a pozostata
odwiez¢ do 1 km na odklad. Miejsce do skladowania ziemi urodzajnej (przeznaczonej do dalszego wykorzystania)
przygotuje Wykonawca wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na skladowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Ziemig¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa wykopu na glebokosci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazana

roboczo przez Inspektora Nadzoru, wedtug taktycznego stanu zalegania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej. Ziemig
urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢é
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na miejsce hatdowania na odlegtos¢ do 1 km. Na sktadowisku ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach, zabezpieczonych przez zanieczyszczeniami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze
sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz,
sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego. Ziemia urodzajna przeznaczona do pdzniejszego
uzycia wykorzystana bedzie przy urzadzaniu trawnikow i rekultywacji pasa zasypki wykopu po zakonczeniu wszystkich
robot zwigzanych z budowa kanatu w odcinkach okreslonych projektem.

Nadmiar ziemi urodzajnej i ziemi¢ urodzajng nie nadajaca si¢ do wykorzystania nalezy odwiez¢ na odklad. Miejsce
wywozu ustala uzyskujac wymagane uzgodnienia Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m® zdjetej warstwy ziemi urodzajnej ze sktadowaniem w obrebie budowy przeznaczonej do
pozniejszego wykorzystania uwzglednia:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowana glebokose,

- wywoz ziemi urodzajnej na odlegtos$¢ do 1 km,

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

- opfaty za sktadowisko.

Cena jednostkowa 1 m® zdjetej warstwy ziemi urodzajnej z wywozem na odktad uwzglednia:
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang glebokos¢,

- wywoz ziemi urodzajnej na odktad (odleglos¢ wywozu do 15 km),

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

- oplaty za sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie wystepuja.
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D.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

D.03.01.01. Kanaly sanitarne grawitacyjne i przylacza sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowa kanalow

sanitarnych zbiorczych i przylacza sanitarnego w zakresie zadania ,Kanalizacji sanitarnej z przylaczami w msc.
Stopnica gm. Stopnica”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji kanatlu
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg kanalu sanitarnego i
przylacza sanitarnego okreslonych rzeczowo w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy, wymienionym w
ST D-M 00.00.00 pkt. 1.5.2.1. poz. 11 2.
W zakres robot wchodza:

—  kanaly usytuowane w liniach rozgraniczenia ulic oznaczonych w projekcie zagospodarowania

—  kanaly usytuowane poza liniami rozgraniczenia ulic oznaczonych w projekcie zagospodarowania

—  studzienki rewizyjne

—  mechaniczne glgbienie wykopow,

—  wykonanie warstwy drenazowej dna wykopow z pospotki,

— ciagle pompowanie wody ze studni zbiorczej w warstwie drenazu dna wykopoéw w catym okresie wykonywania

robot budowlanych,
—  wykonanie zasypki wykonanych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewne¢trzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
sanitarnych.

1.42. Kanal sanitarny zbiorczy — kanat przeznaczony do odprowadzania §cickdw sanitarnych. doptywajacych
przytaczami od budynkow.

1.4.3. Przylacze sanitarne — kanat z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do odprowadzania $ciekow z budynku
(budynkow, dziatki) do kanatlu sanitarnego

1.44. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale i przylaczu nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.5. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza studzienki kanalizacyjnej.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt. 2.

2.1. Rury

2.1.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne dla kanalu PE RC 9160 x 9,5mm.
Rury kanalizacyjne dla przylagcza PVC — U — ¢160 x 4,7mm — SDR34 — SN 8 kN/m? o polgczeniach kielichowych z
uszczelkami wargowymi.
D.03.01.01.
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2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1 Studzienki systemowe ¢p400mm

Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci laczenia ze sobg réznych elementéw. Studzienka sklada si¢ z kinety
przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszacej i zwienczenia studzienki.

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku z wyprofilowanym dnem o optymalnym
ksztalcie i tagodnej powierzchni sptywu.

Rur¢ wznoszaca stanowi gladka bezkielichowa rura kanalizacyjna o §rednicy 400mm. Rura teleskopowa wykonana z PE
wysokiej trwatosci jest zintegrowanym elementem stanowigcym potaczenie rury wznoszacej z wlazem zeliwnym.

2.2.2. Wlazy kanalowe
Na wszystkich studzienkach projekt przewiduje zamontowanie wtazow zeliwnych klasy D400 i C125, bez otworow
wentylacyjnych, wykonanych wedtug EN 124.2000, opisanych w Projekcie Budowlanym.

2.2.3. Laczenie prefabrykatow
Do Iaczenia elementéw studzienek (PEHD) stosowac uszczelki z atestem producenta.

2.2.4. Izolacja zewnetrzna studni
Studzienki polietylenowe (PEHD) nie wymagaja zadnych izolacji.

2.5. Piasek uzywany do wykonania podsypki (podtoza) pod rury oraz zasypki rur i wykopéw powinien odpowiadaé
normie PN-B-11113.

2.7. Pospéltka uzywana do wykonania drenazu dna wykopdw powinna odpowiada¢ normie PN —B- 11113
2.8. Skladowanie materialéw

2.8.1. Rury kanalizacyjne PEi PVC-U ¢ 160mm

Rury te mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, zgodnie z warunkami producenta.

Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosSci i gatunkow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.8.2. Wiazy kanalowe
Wiazy kanalowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy sktadowa¢ wg klas.

2.8.3. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach, tak aby uniemozliwic¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,
- sprzetu recznego (ubijakow) do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych i wycinarek do asfaltu,
- betoniarki kotowej,
- beczkowozow,
- pomp odwodnieniowych, igtofiltrow, wiertnic mechanicznych, a takze innych maszyn (sprz¢tu) niezb¢dnych do
prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

21



4.1. Transport rur kanalowych

Rury kanalizacyjne PE i PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaleca si¢ transportowanie w opakowaniach fabrycznych wykonanych przez
producenta rur. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem
sil bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur ukladac¢ nalezy na podktadach drewnianych ,zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposdb zabezpieczajacy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach drewnianych i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposob transportu, zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robdt przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy kanatow
sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa oraz wykonane uprzednio wykopy kontrolne.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za
pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo o$wietli¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow

Projekt zaktada bezwykopowe utozenie kanatow sanitarnych.

Wykonanie przytaczy i studni kanalizacyjnych wykona¢ wykopami otwartymi.

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Konieczne odstepstwa od dokumentacji
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

1. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych, umacnianych po uprzednim wykonaniu
odwodnienia wg Dokumentacji Projektowe;.

2. Mechaniczne glebienie wykopow moze by¢ prowadzone tylko do poziomu ca 0,20 m powyzej projektowanej
rzednej dna wykopu, ostatnia warstwe (0,20 m) nalezy odspaja¢ recznie do poziomu zaniwelowanych znakow
kontrolnych.

3. W odcinku wystgpienia namulow wykop pod kanat nalezy przeglebi¢ ca 0,40m i na dnie wykopu ukladac¢
zaggszczanymi warstwami ttuczen kamienny frakcji 30 do 50mm. Warstwe 0,30cm ttucznia dobrze ubié¢ i wyrownac.
Na warstwie thucznia wykonaé podsypke ok. 10cm z piasku pod rury kanalizacyjne.

4. Pompowanie wody ze studni zbiorczych drenazu dna wykopoéw nalezy prowadzi¢ bez zadnych przerw do czasu
zamontowania obiektow oraz ich zasypki wykonanej do wysokosci conajmniej 0,30 m powyzej statycznego
zwierciadla wody.

5. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
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6. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

7. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny
by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

8. W trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna.

9. Urobek nadmierny z wykopoéw nalezy zagospodarowa¢ (odwozi¢) w sposob uzgodniony z Wydziatem Ochrony
Srodowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Przygotowanie podioza pod projektowane obiekty

1. W dnie wykopow odwadnianych nalezy wykona¢ warstwe drenazowa z pospotki o grubosci 15 cm.

2. Na dnie wykopow pod kanaty i studzienki w odcinkach gdzie wystepuja namuty organiczne nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujaca z 30cm warstwy thucznia kamiennego(frakcja 30 do 50mm) starannie zaggszczonego, a na nim podsypke
piaskowa o grubosci 10cm.

. Zageszczenie podtoza i obsypki rur wykonac¢ zgodnie z Projektem Budowlanym Rys. nr 4 1 wytycznymi producenta rur.
W gruntach spoistych rury kan. PVC 160mm uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

. Plyty denne studzienek nalezy posadowic¢ na warstwie piasku (0,10 m).

. Zageszczenie podloza i obsypki zgodnie z Dokumentacija Projektowa i Wytycznymi Producenta rur.

= N N

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalowe
Rury dostarczone do zamontowania powinny posiada¢ certyfikaty jakosci i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenie $rednicy,
- grubos¢ $cianki,
- datg produkcji — rok, miesiac, dzien,
- obowigzujace normy.

1. Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

2. Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcja
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych — tom II Instalacji Sanitarne i Przemystowe” Arkady — 1987r.

3. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

4. Ukladanie odcinka rur moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w
miar¢ uktadania kolejnych rur kanatu.

5. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wylaczeniem zlacz.

6. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne PEHD

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowq.

Dolny element studzienki z kineta powinien by¢ wykonany jako prefabrykat monolityczny z PEHD. Regulacje
wysokos$ciowsg wlazow typu cigzkiego wykonaé poprzez wykonanie podmurowki z cegly kanalizacyjnej klasy P25 wg
PN-B-12037 lub przy uzyciu pierscieni zelbetowych.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny (dopuszcz. + 3 mm), natomiast w trawnikach i
zielenicach gérna krawegdz wlazu powinna znajdowaé si¢ minimum 6 cm ponad poziom terenu.

5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Rury nalezy uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej zageszczonej do wskaznika I; > 0,95 wg norm. Proby Proctora.
Zasypanie rur w wykopie nalezy wykona¢ wg Rys. nr 4 i opisow w Projekcie Budowlanym.

Obsypke rur nalezy uktada¢ symetrycznie i zaggszcza¢ r¢cznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej

niz ca 20 cm , zwracajac szczegdlng uwagg na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania

obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpilo przemieszczenie lub podniesienie

rury.
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Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg
ulozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem umocnienia $cian.

Zaggszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasypke w strefie ochronnej kanatéw zagesci¢ nalezy do stopnia Is > 0,95 wg normalnej proby Proctora .

Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne w strefie niebezpiecznej tj. do 30cm powyzej wierzchu rur.

Rozbidrke umocnienia $cian wykopu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robdt
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
* wykona¢ badania materialdow — materialy uzyte do robdt powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacja — lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i zataczonych certyfikatow,
* dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- stref montazowych,
- drog dowozu materialow do stref montazowych,
- miejsc sktadowania materiatow,
- miejsc sktadowania ziemi z wykopow.
Wszystkie powyzsze czynnos$ci nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli jakosci robot z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.
W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych i nawiazanie do podanych statych punktoéw wysokosciowych
z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i wskaznikow zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
- pomiar odchylenia osi kanatu,
- pomiar odchylenia spadku kanatu sanitarnego,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia rur,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie rz¢gdnych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych.
Odcinki kanatu ze studzienkami powinny by¢ poddane badaniu w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do
gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
Proba szczelnosci na eksfiltracj¢ 1 infiltracje zgodna z PN-85/B-10702.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5 cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé + 5 % wartosci
projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) i+ 10 % projektowanego spadku (przy spadku powyzej 1 %),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony badaniami w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.6.,

- pokrywy studzienek powinny by¢ osadzone z doktadno$cig do £ 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie umocnienia §cian wykopow,

- roboty montazowe ulozenia rur kanatowych; udokumentowane zapisem kamery TV,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- proby szczelnosci kanatow i studzienek,

- stopien zageszczenia zasypki rur i wykopu dot. wymogow wg pkt.5.6

- Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym dokonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbidr robdt zanikajacych oraz odbiory czesciowe powinny by¢é udokumentowane odpowiednimi zapisami w
Dzienniku Budowy i (lub) wtasciwymi protokotami.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okre§lonego rodzaju robét.

¢) Dokumentacja geodezyjna tj. operat powykonawczy na mapie syt.-wys. (1 : 500).

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbioér koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw kanalow do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktory polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o usuni¢ciu
usterek i prob szczelnosci,
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupehienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek kanalizacyjnych.
Odbiory: czesciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokdtami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor Uzytkownika oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czg$ciowych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spelione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czgsciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej kanalizacji uwzglednia:
- zakup i dostawg materiatow,
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- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,

- wykonanie robot odwodnieniowych,

- przygotowanie podtoza pod rury,

- ulozenie rur kanalizacyjnych,

- zaggszczenie zasypki rur i wykopu,

- 0dwoz nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa wykonania studzienki uwzglednia:
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych i umocnienie wykopu,
- posadowienie studzienki w dnie wykopu,
- obsadzenie stopni ztazowych,
- montaz pierScienia odcigzajacego i ptyty przykrycia
- obsadzenie wlazu zeliwnego,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2.PN-EN 476 Wymagania ogoélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

3. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN -295-1 Rury i ksztattki kanalizacyjne

6. PN-EN-—124.2000 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

7. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

10. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

» Katalogi Producentdéw rur kanalizacyjnych posiadajacych wdrozone systemy zarzadzania jako$ciag EN-ISO-9001.

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru Robdt budowlano-montazowych- Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Uwagal! Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i
przepisy.
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