Znak: 0r.271.10.2019

Stopnica, dnia 2019-09-05

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dzialajac na podstawie art. 86, ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwieni publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiajgcy przedstawia
informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ktérego
przedmiotem jest: ,,Remont drég gminnych w ramach Funduszu Drég Samorzgdowych”

Zamawiajacy na sfinansowanie zaméwienia na dzien otwarcia posiada kwote: - 834 887,00 zi
Czgs€ I - 131 999,50 zt, Czesé 11 — 43 380,50 zi, Czgsé IIT — 45 343,50 zt, Czesé IV — 45 098,50 z1,
Czgs¢ V — 43 345,50 zt, Czgsc VI - 89 705,50 zt, Czgsé VII — 43 468,00 zt, Czes¢ VIII — 50 216,50
zl, Czgs¢ IX — 28 710,00 zt, Czgs¢ X — 51 951,50 zt, Czes¢ X1 — 94 929,00 24, Czesé XII — 96 208,50
zl, Czg$¢ XIII- 70 530,50 zt.

W terminie wyznaczonym do skladania ofert tj. do dnia 05 wrzesnia 2019 roku do godziny 10tej

wplynely nastgpujace oferty:

Czesé 1

|
Cena oferty ! Okres

Lp Nazwa i adres Data Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajjcego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 257 175,73 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45 SIWZ
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dybrowa Goérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 327 971,74 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
2 | Gérki Szczukowskie 1, 26- g.:8:20 SIWZ
065 Piekoszow
3 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 295 031,91 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM 2.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 246 678,14 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Adrian Cie§la ul. 2.:9:00 SIWZ
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST — 05.09.2019 278 358,18 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
$w. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 275 796,98 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsi¢gbiorstwo 05.09.2019 217 452,87 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z o.0. g.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.
K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszow




Zaklad Robét Drogowych | 05.09.2019 218 379,18 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsiebiorstwo Robét 05.09.2019 358 947,82 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD 2.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Gornicza 41
10 Przedsiebiorstwo Robét 05.09.2019 225 060,21 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z £.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszow,
ul. Rakowska 40
11 Przedsi¢gbiorstwo Robét 05.09.2019 214 812,24 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnych ,,FART” g.:9:59 SIWZ
Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé 11
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajacego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 - - - -
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 - - - -
2 Gorki Szczukowskie 1, 2.:8:20
26-065 Piekoszéow
3 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 96 960,58 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM 2.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 82 424,06 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Adrian CieSla ul. 2.:9:00 SIWZ
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST — 05.09.2019 91 480,83 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 106 258,89 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsigbiorstwo 05.09.2019 73 823,99 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z o.0. g.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.
K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszéw




Zaklad Robé6t Drogowych | 05.09.2019 79 227,62 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. £.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsi¢gbiorstwo Robét 05.09.2019 117 966,22 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD 2.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Goérnicza 41
10 Przedsiebiorstwo Robét 05.09.2019 73 964,75 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z £.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszoéw,
ul. Rakowska 40
11 Przedsiebiorstwo Robét 05.09.2019 74 705,90 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnych ,,FART” g.:9:59 SIWZ
Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé I
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnoSci
skladajacego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 - - - -
1 05-800 Pruszkow ul. g.:13:45
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gdrniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gornicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 - - - -
2 Gérki Szczukowskie 1, g.:8:20
26-065 Piekoszéw
3 Przedsiebiorstwo Robét 05.09.2019 101 348,24 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM g.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 87 601,74 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Adrian Ciefla ul, 2.:9:00 SIWZ
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST - 05.09.2019 99 598,07 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 112 043,81 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsi¢biorstwo 05.09.2019 77 641,98 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z 0.0. g.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.
K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszéw




| Zaklad Robét Drogowyeh | 05.09.2019 82 653,72 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsigbiorstwo Robét 05.09.2019 126 485,82 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD 2.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Gornicza 41
10 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 77 562,39 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z 2.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszéw,
ul. Rakowska 40
11 Przedsigbiorstwo Robét 05.09.2019 78 850,21 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
InZynieryjnych ,FART” £.:9:59 SIWZ
Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czes¢ IV
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajjcego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 - - - -
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 - - - -
2 Gorki Szczukowskie 1, 2.:8:20
26-065 Piekoszow
3 Przedsigbiorstwo Robdét 05.09.2019 100 799,78 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM g.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 86 415,59 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Adrian Ciesla ul. 2.:9:00 SIWZ
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST - 05.09.2019 95 103,06 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z £.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
$w. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 110 103,54 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsigbiorstwo 05.09.2019 76 747,08 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z o.0. g.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.

K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszow




Zaklad Robét Drogowych | 05.09.2019 82 997,64 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsi¢gbiorstwo Robét 05.09.2019 130 548,51 60 m-cy 60 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD £.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Gornicza 41
10 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 76 893,41 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z 2.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszow,
ul. Rakowska 40
11 Przedsigbiorstwo Robét 05.09.2019 77 663,95 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
InZynieryjnych ,,FART” 2.:9:59 SIWZ
Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czes¢ V
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajjcego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 - - - -
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 - - - -
2 Gorki Szczukowskie 1, 2.:8:20
26-065 Piekoszow
3 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 96 882,23 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM g.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 83 057,08 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Adrian Ciesla ul. g.:9:00 SIWZ
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 | BUDROMOST — 05.09.2019 91 406,91 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z £.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 106 873,93 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsi¢biorstwo 05.09.2019 73 764,33 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z o.0. £.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.
K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszéw




Zaklad Rob6t Drogowych | 05.09.2019 79 771,97 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z 0.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsiebiorstwo Robét 05.09.2019 120 912,69 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD g.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Gérnicza 41
10 | Przedsigbiorstwo Rob6t 05.09.2019 73 904,98 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z 2.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszéw,
ul. Rakowska 40
11 Przedsigbiorstwo Robét 05.09.2019 74 645,53 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnych ,,FART” g.:9:59 SIWZ
Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé VI
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnoSci
skladajacego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 184 058,87 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45 SIWZ
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 232 972,11 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
2 Gorki Szczukowskie 1, g.:8:20 SIWZ
26-065 Piekoszéw
3 Przedsi¢biorstwo Robot 05.09.2019 200 500,21 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM 2.:8:36 SIWZ
Tomasz Waojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 - - - -
Adrian Ciefla ul. g.:9:00
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST - 05.09.2019 189 168,96 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 197 118,14 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsigbiorstwo 05.09.2019 148 407,93 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z o.0. g.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.

K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszow




Zaklad Robét Drogowych | 05.09.2019 153 916,17 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. £.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 254 943,33 60 m-cy 60 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD 2.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Goérnicza 41
10 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 152 948,30 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z 2.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszow,
ul. Rakowska 40
11 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 151 666,20 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnych ,, FART” g.:9:59 SIWZ
Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé VII
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajjcego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 - - - -
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Goérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Goérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 - - - -
2 Gorki Szczukowskie 1, g.:8:20
26-065 Piekoszow
3 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 97 155,24 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM 2.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 - - - -
Adrian Cie$la ul. £.:9:00
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST - 05.09.2019 95 477,52 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 105 509,52 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsi¢biorstwo 05.09.2019 73 972,20 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z 0.0. 2.:9:35 SIWZ

DYLMEX-Inwestycje Sp.
K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszéw




K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszow

. Zaklad Robét Drogowych | 05.09.2019 72 736,79 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakiadowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsi¢biorstwo Rob6t 05.09.2019 128 879,40 60 m-cy 60 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD £.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Gérnicza 41
10 | Przedsigbiorstwo Robét 05.09.2019 74 113,28 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z g.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszéw,
ul. Rakowska 40
11 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 74 948,33 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnych ,, FART” 2.:9:59 SIWZ
Sp. z o0.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé VIII
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajjcego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 - - - -
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Goérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 - - - -
2 Gorki Szczukowskie 1, 2.:8:20
26-065 Piekoszéw
3 Przedsi¢biorstwo Robdt 05.09.2019 112 239,03 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM 2.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 - - - -
Adrian CieSla ul. £.:9:00
Benedyktyniska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST — 05.09.2019 105 895,82 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 128 845,00 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.:9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsi¢gbiorstwo 05.09.2019 84 928,11 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z 0.0. £.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.




Zaklad Robé6t Drogowych | 05.09.2019 92 592,80 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsiebiorstwo Robot 05.09.2019 140 078,55 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD g.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Géornicza 41
10 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 85 619,66 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z 2.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszéw,
ul. Rakowska 40
11 Przedsigbiorstwo Robét 05.09.2019 86 901,31 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnych ,,FART” £.:9:59 SIWZ
Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé IX
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajacego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o0.0. 04.09.2019 - - - -
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gé6rniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 - - - -
2 Gorki Szczukowskie 1, g.:8:20
26-065 Piekoszow
3 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 64 169,47 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM g.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 - - - -
Adrian Ciesla ul. 2.:9:00
Benedyktyniska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST - 05.09.2019 65 680,52 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z g.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
. Sw. Rocha 31
6 | COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 79 656,28 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsi¢gbiorstwo 05.09.2019 48 857,45 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z o.0. £.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.
K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszow




Zaklad Robét Drogowych | 05.09.2019 52 584,71 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsiebiorstwo Rob6t 05.09.2019 80 085,91 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD £.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Géornicza 41
10 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 48 950,63 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z 2.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszow,
ul. Rakowska 40
11 Przedsiebiorstwo Rob6t 05.09.2019 49 502,16 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
InZynieryjnych ,,FART” g.:9:59 SIWZ
Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé X
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnoSci
skladajacego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 116 797,93 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45 SIWZ
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 - - - -
2 Gorki Szczukowskie 1, g.:8:20
26-065 Piekoszow
3 Przedsigbiorstwo Robét 05.09.2019 116 116,18 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM £.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 - - - -
Adrian CieSla ul. 2.:9:00
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST — 05.09.2019 109 553,89 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z g.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 132 184,69 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsi¢biorstwo 05.09.2019 87 770,71 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z o.0. g.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.
K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszow




Zaklad Robé6t Drogowych | 05.09.2019 86 786,36 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 144 917,37 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD 2.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Gornicza 41
10 Przedsigbiorstwo Robé6t 05.09.2019 88 577,33 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z g.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszow,
ul. Rakowska 40
11 Przedsi¢biorstwo Robé6t 05.09.2019 103 465,68 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnych ,,FART” g.:9:59 SIWZ
Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé X1
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajacego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o0.0. 04.09.2019 195 049,00 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45 SIWZ
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gorniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dybrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 243 999,02 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
2 Gorki Szezukowskie 1, g.:8:20 SIWZ
26-065 Piekoszéw
3 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 212 174,51 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM g.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 - - - -
Adrian Cie$la ul. £.:9:00
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST - 05.09.2019 208 510,58 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 211 721,51 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsigbiorstwo 05.09.2019 157 049,11 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z o.0. g.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.
K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszéw




Zaklad Rob6t Drogowych | 05.09.2019 159 880,32 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. 2.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsigbiorstwo Robét 05.09.2019 286 452,24 60 m-cy 60 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD £.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Goérnicza 41
10 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 161 853,84 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z 2.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszéw,
ul. Rakowska 40
11 Przedsi¢biorstwo Roboét 05.09.2019 157 672,38 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnych ,,FART” 2.:9:59 SIWZ
Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Czesé XTI
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnosci
skladajacego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 197 037,78 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45 SIWZ
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gorniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 247 999,82 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
2 Gorki Szczukowskie 1, 2.:8:20 SIWZ
26-065 Piekoszéw
3 Przedsigbiorstwo Robé6t 05.09.2019 215 035,54 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM £.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 - - - -
Adrian Ciegla ul. 2.:9:00
Benedyktyiiska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST - 05.09.2019 202 882,79 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
Sw. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 210 785,51 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsi¢gbiorstwo 05.09.2019 159 841,94 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z 0.0. 2.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.

K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszéw




| Zaklad Robét Drogowych | 05.09.2019 159 841,94 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ
ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny
9 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 273 436,13 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Budowlanych PROF-BUD g.:9:46 SIWZ
S.C. 25-651 Kielce, ul.
Gornicza 41
10 Przedsi¢biorstwo Rob6t 05.09.2019 164 036,29 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Drogowych Staszéw Sp. z g.:9:50 SIWZ
0.0. 28-200 Staszow,
ul. Rakowska 40
11 Przedsigbiorstwo Robot 05.09.2019 162 019,20 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
Inzynieryjnyech ,,FART” 2.:9:59 SIWZ
Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
Cze§é XIII
Lp Nazwa i adres Data Cena oferty Okres Termin Warunki
wykonawcy wplywu brutto gwarancji | zakonczenia | platnoS$ci
skladajjcego oferte
1 2 3 4 5 6 7
DROGOMEX Sp. z o.0. 04.09.2019 151 661,95 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
1 05-800 Pruszkéw ul. g.:13:45 SIWZ
Stefana Bryly 4 Zaklad
w Dabrowie Gérniczej
ul. Koksownicza 2
42-530 Dabrowa Gérnicza
TRAKT S.A. 05.09.2019 187 943,18 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
2 Gorki Szczukowskie 1, g.:8:20 SIWZ
26-065 Pickoszow
3 Przedsi¢biorstwo Robét 05.09.2019 157 642,21 60 m-cy 45 dni Zgodnie z
Drogowych DROKAM 2.:8:36 SIWZ
Tomasz Wojtas 27-670
Loniéw Piaseczno 44
4 PRD Starachowice 05.09.2019 - - - -
Adrian Cieéla ul. g.:9:00
Benedyktynska 11
27-200 Starachowice
5 BUDROMOST - 05.09.2019 154 919,98 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
STARACHOWICE Sp. z 2.:9:10 SIWZ
0.0. 27-215 Wachock, ul.
$w. Rocha 31
6 COLAS Polska Sp. z o.0. 05.09.2019 155 746,55 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
ul. Nowa 49 g.: 9:30 SIWZ
62-070 Paledzie
Przedsigbiorstwo 05.09.2019 116 684,93 60 m-cy 30 dni Zgodnie z
7 Drogowe Sp. z 0.0. £.:9:35 SIWZ
DYLMEX-Inwestycje Sp.

K. ul. Rakowska 33,
28-200 Staszow




Zaklad Robét Drogowych | 05.09.2019 130 048,64 60 m-cy 30 dni Zgodnie z

8 DUKT Sp. z o.0. g.:9:45 SIWZ

ul. Zakladowa 17
26-052 Nowiny

9 Przedsiebiorstwo Robét 05.09.2019 200 455,56 60 m-cy 45 dni Zgodnie z

Budowlanych PROF-BUD £.:9:46 SIWZ

S.C. 25-651 Kielce, ul.
Goérnicza 41

10 Przedsiebiorstwo Rob6t 05.09.2019 120 254,78 60 m-cy 30 dni Zgodnie z

Drogowych Staszéw Sp. z 2.:9:50 SIWZ

0.0. 28-200 Staszéw,
ul. Rakowska 40

11 Przedsiebiorstwo Robét 05.09.2019 118 15742 60 m-cy 30 dni Zgodnie z

InzZynieryjnych ,,FART” 2.:9:59 SIWZ

Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 268A
25-116 Kielce
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