
 

Miejsce, data: 
Tarnobrzeg, Wrzesień 2018 r. 

 
-  egzemplarz  1  4  -  1  

 
 

PROJEKT BUDOWLANY 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 

gospodarczego na inkubator przetwórstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem 

terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 85 w miejscowości 

Strzałków, gmina Stopnica - Instalacje sanitarne. 

Strzałków dz. 85, 28-130 Stopnica 

 

Numery ewidencyjne działek na których obiekt jest/będzie usytuowany: 

Jed. ewid. Stopnica 260106_5, obręb Strzałków 260106_5.022 

działka nr: 85 

Nazwa i adres inwestora: 

Gmina Stopnica 

ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica 

 

Zgodnie z art. 20, ust. 4  Prawa budowlanego (Dz.U. Nr. 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 

projekt branży sanitarnej pn.  

„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na 

inkubator przetwórstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na 

działce nr ewid. 85 w miejscowości Strzałków, gmina Stopnica - Instalacje sanitarne.” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. Część opisowa. 

 

1. Stadium opracowania 

Projekt budowlany. 

 

2. Obiekt 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na 

inkubator przetwórstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - 

instalacje sanitarne.  

 

3. Inwestor 

Gmina Stopnica. 

Stopnica (28-130), ul. Kościuszki 2 

 

4. Adres obiektu 

Województwo – świętokrzyski 

Powiat – buski 

Gmina – Stopnica 

Miejscowość – Strzałków  

Działka nr ewid.: 85 (obręb: Strzałków 260106_5.022) 

 

 

5. Podstawa opracowania. 

 Umowa z inwestorem 

 Aktualna mapa do celów projektowych. 

 Uzgodnienia branżowe 

 Obowiązujące akty prawne, normy, wytyczne, współczesna wiedza techniczna. 

 

6. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w ramach przebudowywanego 

budynku gospodarczego. 

Zakres projektu obejmuje: 

 Wykonanie instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła, powrotna), kanalizacji sanitarnej, 

technologicznej. 

 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej 

 Wykonanie instalacji ogrzewczej. 

 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej  

 Wykonanie instalacji gazowej. 
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7. Stan istniejący. 

Teren przeznaczony pod budowę budynku jak i jego otoczenie jest uzbrojone w podziemną 

infrastrukturę techniczną tj. wodociąg PEHDØ110, gaz n/c PEØ40,  

 

8. Stan projektowany. Opis przyjętych rozwiązań. 

 

8.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej. 

 
Charakterystyka. 

Projektowana kanalizacja sanitarna odbierała będzie ścieki z misek ustępowych, umywalek w 

pomieszczeniach sanitarnych, zlewów i zlewozmywaków w pomieszczeniach porządkowych. Odcinki 

poziome odpływowe prowadzone będą pod podłogą  (odcinek główny, spadek 2% ) wg rysunku. 

Kanalizacja prowadzona pod podłogą wykonana będzie z rur PVCØ110, 160 (SN4 lite, UD) w obsypce 

piaskowej, podejścia kanalizacyjne, piony kanalizacyjne oraz obejścia wentylacyjne wykonane będą z 

rur PPHTØ40, 50, 75, 110 łączonych kielichowo z użyciem uszczelki. Na każdym pionie, przed 

wejściem w podłogę zamontowana zostanie rewizja.  

Zlewy w pomieszczeniach porządkowych zamontowane zostaną jako niskie (górna krawędź do 50cm 

ponad podłogę) oraz wyposażone w armaturę czerpalną w wyciąganą wylewką. 

 

Poziom kanalizacji sanitarnej PVCØ160 (lite SN4) wyprowadzony zostanie ~2.30m poza obrys budynku 

kolejno zamontowana zostanie studnia rewizyjna nr 6 PE/PPØ425 z włazem żeliwnym D400. 

Za studnią przewód prowadzony będzie jako PVCØ160 (lite sn8), zamontowana zostanie studnia 

rewizyjna nr 7 PE/PPØ425 z włazem żeliwnym D400, następnie przewód wprowadzony zostanie do 

betonowego bezodpływowego zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3 (nr 8). Zbiornik 

wyposażony zostanie we właz żeliwny Ø600, D400. Ogólna długość przewodu zewnętrznego kanalizacji 

sanitarnej: 33.20m. poziom wejścia przewodu do zbiornika betonowego: ~244.48m npm ( ~1.62 m 

poniżej ppt). 

 

Projektowana kanalizacja technologiczna odbierała będzie ścieki z przyborów związanych z pracą 

inkubatora – mycie i płukanie owoców, zmywanie pozostałoci w procesie obróbki owoców, mycie 

narzędzi i rąk. Odcinki poziome odpływowe prowadzone będą pod podłogą  (odcinek główny, spadek 

2%) wg rysunku. Kanalizacja prowadzona pod podłogą wykonana będzie z rur PVCØ110, 160 (SN4 

UD) w obsypce piaskowej, podejścia kanalizacyjne, piony kanalizacyjne oraz obejścia wentylacyjne 

wykonane będą z rur PPHTØ40, 50, 75, 110 łączonych kielichowo z użyciem uszczelki. Na każdym 

pionie, przed wejściem w podłogę zamontowana zostanie rewizja.  

Poziom kanalizacji technologicznej PVCØ160 (lite SN4) wyprowadzony zostanie ~2.30m poza obrys 

budynku kolejno zamontowana zostanie studnia rewizyjna nr 2 PE/PPØ425 z włazem żeliwnym D400. 

Za studnią przewód prowadzony będzie jako PVCØ160 (lite sn8), zamontowana zostanie studnia 

rewizyjna nr 3 PE/PPØ425 z włazem żeliwnym D400, następnie przewód wprowadzony zostanie do 

betonowego bezodpływowego zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3 (nr 4). Zbiornik 

wyposażony zostanie we właz żeliwny Ø600, D400. Ogólna długość przewodu zewnętrznego kanalizacji 

sanitarnej: 43.30m. Poziom wejścia przewodu do zbiornika betonowego: ~244.28m npm (~1.82 m 

poniżej ppt). 
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Rurarz. 

Przewody prowadzone wierzchem lub w bruzdach ściennych, piony kanalizacyjne – PPHT  

Przewody prowadzone pod podłogą w obsypce piaskowej – PVC (lite SN4 UD). 

Przewody ks, kt prowadzone w terenie – PVC (lite SN8), 
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8.2. Instalacja wodociągowa. 

Charakterystyka. 

Przebudowywany budynek zasilany będzie w wodę poprzez projektowane przyłącze wodociągowe 

(oddzielna dokumentacja projektowa). Przewidywana średnica przyłącza wodociągowego PEØ50 

sdr17. 

Przyłącze wprowadzone zostanie do pomieszczenia kotłowni. Kolejno zamontowane zostaną: 

Zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy:  

 zawór odcinający DN40, 

 wodomierz DN20 JS-M-4H, 4m3/h 

 zawór odcinający DN40, 

 zawór antyskażeniowy EA DN25. 

 zawór odcinający DN40, 

 

Główny przewód instalacji wody zimnej zostanie montowany jako PPØ50, PN20, następnie 

rozgałęziony zostanie na PPØ50(PN20) jako zasilanie w wodę zimną i PPØ32(PN20) jako przewód z 

wodą zimną przeznaczoną do podgrzewu w podgrzewaczu cwu 200L. 

 

Ciepła woda podgrzewana będzie w podgrzewaczu cwu 200L (BPB lub równoważny). Przewód wody 

zimnej przeznaczonej do podgrzewu wyposażony zostanie w zawór bezpieczeństwa DN25 Syr 2115, 

10bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe 18L DE18. 

Przewody wody ciepłej i powrotnej wykonane będą z rur PP (PN20). 

Instalacja wody ciepłej umożliwia przeprowadzenie dezynfekcji termicznej. 

 

W wyznaczonym miejscu kotłowni przewody wody zimnej, ciepłej i powrotnej wprowadzone zostaną w 

podłogę i rozprowadzone do punktów czerpalnych wg rysunku. Przed wprowadzeniem przewodów w 

podłogę zamontowane zostaną zawory odcinające. 

Podejścia wodociągowe do punktów zakończone zostaną złączkami PP z gwintem wewnętrznym oraz 

zaworami „podumywalkowymi” z wyjątkiem zaworów czerpalnych ze złączka. 

 

 

Punkty poboru wody: 

 

nazwa ilość 
ilość ujęta w 
obliczeniu 

q jedn 
[dm3/s] 

suma q 
jedn 

[dm3/s] 

     
bateria natrysk 1 1 0,3 0,3 
bateria 
umywalkowa/zlewozmywakowa 11 11 0,14 1,54 
zawór czerpalny ze 
złaczka dn15 11 6 0,3 1,8 
zbiornik do miski 
ustepowej 2 2 0,13 0,26 

     
     
   Q razem 3,9 

   

Q obl. 
[dm3/s] 1,12 
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Q obl. 
[m3/h] 3,35 

 

Dobrano wodomierz JS-4, dn20, 4m3/h 

Rurarz. 

Przewody główne prowadzone wierzchem wody zimnej w kotłowni: PE Ø50(SDR17), PPØ50 PN20 

Przewody wody ciepłej w kotłowni prowadzone wierzchem: PP (PN20) 

Przewody wody powrotnej w kotłowni prowadzone wierzchem: PP (PN20) 

Przewody wody zimnej w podłodze: PP (PN20) 

Przewody wody ciepłej w podłodze: PP (PN20) 

Przewody wody powrotnej w podłodze: PP (PN20) 

Izolacja. 

Przewody prowadzone w podłodze izolowane otulina z pianki PE, gr. 9mm. 

Przewody prowadzone wierzchem izolowane otulina z pianki PE, gr. 20mm
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8.3. Instalacja ogrzewcza. 

Charakterystyka. 

Powierzchnia użytkowa budynku: ok. 280m2 

Kubatura budynku: ok. 868m3 

Temperatura zewnętrzna obliczeniowa: -20°C (III strefa) 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewczą: ok. 40 kW (projekt zakłada priorytet ciepłej wody 

użytkowej) 

 Moc grzewcza dla wentylacji (nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej): ok. 20 kW 

(nagrzewnice gazowe w centralach wentylacyjnych) 

 Moc grzewcza: ok. 20 kW (ogrzewanie grzejnikowe) 

 Moc grzewcza: ok. 16 kW (priorytet – podgrzew ciepłej wody użytkowej) 

 

Jako źródło ciepła zaprojektowano: 

 Kocioł gazowy kondensacyjny 45kW (MCA 45 lub równoważny) układ powietrzno-spalinowy 80/125 

z blachy kwasoodpornej. 

Parametr pracy:  

80/60°C  

 

Przewody grzewcze główne od kotła do rozdzielaczy wykonane będą jako stalowe ze szwem, spawane 

DN32. Pomiędzy kotłem a rozdzielaczami zamontowane zostanie sprzęgło hydrauliczne (dobór dla 

40kW), do przewodu powrotnego podłączone zostanie naczynie wzbiorcze, przeponowe 35L NG35, 

zawór bezpieczeństwa DN25 Syr 1915 2.5bar 

 

Rozdzielacze wykonane zostaną jako stalowe DN65. Rozdzielacze zasilały będą trzy obiegi: 

 

 Obieg ładujący podgrzewacz 200L – rury stalowe czarne DN25, pompa ładująca 25POe40C, 

 Obieg grzewczy grzejnikowy – rury stalowe czarne DN32, pompa obiegowa 25POe40C, zawór 

3 drogowy DN32  DR32GMLA + siłownik VMM20. Za zaworem 3-drogowym rury będą 

montowane jako PPstabi Ø50 PN20 z wkładka aluminiową i wprowadzone w podłogę. 

Obieg grzewczy montowany będzie jako trójnikowy. Podejście pod grzejniki dolnozasilane z 

elementem przyłączeniowym. 

 Obieg grzewczy technologiczny (nagrzewnice powietrza) – rury stalowe czarne DN32, pompa 

obiegowa 25Poe40C. za zaworem odcinającym  zamontowane zostaną rury INOXØ35 press w 

systemie zaprasowywanym. Rury prowadzone zostaną jako podwieszone na konstrukcji 

wsporczej: obejmy z wkładką, wsporniki ścienne ze stopką. 

W wyznaczonych miejscach wykonane zostaną podejścia grzewcze do nagrzewnic wodnych 

wyposażone w zawór równoważący, zawór przełączający z siłownikiem. 

 
 

Rurarz. 

Przewody obiegu grzewczego – grzejnikowego: PPstabi PN20 z wkładką aluminiową prowadzone w 

podłodze. 

Przewody obiegu technologicznego – Inox press prowadzone wierzchem. 

Prewody obiegu ładujęcego – rury stalowe czarne DN25, prowadzone wierzem. 
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Izolacja. 

Przewody PPstabi prowadzone w podłodze – izolacja w otulinie PE gr. 9mm. 

Przewody INOX prowadzone wierzchem – izolacja w otulinie PE gr. 20mm (łączenie otuliny klejem i 

spinkami – bez taśmy) 

Przewody stalowe czarne prowadzone wierzchem – izolacja w otulinie PE gr. 20mm (łączenie otuliny 

klejem i spinkami – bez taśmy) 

 

Armatura. 

Wymagania dla armatury dla części ogrzewczej: PN6, 120°C – załączony schemat technologiczny 

kotłowni. 

Zawory odcinające i inne elementy gwintowane – połączenia śrubunkowe 

 

Elementy grzejne. 

 Grzejniki stalowe, płytowe, dolnozsilane, deklarowane ciśnienie pracy: 10 bar. 

Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne z widoczna nastawą oraz głowice 

termostatyczne 6-28°C (np. seria 7000 lub równoważna). 

Grzejniki podłączone zostaną modułem przyłączeniowym prostym z funkcją spustu i odcięcia 

(seria 3000, figura 3466 lub równoważne) 

 

 Aparat grzewczy (nagrzewnica ścienna) 7500W np. LEO S2 lub równoważny wraz z zaworem 

równoważącym DN20 np. 4117 lub równoważny, zaworem 2-drogowym z siłownikiem 

strefowym, odpowietrznikiem automatycznym i zaworem odcinającym dn20. Do aparatu 

zamontowany zostanie włącznik i regulator obrotów – w zestawie z aparatem. 

 

 Aparat grzewczy (nagrzewnica ścienna) 4500W np. LEO S1 lub równoważny wraz z zaworem 

równoważącym DN15 np. 4117 lub równoważny, zaworem 2-drogowym z siłownikiem 

strefowym, odpowietrznikiem automatycznym i zaworem odcinającym dn15. Do aparatu 

zamontowany zostanie włącznik i regulator obrotów – w zestawie z aparatem. 

 

 Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej nawiewnej typu CN-1850-EC-C lub równoważna. 

Moc nagrzewnicy ~20kW. Armatura odcinająca i regulacyjna DN25 w zestawie z centrala 

wentylacyjną. 

 

 Podgrzewacz cwu 200L (BPB 200 lub równoważny) 

 

 Kurtyna powietrza z nagrzewnica elektryczną typu COR 3.5-1000N lub równoważne nad 

drzwiami wejściowymi  
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8.4. Instalacja wentylacyjna. 

Przebudowywany budynek wentylowany będzie: 

 w części socjalnej grawitacyjnie oraz w użyciem indywidualnych wentylatorów kanałowych 

wywiewnych typu TD lub równoważne, 

 w części technologicznej inkubatora za pomocą wentylacji mechanicznej tzn. zamontowane 

zostaną:  

 centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnica wodną 20kW typu CN-AQUA-1850-EC-C lub 

równoważna + przepustnica wielopłaszczyznowa na kanale ssawnym z siłownikiem (układ 

p. zamrożeniowy) + tłumik prostokątny z kulisami na kanale tłocznym wg zestawienia. 

1600 m3/h 

 wentylator wyciągowy, dachowy typu RF-4/315 lub równoważny + podstawa dachowa + 

elementy amortyzacyjne + tłumik okrągły wg zestawienia. 

1320 m3/h 

 wentylatory kanałowe wywiewne typu TD lub równoważne wydajność wg pomieszczenia 

 wentylator łazienkowy Silence-200 crz, zblokowany z wyłącznikiem światła z opóźnieniem. 

50m3/h 

Praca inkubatora przewidywana jest na okres jesienno-zimowy 

 

 

Przewody wentylacyjne, (nawiewne, wywiewne) wykonane będą jako blaszane ocynkowane spiro 

montowane jako podwieszone do konstrukcji dachu i ścian z użyciem obejm z wkładka gumową, linek 

stalowych, prętów gwintowanych. 

 

 Elementy nawiewne:  

 anemostaty sufitowe aluminiowe typu ALDA lub równoważne ze skrzynkami rozprężnymi  (wysokość 

skrzynki 25-30 cm). Wlot do skrzynki boczny, okrągły. Na króćcu wlotowym zamontowana będzie 

przepustnica jednopłaszczyznowa regulowana ręcznie  

 

Elementy wywiewne:  

 kratki wentylacyjne aluminiowe prostokątne montowane do przewodów okrągłych za pomocą 

zgrzanego lub przykręconego kołnierza adaptacyjnego lub trójnika z odejściem prostokątnym o 

wymiarze kratki.  

W króćcu zamontowana zostanie przepustnica typu GA w celu regulacji przepływu, następnie 

zamontowana zostanie kratka aluminiowa z piórami poziomymi stałymi. 

 W wybranych pomieszczeniach jako element wywiewny zamontowane zostaną zawory 

wentylacyjne, wywiewne typu KK lub równoważne. Przed zaworem na podejściu zamontowana 

zostanie przepustnica wentylacyjna jednopłaszczyznowa 
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Izolacja. 

Wszelkie przewody wentylacyjne zostaną zaizolowane matami z wełny skalnej do izolacji termicznej i 

ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych.  

Projektowana izolacja będzie samoprzylepną matą lamelową ze skalnej wełny mineralnej pokrytą 

warstwą kleju na całej powierzchni wełny, zabiezpieczoną łatwą do zdjęcia przed montażem i przyjazną 

dla środowiska zbrojoną folią aluminiową łatwo zmywalną.  

Montaż wełny do kanału dodatkowo zostanie wzmocniony opaskami zaciskowymi „zip” 

Grubość wełny: 20mm 
 

 

Regulacja: 

 

 Centrala wentylacyjna nawiewna typu CN-1850-Aqua-EC-C lub równoważna z nagrzewnica wodną – 

1600 m3/h. 

 Regulator typu AQUA 24 TF 

 Czujnik p. zamrożeniowy TG-A 130 

 Kanałowy czujnik temperatury TG-K 330 

 Zawór 3-drogowy  VTTR 20-4,0                       

 Siłownik zaworu  RTAOM125-24 

 Trafo  230 / 24 V   PDS 20                               

lub elementy równoważne. 

 

 Wentylator dachowy wywiewny typu RF/4-315 lub równoważny – 1320 m3/h 

 Regulator RVS-1.5 lub równoważny 

 

 Wentylator kanałowy TD lub równoważny 

 Regulator TLR-15 lub równoważny 

 

 Wentylator łazienkowy SILENCE-200 CRZ lub równoważne zblokowane z wyłącznikiem światła – 

50m3/h 

 

 Regulator CAV VRS-250 lub równoważny na główny przewodzie wyciągowym  

 

 Regulator CAV VRS-200 lub równoważny na przewodzie głównym nawiewy do sali produkcji. 
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8.5.  Instalacja gazowa. 

Projektowana instalacja gazowa zasilała będzie urządzenia gazowe zaprojektowane w 

przebudowywanym budynku. 

Przyłącze gazowe. 

Przebudowywany budynek nie posiada instalacji gazowej ani przyłącza gazowego. 

Przebudowywany budynek ulokowany jest na działce w obrębie której usytuowana jest sieć gazowa 

średniego ciśnienia. 

Przyłącze gazowe PEØ32 (PE100RC SDR11) zostanie zaprojektowane i wykonane przez właściwy 

zakład gazowy – PSG wg warunków gazowych WA02/0000071922/00001/2018/00000 z dnia 20-

wrzesień-2018 

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu w szafce gazowej zamontowany zostanie na ścianie 

przebudowywanego budynku. tzn.: 

 Zawór główny DN25 

 Reduktor R25 

 Gazomierz G16, rozstaw 280mm z rejestratorem impulsów 

 Zawór odcinający DN40 

 

Instalacja gazowa. 

Projektowana instalacja gazowa zasilała będzie urządzenia gazowe: 

 Kocioł gazowy kondensacyjny ~45kW  1szt 

 Kontenerowa suszarnia owoców ~70kW  1szt 

 Kocioł zasilający pasteryzator ~60kW  1szt 

 

Projektowana instalacja gazowa od punktu redukcyjno-pomiarowego prowadzona będzie jako rura 

stalowa bez szwu dn50. Następnie zostanie wykonane rozgałęzienie wg rysunku tzn. wykonane 

zostaną odejścia gazowe: 

 dn32 dla suszarni kontenerowej,  

 zawór kulowy dn32 w szafce gazowej 30x30x20cm na ścianie budynku 

 podejście gazowe stalowe dn32/PEØ40 na ścianie budynku 

 przewód gazowy PEØ63 (PE100 RC SDR11) prowadzony w terenie, 0.9m poniżej ppt 

 podejście gazowe stalowe dn32/PEØ40 na ścianie suszarni kontenerowej 

 zawór kulowy dn32 w szafce gazowej 30x30x20cm na ścianie suszarni. 

 

 dn40 dla kotła pasteryzatora, 

 zawór kulowy dn32 wraz z zaworem elektromagnetycznym ZB32 w szafce gazowej 

60x60x20cm na ścianie budynku. 

 Przewód gazowy dn40 prowadzony wierzchem elewacji oraz w budynku, podwieszony 

 Rura zapasu gazu dn100, L=100 – montaż przed pasteryzatorem 

 Podejście gazowe dn20 z zaworem kulowym dn20 

 Przewód spalinowy Ø125 wykonany z blachy kwasoodpornej wyprowadzony 0.6m ponad 

dach zakończyć daszkiem. 

 

 dn32 dla kotła gazowego w kotłowni gazowej 
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 zawór kulowy dn32  w szafce gazowej 60x60x20cm na ścianie budynku. 

 Przewód dn32 prowadzony wierzchem elewacji, wprowadzony do kotłowni 

 Podejście gazowe dn20, zawór kulowy dn20 

 Przewód powietrzno-spalinowy Ø80/125 z czerpnią pionowa, wykonany z blachy 

kwasoodpornej wyprowadzony 0.6m ponad dach  

 

 

 

W celu bezpiecznego użytkowania instalacji gazowej w pomieszczeniu sali przetwórczej zamontowany 

zostanie aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej: 

 Moduł sterujący (MD2-Z) montowany na ścianie korytarza 1szt 

 Czujniki, detektory gazu montowane pod stropem nad kotłem pasteryzatora  1szt. 

 Zawór elektromagnetyczny ZB DN32 

 Sygnalizacja optyczno-akustyczna na elewacji wg rysunku 

 

Wszystkie pomieszczenia z urządzeniami gazowymi będą wentylowane. 

Dodatkowo w pomieszczeniu sali technologicznej zamontowane zostaną dwa nawietrzaki ścienne Ø150 

z regulacją przepływy montowane 2m ponad ppt. oraz wywietrzak dachowy cylindryczny Ø200. 

 

Roboty ziemne 

Wszelkie roboty ziemne związane z montażem instalacji gazowej wykonane zostaną ręcznie.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 

ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

 

Rurarz 

Instalacja gazowa wykonana zostanie z  rur: 

 stalowych bez szwu  łączonych spawaniem oraz z użyciem mosiężnych łączników 

gwintowanych  

 PEØ63 (SDR11) montaż w terenie (taśma ostrzegawcza żółta 40cm nad rurą) 

 Podejścia gazowe-stalowe dn32/PEØ40 

 

Instalację gazową wewnętrzną zaprojektowano z rur stalowych średnich czarnych bez szwu o średnicy 

zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

wymagań A”, o połączeniach spawanych. 

Zakres badań spoin - 100% badanie wizualne. W przypadku wątpliwości jakości spoiny, wykonać 

badanie radiologiczne. 

Do mocowania rur należy stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych (łącznie z kołkami) z 

przekładkami tłumiącymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy powinny być mocowane przy 

pomocy stalowych kołków rozporowych o konstrukcji uwzględniającej materiał, z którego została 

wykonana przegroda budowlana. 

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. 

Przestrzeń między rurą ochronną a przewodową należy wypełnić elastycznym szczeliwem, 

niepowodującym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. 

Przewód gazowy powinien być wyraźnie oznaczony (pomalowany na kolor żółty), aby była możliwa 

szybka jego identyfikacja.Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza się montaż wyłącznie 
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armatury kulowej. Kurki powinny szybko i szczelnie zamykać przepływ gazu przy obrocie o 90°na 

prawo, z ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót dźwigni kurka. 

Na przewodzie doprowadzającym gaz do urządzenia, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie 

większej niż 1,0 m od króćca przyłączeniowego, należy zamontować zawór kulowy odcinający. 

 

Próba szczelności 

Próbę szczelności przeprowadzić na instalacji nieposiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, przed 

pomalowaniem przewodów, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników gazu. 

Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem wolnym od zanieczyszczeń, oleju przy 

pomocy sprężarki w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i sprawdzenia, czy instalacja nie jest 

zatkana.  

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby szczelności powinno wynosić 0,10 MPa 

Pomiar należy wykonać manometrem rtęciowym lub sprężynowym, który powinien spełniać wymagania 

klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 0,16 MPa  

Pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30 minut od chwili napełnienia 

przewodów powietrzem. Jeżeli w ciągu 60 minut nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, 

instalację można uznać za szczelną. Pozytywny wynik próby nie zwalnia wykonawcy za 

odpowiedzialność za wady ukryte. 

Próbę szczelności i zagazowanie instalacji można wykonać tylko w obecności dostawcy gazu. Z każdej 

próby szczelności należy sporządzić odpowiedni protokół. 

Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać 

na nowo. Jakiekolwiek doraźne doszczelnianie przez lakierownie, kitowanie itp. jest zabronione. 

Po zainstalowaniu urządzeń gazowych – kotła gazowego, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej 

próby powietrzem o ciśnieniu dwukrotnie większym niż ciśnienie robocze, lecz nie większym niż 

ciśnienie, jakie może być dopuszczalne dla danego urządzenia gazowego.  

Po zmontowaniu i dokonaniu próby ciśnieniowej instalacji należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi 

gazowni. Instalację można uznać za uruchomioną i nadającą się do użytkowania, jeżeli odpowietrzeniu 

poddano wszystkie jej odcinki i urządzenia gazowe. 

Instalację gazową, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób ciśnieniowych należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie, następnie pomalować farbą nawierzchniową koloru żółtego. 

Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby 

szczelności.  

 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Rury stalowe zostaną pomalowane powłoką antykorozyjną gruntująca i wierzchnią farbą ftalową koloru 

żółtego.     

 

 

8.6. Wytyczne przeciwpożarowe dla instalacji sanitarnych.            

Przepusty instalacyjne przez ściany pomieszczenia kotłowni wykonane zostaną w zabezpieczeniach 

ogniochronnych EI 60 dla rur palnych i niepalnych w zależności od przypadku  z użyciem mas, zapraw i 

farby ogniochronnej. 
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9. Uwagi końcowe. 

Prace instalacyjne jaki i odbiorowe należy wykonać zgodnie z: 

 WTWIORB, część E,  Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3  Instalacje ogrzewcze. ITB Warszawa 2012. 

 WTWIORB, część E,  Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4  Instalacje wodociągowe. ITB Warszawa 

2012. 

 WTWIORB, część E,  Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6  Instalacje kanalizacyjne. ITB Warszawa 

2012. 

 WTWIORB, część E,  Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2  Instalacje klimatyzacyjne. ITB Warszawa 

2010. 

 WTWIORB, część C,  Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10  Izolacja cieplne instalacji sanitarnych i sieci 

ciepłowniczych. ITB Warszawa 2008. 

 Warunki technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12/04/2002) 
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II. INFORMACJA BIOZ 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 

gospodarczego na inkubator przetwórstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą towarzyszącą - instalacje sanitarne.  
 

Działka nr ewid.: 85 (obręb: Strzałków 260106_5.022) 

 

Nazwa i adres inwestora: 

Gmina Stopnica. 

Stopnica (28-130), ul. Kościuszki 2 

 

Sporządził: 

mgr inż. Arkadiusz Ślęzak 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Inwestycja polega na przebudowie budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną, towarzyszącą. Instalacje sanitarne 

Zakres robót obejmuje:  

  Przygotowanie budowlane pomieszczeń 

- wykonanie bruzd podłogowych, ściennych, przekucia 

- wykończenia posadzki i ścian – terakota, gres 

- wykonanie otworów montażowych dla instalacji sanitarnych łącznie z układem powietrzno-spalinowym (wg PB) 

- nawiązanie się do instalacji ogrzewczej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej. 

 Montaż instalacji sanitarnych  

- instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej dla funkcjonowania inkubatora, 

- budowa studzienek rewizyjnych, 

- instalacja wodociągowa (PP, PP glass, PP stabi), 

- instalacja ogrzewcza (stal czarna bez szwu, PPstabi),  

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, wentylatory kanałowe),  

- montaż instalacji gazowej. 

 Prace izolacyjne 

- izolacja termiczna przewodów wodociągowych, ogrzewczych, wentylacyjnych, 

- izolacja antykorozyjna przewodów gazowych (powłoki malarskie) 

 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Budynek administracyjny, biurowy do którego dobudowany będzie budynek projektowany. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA  

-brak 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

Głównymi elementami stanowiącymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników są:  

 roboty spawalnicze,  

 prace prowadzone na wysokości (montaż po elewacji budynku, przewodu spalinowego)  

 prace prowadzone przy użyciu elektronarzędzi,  

 możliwość porażenia prądem elektrycznym,  

 ewentualne potknięcia i upadki,  

 zatrucia przy robotach spawalniczych, malarskich izolacyjnych,  

 prace przy montażu i demontażu rusztowań zewnętrznych  

 dowóz materiałów budowlanych (załadunki i rozładunki)  

 

Zagrożenie występujące podczas realizacji robót  

 Potknięcie się na tym samym poziomie. Przez cały czas budowy  

 Poślizgnięcie się na tym samym poziomie.  

 Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu.  
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 Rozerwanie się części narzędzi ręcznych.  

 Uderzenie przez części ruchome i wirujące.  

 Uderzenie o nieruchome przedmioty.  

 Porażenie prądem. Przez cały okres budowy a szczególnie przy pracach z użyciem narzędzi elektrycznych.  

 Upadek z wysokości w okresie wykonywania  robót instalacji  odprowadzenia spalin  

 Spadające przedmioty  w czasie załadunku i rozładunku materiałów, oraz  podczas wykonywania robót j.w.  

 Kontakt z przedmiotami ostrymi. Przez cały czas budowy 

 Kontakt z przedmiotami szorstkimi.  Przez cały czas budowy  

 Zachlapanie oczu. Przez cały czas budowy  

 Zaprószenie oczu. Przez cały czas budowy a szczególnie w czasie czyszczenia rurociągów 

 Wibracje W czasie pracy z urządzeniami działającymi w sposób udarowy  

 Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.  

 Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe  

 Hałas. W czasie wykonywania robót przy pomocy elektronarzędzi  

 Wybuch gazu w czasie wykonywania prac spawalniczych.  

 Wdychanie substancji szkodliwych  w czasie robót malarskich, spawalniczych i izolacyjnych.  

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

a) Przed dopuszczeniem do pracy, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeszkolić w 

zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenia powinien przeprowadzić kierownik budowy lub osoba 

przez niego wyznaczona. Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzić kierownicy robót 

podwykonawców. Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz odnotowane w 

dzienniku szkoleń.  

b) Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona 

przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonania tego rodzaju robót  

oraz określają zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia dla ludzi i środowiska. Fakt odbycia 

instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń.  

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 Środki ochrony osobistej.  

Pracownicy wykonujący roboty, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome przedmioty (np. rozładunek  materiałów 

budowlanych, roboty na wysokości - dach itp.), zobowiązani są do używania kasków ochronnych. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiązani są używać szelek 

bezpieczeństwa. Konieczność używania innych ochron indywidualnych przez pracownika określa bezpośredni przełożony przed 

skierowaniem go do konkretnej pracy.  

 

 Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych.  

Materiały niebezpieczne występujące na budowie to:  

Gazy techniczne propan-butan, które należy przechowywać w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o 

lekkiej konstrukcji. Butle używane do prac spawalniczych będą przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą 

chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy należy w wyposażyć w gaśnicę.  
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Rozpuszczalniki i farby do malowania rurociągów stalowych należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w osobnym, 

posiadającym wentylację pomieszczeniu lub magazynie.  

 

 Zabezpieczenie wykonawstwa robót.  

Teren budowy winien być oznakowany tak , aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego 

powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania.  

Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z drogą publiczną i nie może powodować zakłóceń w 

ruchu. Elementy znajdujące się pod spawanymi rurociągami zabezpieczyć przed spadającymi częściami przetopionego 

materiału. Strefy prowadzenia robót spawalniczych wydzielić na czas ich prowadzenia z oznakowaniem taśmą ochronną. Kable 

elektryczne znajdujące się pod spawanymi rurociągami winny być wyłączone z napięcia, oraz zabezpieczone.  

Kable zasilające elektronarzędzia w przejściach prowadzić podwieszone do elementów konstrukcyjnych, bądź umieszczone na 

podporach. Używać sprawnych elektronarzędzi i urządzeń spawalniczych, sprawdzonych na przebicia elektryczne i właściwie 

zabezpieczone przeciwporażeniowo.  

 

Miejsce przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych:  

Pozwolenie na budowę, dziennik budowy – Kierownik Budowy w miejscu realizowanej inwestycji. (Kierownik Budowy  po 

zakończeniu realizacji inwestycji Dziennik przekaże Inwestorowi)  

 Świadectwa dopuszczeni maszyn i urządzeń– Kierownik Budowy w miejscu realizowanej inwestycji)  

 Dokumenty osobowe pracowników (świadectwa pracy, umowy, świadectwa lekarskie, dopuszczenia do stanowisk 

pracy) – Zakład macierzysty pracownika (wskazane jest posiadanie kserokopii aktualnych dokumentów przez 

Kierownika Budowy w miejscu budowy w czasie jej realizacji)  

Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „ planem 

BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr.120 poz. 1126  

 


